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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su 
art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el 
constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, 
tendrá prioridad sobre cualquier asignación. 
 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local. 
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de los Municipios, la 
cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) 
Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en 
coordinación con otras entidades. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la función administrativa se 
desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por 
cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato. 
 
El Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, dispone en su Capítulo 08.- Plazas, Parques y Espacio Público, la 
recuperación del espacio público que se encuentra en estado de deterioro y especial énfasis en la recuperación de nuestro Centro 
Histórico y la organización y regeneración de los mercados públicos. 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “ATRACTIVA Y PRÓSPERA”, el cual propone entre sus 
objetivos, la articulación fluida de los actores locales: el sector público, el privado y la sociedad civil, siendo las empresas, el principal 
generador de empleo, ingresos y productividad. En este sentido, la administración distrital se enfoca en impulsar el desarrollo 
económico de la ciudad a través de un entorno adecuado para que la industria, empresas y emprendedores puedan ser productivos, 
innovadoras y por ende competitivos, generando más puestos de trabajo y mejores ingresos para sus ciudadanos. Dentro del reto 
“Atractiva y Próspera”, se encuentra la política de “ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES” en la que se busca potencializar el sistema 
de espacios públicos existente en la ciudad, a través de dos estrategias principales, el mejoramiento y la creación de nuevos Espacios 
Públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural, en esta política se desarrolla el programa “Recuperación del Centro 
Histórico y Mercados”, el cual busca realizar acciones encaminadas para recuperar el espacio público del Centro Histórico de la ciudad 
de manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y económica, el valor patrimonial y comercial de la zona y fortalecer los 
espacios de interacción ciudadana y armonía urbana. 
 
Que dentro de este programa, se desarrolla el proyecto Recuperación y construcción de Mercados Públicos, el cual busca adecuar 
espacios de trabajo de los vendedores de los mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo 
y mejorar sus condiciones socioeconómicas. Se buscará construir nuevos mercados públicos en el Centro Histórico de la ciudad, 
gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y construcción de nuevos mercados, al igual que implementar el Plan 
Maestro de mercados públicos. 
 
Que la recuperación de los mercados de Barranquilla se plantea como solución al deterioro de la infraestructura de estos y de la 
problemática de ocupación del espacio público en el área central de la ciudad. La recuperación de los mercados busca brindar unos 
espacios dignos y seguros para los vendedores de alimentos y abarrotes de la ciudad lo que permitirá mejorar las condiciones de 
salubridad y ordenar e impactar la zona del centro y de Barranquillita. 
 
Que Barranquilla, por su posición geográfica estratégica, ha generado desde el siglo XIX un comercio dinámico, abasteciéndose en 
sus inicios por el río Magdalena y su sistema de caños, de allí, que en la actual zona de Barranquillita se centralizaran los mercados 
que hasta la fecha existen. 



 

 
 
 

 
Que a lo largo del tiempo, han variado en vocación, tipo de cliente y canales de distribución, con acciones por parte de la 
administración distrital que han tenido éxito o que generaron problemas sobre ellos. 
 
Afrontar estos problemas, constituye un reto importante para la administración, siendo necesario idealizar una estrategia en torno a los 
mercados, que no sólo se ocupe de las instalaciones físicas, sino que los convierta en un epicentro de comercio, salubre, digno y 
atractivo desde los puntos de vista de administración, mantenimiento y orden y, que les dé institucionalidad en los años venideros 
como respuesta a los cambios que hoy se tienen en la comercialización de alimentos, abarrotes y artesanías. 
 
Que en este orden de ideas, las acciones para proceder en consecuencia, se enmarcan en primer lugar en identificar las necesidades 
de los vendedores (tanto los que están en los mercados, como los ocupantes del espacio público) para organizarlos física y 
estratégicamente en los mercados existentes. 
 
Que teniendo en cuenta esto, el segundo paso es revisar el estado de la infraestructura existente de mercados para mejorar y/o 
adecuar las instalaciones físicas, cumpliendo con la normativa al respecto, así como la construcción de nuevos mercados. 
 
Que el Plan de Desarrollo Distrital de Barranquilla 2020-2023 “Soy Barranquilla, establece en su capítulo 22.2.1. el Proyecto: 
Recuperación y construcción de mercados públicos, a través del cual se busca adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los 
mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y mejorar sus condiciones socioeconómicas. 
Se buscará construir nuevos mercados públicos en el Centro Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con 
adecuación y construcción de nuevos mercados, al igual que implementar el Plan Maestro de Mercados Públicos. 
 
Que en consecuencia y acorde a las responsabilidades establecidas en el Plan de Desarrollo, el Distrito de Barranquilla considera 
necesario que se proyecte un plan integral de construcción de nuevos mercados en la zona del centro histórico y Barranquillita, que 
logre cumplir con el propósito fijado de mejorar las condiciones de acceso a los abarrotes, víveres, artesanías y demás productos que 
puedan llegar a comercializarse en estos espacios; mejorar las comodidades y condiciones sanitarias de las personas que explotan 
este sector comercial y por ende, ampliar la oferta de estos servicios y construir un nuevo propósito de visita al centro histórico de la 
ciudad, en procura de la reactivación del mismo. 
 
Así las cosas, se requiere que se idee todo un plan integral que comprenda el sondeo y la ubicación de los espacios de estos nuevos 
mercados públicos, la gestión y adquisición predial, en caso de hacerse necesario, el diseño de las tipologías de mercados viables 
acorde a las necesidades de la zona, la ejecución de los proyectos de infraestructura tendientes a materializar el plan, así como el 
acompañamiento constante tanto en los aspectos técnicos, como en los aspectos sociales durante la preparación y planificación, 
hasta la ejecución y entrega definitiva. 
 
En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo 
desde la particularidad de cada una de las obras a contratar, se propuso la posibilidad de generar una Gerencia de proyecto que se 
encargue de diagnosticar, evaluar y priorizar los posibles beneficiarios de la ejecución de las obras y de esta manera articular con 
todos los actores, en procura del desarrollo; aunado a esto, la gerencia del proyecto garantizaría una coordinación integral desde 
antes de su inicio, y un acompañamiento hasta el final. 
 
Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, sólo a 
través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que 
una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. 
Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del 
proyecto de la construcción de nuevos mercados públicos en el Distrito de Barranquilla. 
 
Con el fin de satisfacer las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, el Distrito celebró con Edubar S.A el contrato 
interadministrativo No. CD-57-2021-2989 entre EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A, cuyo objeto es realizar la 
GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,  
 
Que dentro de las especificaciones del objeto contractual del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-57-2021-2989, EDUBAR 
S.A deberá, entre otras, para  la contratación de los contratos de obra e interventoría para la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, liderar estos procesos de contratación y todo lo 
demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura pública, tales como construcción de mercados, 
zonas de servicio, administrativas y de operación logística, senderos peatonales, zonas de tránsito interno en los mercados, 
infraestructura de redes de servicios públicos y mobiliario requerido, y las demás requeridas, para poder garantizar la correcta 
operación de del mercado. 



 

 
 
 

Por tal motivo EDUBAR S.A. inició el proceso de contratación SA-10-21, el cual tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 
PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 3 numeral 17.3. correspondiente a la Supervisión en la ejecución del 
contrato, contempla lo siguiente: “(…) La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o 
Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las 
estipuladas en los respectivos contratos”. 
Por tal motivo, EDUBAR S.A acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades, y velar 
porque el objeto y las obligaciones del contrato que resulte de la Selección Abierta SA-10-2021 se cumplan en las condiciones de 
tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, requiere 
contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a contratar: 
 

 
 
 
 
 

 
II. Aspectos Generales 

 
Este año la administración del alcalde Jaime Pumarejo Heins realizará grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la 
construcción de una nueva plaza de mercado denominada Gran Bazar, la cual será la punta de lanza en la recuperación del Centro de 
Barranquilla. 
 
“No solo vamos a mejorar el entorno, sino que le vamos a cambiar la vida a miles de personas. Arrancamos con 1.000 vendedores, 
pero vamos a sumar a muchas más familias que van a sentir que también van a vivir en esta Barranquilla que no se detiene, que 
busca dignidad, equidad y generar empleo de calidad”, expresó el alcalde Jaime Pumarejo Heins. 
 
El diseño de este novedoso proyecto plantea la construcción de un corredor peatonal que incluirá una plaza de comidas y a los 
costados se ubicarán los módulos de vendedores agrupados por categoría de consumo, de acuerdo con los productos que 
comercializan. 
 
De igual manera, el mandatario puntualizó que “nuestra apuesta es que cada una de esas personas mejore poco a poco sus ingresos, 
su calidad de vida, y que sus familias están mejor que antes”. Agregó que “toda gran ciudad tiene un gran mercado” y que “este será 
el lugar donde llevaremos a los turistas a comer, a conocer y a comprar, un centro cultural y gastronómico”. 
 
Serán 20.000 metros cuadrados de construcción, con un eje central donde se articularán dos bloques que conforman este proyecto. 
 
Contará con un edificio para estacionamiento de vehículos, una zona de carga y descarga, cuartos fríos, baterías de baño y oficinas 
administrativas. 
 
“Gran Bazar se convertirá en la plaza de mercado que todos los barranquilleros hemos soñado. Lo más gratificante es saber que con 
este proyecto dignificaremos la labor de más de 1.000 vendedores estacionarios de Barranquillita”, expresó el gerente del Centro, 
Ángelo Cianci. 
De igual manera, el gerente del Centro expresó: “Escuchamos las propuestas de los vendedores y coincidimos que el éxito de este 
proyecto radica en que será una extensión de la calle, donde propios y visitantes podrán realizar sus compras de manera ordenada y 
segura”. 
Gran Bazar hace parte del Plan Maestro de Mercados, proyecto que incluye la construcción de la plaza de Mayoristas y la 
recuperación de los mercados minoristas existentes. 
Este megaproyecto solucionará la ocupación de espacio público, la contaminación por desechos, el deterioro ambiental en la zona, de 
seguridad, las ventas a la intemperie, las condiciones sanitarias inadecuadas y bloqueo de vitrinas de comerciantes formales, 
problemas que por años han sido el lunar de este sector de la ciudad”.1 
 
1 https://www.barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/gran-bazar-primera-apuesta-jaime-pumarejo-centro-historico-barranquilla 
 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una encuesta realizada por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura: 

Segmentos Familia Clase Nombre 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

https://www.barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/gran-bazar-primera-apuesta-jaime-pumarejo-centro-historico-barranquilla
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20


 

 
 
 

 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la construcción, representando el 68%. En 
cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 

infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades más desarrolladas por las 
empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son 
particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las licitaciones privadas se dan 
principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas 
consultoras cuentan con una participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento 
básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 39% 
de las 

empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 



 

 
 
 

 

 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas contratantes. 

 16% considera que es una modalidad frecuente  

 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la transferencia de riesgos.  

 Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es una modalidad frecuente.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 28% de las empresas tuvo contratos con algún 
tipo de concesión en 2018.  

 De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% fueron contratos con concesiones 
viales, principalmente con concesiones de cuarta generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 
1ra generación es de cerca del 30% 

 Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones aeroportuarias (18%), principalmente las 
empresas grandes (18%) y las empresas de consultoría (23%). 

 En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de transporte masivo (8%), férreo 
(7%) y fluvial (2%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación 
pública de obras civiles y servicios de ingeniería, principalmente en las 
entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando el 77%. Cabe señalar que se 
encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas 
grandes son emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 
 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría de las empresas pyme se 
clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% de las empresas grandes se clasifica como sociedad 
anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de construcción y consultoría con 67% y 
70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones 
simplificadas (33%) y limitada (22%).2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
III. Aspectos Económicos 

 
Producto Interno Bruto (PIB). 
  

                                                
2
 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 

 
 
Fuente DANE Cuentas nacionales  
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
preliminar  
 
En el segundo trimestre de 2021 el PIB crece en su serie original un 17.6 % respecto al mismo periodo de 2020, las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas  

• de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-
tecnica 
(09 de noviembre de 2021) 
 
 
 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario 
decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%. 

• Industrias manufactureras decrece 5,3%. 

• Construcción decrece 3,1%. 
 



 

 
 
 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el segundo trimestre de 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 14,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 11,4%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 17,1%.  

 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1%. 

 
 



 

 
 
 

 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf  
 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 
19,8%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción con operadores) crece 17,4%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 
construcción decrece en 3,1%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
19,9%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción con operadores) decrece 5,6%. 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

 
 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf  
 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB)  

 
En el segundo trimestre de 2021 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó 17,6% con relación al mismo trimestre de 2020. 
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 17,3% del valor agregado del 
sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las 
edificaciones (15,9%), el valor agregado de las actividades especializadas (17,4%) y el valor agregado de las obras civiles (19,8%). 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim21.pdf  
 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En agosto de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con 
agosto de 2020. 
 

 
 
1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios (agosto 
2021 / agosto 2020) En agosto de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con agosto de 2020. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim21.pdf


 

 
 
 

 
 

1.3 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios (agosto 2021 / 
agosto 2020) En agosto de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en comparación 
con agosto de 2020. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_21.pdf  (09 de noviembre de 2021) 
 
 

IV. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de 
conformidad con los parámetros que se describen en el presente numeral. Para lo cual deberá presentar el Balance General y los 
Estados de Resultados con fecha de corte 31 de diciembre de 2020, firmados por el Representante Legal y el Contador Público, y las 
notas a los Estados Financieros, así como el informe y/o dictamen a los Estados Financieros conforme a lo señalado en el artículo 38 
de la ley 222 de 1995. Los Estados Financieros se expresarán en pesos colombianos y en castellano. 
 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 

 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, los cuales serán verificados con el 
correspondiente Registro Único de Proponentes, que cuenten con la información financiera a diciembre 31 de 2020 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_agosto_21.pdf


 

 
 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO (CTd): 

Capital de Trabajo igual o Mayor AL 30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los 
siguientes requisitos financieros: FORMULA GENERAL: 

CT = AC - PC > CTd 
Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de 
trabajo demandado (CTd): 

CT > CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) 
se calcula así: 

FORMULA: 

CTd = POx30% 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo  
PO = Presupuesto oficial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igual o Mayor al 
30% del PO 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 
(Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente) 

 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de 
esta razón, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para 
pagar sus pasivos Corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, 
también Corrientes, este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir 
los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes 
conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en 
valores de inmediata realización, cuentas por cobrar, inventario de materias 
primas, producción en proceso y producto terminado y otros activos Corrientes. 
Pasivo Corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, 
documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

Mayor o 
igual a 2 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
(Pasivo Total/ Activo Total) 

 
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de 
pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, 
este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de 
la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene 
el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

Menor o 
igual a 70% 



 

 
 
 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 
(Utilidad Operacional/ 
Gastos de Intereses) 

 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa 
con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a 
la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la 
razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de 
los intereses sin ningún problema. 

 

    Cuando el proponente no tenga gasto de intereses deberá indicar esa situación. 
EL proponente que no tenga gasto de intereses cumple con el indicador. 

Mayor o 
igual a 2 
veces 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 
(Utilidad operacional/ 
Patrimonio) 

 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total 
patrimonio. Este indicador expresa qué por ciento representa la utilidad neta del 
valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la 
empresa por cada peso de financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre la 
inversión, por lo tanto, muestra que tan eficientemente usa su patrimonio para 
generar ganancias. 

Mayor o igual 
a 0,10 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

 
(Utilidad operacional/ Activo 
Total) 

 
Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de activo. Este 
indicador mide la eficiencia en el uso de los activos de una empresa para 
establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los 
activos totales disponibles. 

Mayor o igual 
a 0,05 

PATRIMONIO NETO El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que constituyen 
la financiación propia de la empresa. En otras palabras, es la diferencia efectiva entre 
el activo y el pasivo. Ayuda a dar una imagen fiel de una organización o sociedad y la 
capacidad de sus recursos ante nuevas metas u objetivos. 

Mayor o igual 
al  
30% DEL PO  

 
En el caso de uniones temporales, consorcios u otro tipo de asociaciones, se acreditarán los indicadores financieros ponderados con 
su correspondiente participación, siendo el indicador de la estructura plural la sumatoria simple de los indicadores individuales 
ponderados de los integrantes. 
 
Lo anterior, salvo para los indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a la suma de los indicadores para 
cada integrante de la estructura plural, sin ser afectados por el porcentaje de participación. 
 
Nota 1: En todo caso, para la verificación de los indicadores financieros EDUBAR S.A tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 579 
de 2021.  
 
Nota 2: Para proponentes singulares en caso de que el Pasivo Corriente y Gastos de Intereses sea CERO se mantiene como 
indeterminado el cálculo del indicador y se considera que el proponente CUMPLE. 
 
Para el caso de proponentes de estructura plural, cuando alguno de sus integrantes presente un indicador con resultado 
INDETERMINADO, el cálculo del indicador de la estructura plural se realizará afectando cada componente del indicador del integrante 
por el porcentaje de participación dentro de la estructura, tal como se explica a continuación: 
 

 
 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-propios.html


 

 
 
 

 
 
Donde: 
AC = Activo Corriente 
PC= Pasivo Corriente 
UO= Utilidad Operacional 
GI= Gastos de Intereses 
P1= Integrante 1 estructura plural 
P2= Integrante 2 estructura plural 
 
En caso de que todos los integrantes de la estructura plural tengan su partida de Pasivos Corrientes y Gastos de Intereses como 
CERO, se mantiene el cálculo como indeterminado y se considera que la Estructura Plural CUMPLE. 
 

V. Técnico 
 
El objeto del contrato consiste en INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 

El contrato deberá ejecutarse de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A., los aspectos que éste 
no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en los términos de referencia, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 

 

El Interventor deberá efectuar una vigilancia integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del Contratista de la Obra, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos 
en los términos de referencia, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del 
proceso de selección. 

 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las actividades inherentes al proyecto, 
velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato. 

 

Hacen parte integral del presente los documentos correspondientes a este proceso de selección y adicionalmente los atinentes al 
proceso de Selección Abierta SA- 10-2021 como son: los términos de referencia y sus anexos, los esquemas de ubicación, diseños, 
especificaciones técnicas, así como los análisis de precios unitarios y cronograma de ejecución de obras correspondientes a la 
propuesta ganadora en el proceso de selección. 

 

Alcance 

 

El proyecto contempla primordialmente dentro de su alcance la construcción de espacios destinados a la comercialización de 
productos,  con el aprovechamiento de áreas sin gran desarrollo en el sector, además de predios de propiedad del Distrito de 
Barranquilla, lo cual genera un alcance indirecto de la recuperación del espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, 
sin perjuicio económico para los habitantes que vienen haciendo uso de las zonas públicas para la mercadeo de productos. 

La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del Contratista de la Obra, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 
previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos 
que hacen parte del proceso de selección. 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las actividades inherentes al proyecto, 
velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato. 

En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 

 

 Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista de obra de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos de cada intervención, así como en 
las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de 
todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo, debe 
llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y 
estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 

 



 

 
 
 

 Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse en cumplimiento del contrato 
de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en 
el contrato. También, debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de 
carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al 
igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones. 
Tratándose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo ejecutado en 
obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las 
actas de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar 
que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. 

 

 

 Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá garantizar que se cumplan los planes 
de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir 
todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 

 Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar un estricto control sobre la 
ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de 
obra sean acordes con lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites 
presupuestales establecidos. 

 

Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar el cumplimiento de los Planes de Gestión 
Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para 
la ejecución del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de influencia del proyecto. 
 

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 

 
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos 

en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 
3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. 

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el 
desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y 
se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. 
6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato. 
7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras 
representativas de cada suministro de material. 
8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su 
estado de funcionamiento. 
9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o 
zonas vecinas. 
10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los 
objetivos propuestos. 
11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en los 
términos de la Selección Abierta. 
12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta 
interventoría. 
13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta 
interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por 
ejecutar. 
14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de 
Interventoría. 

15.- Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, además de EDUBAR S.A. al Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoría. 
17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 
18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato 

y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de 
trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 



 

 
 
 

19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente 
aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato 
adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas 
en el contrato. 

21. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 
23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de 

Interventoría. 
24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de 

Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. 
25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo 

cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 
26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que 

produzca la construcción. 
27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se 

adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. 

28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales se 
mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma 
nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La 
normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las 
normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y 
particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. 

29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de 
Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad 
ambiental 
30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, 

con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato  en el tiempo estipulado. 
31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la 

documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 
acceso a la misma en cualquier momento. 

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional 
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 
desarrollo del proyecto. 

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 
financiera y técnica. 

35. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 
aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o 
cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de 
calidad y en las oportunidades previstas. 

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar 
reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 

39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 
40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A., así 

como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 
41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A. en razón del Contrato 

Interadministrativo No. CD-57-2021-2989. 
42. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con cada una de las condiciones 

señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas a satisfacción de EDUBAR SA, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 



 

 
 
 

 El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las obras. 

 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La mano de obra no calificada 
deberá ser contratada con personal del área de influencia del proyecto. 

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

 El personal necesario para cada frente de trabajo. 

 El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a continuación: 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA  EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil con 
especial
ización, 
maestrí

a o 
doctora
do en 

Ingenier
ia Civil 

y/o 
Gerenci

a de 
proyect
os y/o 

Gerenci
a de 

construc
ción de 
obras 

y/o 
gerenci

a de 
control 
de la 

construc
ción  

Igual o mayor a 
10 años de 
experiencia 

general contados 
a partir de la 

matricula 
profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones  

50% 

1 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

Igual o mayor a 8 
años de 

experiencia 
general contados 

a partir de la 
matricula 

profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones  

100% 

1 
Arquitecto 

especialista 
en urbanismo 

Arquitecto con 
especialización y/o 

maestría y/o 
doctorado en 

urbanismo 

Igual o mayor a 8 
años de 

experiencia 
general contados 

a partir de la 
matricula 

profesional 

Especialista 
en urbanismo 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

50% 

1 
Especialista 

eléctrico 
Ingeniero Eléctrico 

Igual o mayor a 8 
años de 

Especialista o 
Residente o 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

50% 



 

 
 
 

CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA  EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

experiencia 
general contados 

a partir de la 
matricula 

profesional 

Asesor 
Electricista 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados, los profesionales propuestos deberán 
adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios 
durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes 
documentos: 
 

- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

-  Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte y vías (según corresponda). 

- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según corresponda, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

 
 

VI. Estudio de la Oferta 
 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que ofrecen sus servicios de consultoría y 
ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos.  ambientales y financieros.  
 
A continuación, relacionamos un listado de posibles oferentes que han participado en procesos con objetos similares: 
 
 

  
 
 
 

SA-07-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PARQUES ATLANTICO SA0721 100% 

1.1 PAYC S.A.S. 50% 

1.2 PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 50% 

2 CONSORCIO CAYENA 100% 

2.1 H.M. INGENIERIA S.A.S 70% 

2.2 INGENIERIA MASTER S.A.S 30% 

CM-ITM-007-2019 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 INGESTRUC CONSULTORES LTDA  100%                          



 

 
 
 

3 CONSORCIO INTER PARQUES 2021 100% 

3.1 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 50% 

3.2 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 50% 

4 CONSORCIO EDUPARQUES 100% 

4.1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 30% 

4.2 INP SERVICIOS S.A.S. 40% 

4.3 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA 30% 

5 CONSORCIO PROBARRANQUILLA 2021 100% 

5.1 ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. 70% 

5.2 MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA 30% 

 
 
 
 
 
 

CM-DG-009-2019 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO INTERPLAZAS 2019 100% 

1.1 JET INGENIERIA S.A.S.  70% 

1.2 HUPK S.A.S. 30% 

2 CONSORCIO GID  100% 

2.1 INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. 50% 

2.2 DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S. 25% 

2.3 GOINTERVENTORIAS S.A.S. 25% 

3 CONSORCIO INTERPLAZAS 2019  100% 

3.1 COINCO DE COLOMBIA S.A.S.  45% 

3.2 ECOVIAS S.A.S. 45% 

3.3 ALEXANDER MATIN OSSPINO BERDUGO 10% 

 
 

CM-SINF-002-2018 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PAZ 100% 

1.1 INCOLTA S.A.S.  60% 

1.2 DISEÑO VIAS Y PAVIMENTO S.A.S  30% 

1.3 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION COLOMBIA LTDA 10% 



 

 
 
 

2 CONSORCIO PLAZAS 2018 100% 

2.1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 50% 

2.2 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA 50% 

3 CONSORCIO I-PLAZA DE LA PAZ 2018 100% 

3.1 ALEXANDER OSPINO  30% 

3.2 TECNICONSULTA S.A.S. 10% 

3.3 BALAGUER S.A.S. 30% 

3.4 CONCOR S.A.S. 30% 

 
 
 
 
 

CMA 001 DE 2018 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 
CONSORCIO INTERVENTORIA PLAZA DE EVENTO ROSSO MACHADA 
CRUZ 

100% 

1.1 WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO 95% 

1.2 EDILBERTO JULIO PADILLA  5% 

  
 
 

FCSCC No. 0001 - 2016 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 GUTIERREZ DÍAS Y CIA S.A. 100% 

2 CONSORCIO INTER PARK 100% 

2.1 INDICADORES INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 50% 

2.2 INDICADORES RESTREPO Y URIBE S.A.S 50% 

3 CONSORCIO INTERPARQUES 100% 

3.1 INDICADORES TECNICONSULTAS SA 10% 

3.2 INDICADORESARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 30% 

3.3 INDICADORES ROCCIA S.A.S  60% 



 

 
 
 

 
VII. Análisis de la Demanda 

 
A continuación, se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente análisis realizados por otras entidades. 

 

ENTIDAD 
No 

PROCESO 
OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

META - INSTITUTO DE 
TURISMO DEL META 

CM-ITM-
007-2019 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

EVENTOS DEL PARQUE LAS MALOCAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO-META; CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE COMIDAS 
UBICADA EN LA CARRERA 9 CON CALLE 5 DEL BARRIO CENTRO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA; CONSTRUCCIÓN 
DEL COLISEO DE APARTE Y ENCIERRO “TEAM PENNING” Y COLISEO 
MULTIFERIAL MERCADO CAMPESINO EN EL PARQUE LAS MALOCAS 
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE PLACA EN CONCRETO RÍGIDO DEL COLISEO DE FERIAS FASE 1 Y 

FASE 2 DEL PARQUE LAS MALOCAS EN LA CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN DE HOMENAJE AL CUATRO 

LLANERO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

 $ 
1,148,759,114 

Se verificará que el proponente cumpla con la experiencia especifica, la cual 
deberá ser acreditada de la siguiente manera: 
 
A) Acreditar mediante cuatro (4) contratos de interventoría los cuales 
correspondan y/o cuyo alcance este directamente relacionado con interventorías 
a contratos de obra cuyo objeto se refiera edificaciones, edificaciones 
institucionales, espacio público y/o parques. 
B) Entre los cuatro (4) contratos aportados, tener registrado en el RUP 
conjuntamente los codigos siguientes 77101600 - 77101800 - 80101500 - 
80101600 - 81101500 - 81102200 - 93141900 - 93151500 - 95111600 - 81101700 
- 77111600 - 72101500 de acuerdo a la clasificacion del presente proceso  
C) La sumatoria de los valores de los contratos proporcionados deberá acreditar 
un valor superior o igual al 100% del valor del presupuesto oficial de este proceso 
expresado en SMMLV de acuerdo a información reportada en el RUP, es decir 
1387,70 SMMLV, redondeado a dos decimales.  
D) Uno de los contratos intervenidos deberá tener dentro de sus actividades los 
siguientes items con sus respectivas cantidades iguales o superiores:  
- ACERO ESTRUCTURAL A-500 A-36, con una cantidad de 101.907.29 kg 
- ACERO REFUERZO FIGURADO, con una cantidad de 54.007,35 kg 
- PLACA DE CONTRAPISO,E>=10,00 cm con una cantidad de 3.241,63 m2 
- CUBIERTA METÁLICA, con una cantidad de 9.851,72 m2 
- SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS (Sistema de Energia Solar) 
E) Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la 
propuesta se presenta en Consorcio o una Unión Temporal, todos sus miembros 
deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo Formulario. 



 

 
 
 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA 
LTDA. 

SA-07-2021 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL 
Y FINANCIERA) PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, 

PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, MALECONES, CENTROS 
INTEGRALES DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS TIPOLOGIAS DE 
ESPACIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA GENTE” 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

$ 
2,754,000,000 

El proponente deberá presentar hasta tres (3) contratos cuyo objeto o alcance o 
condiciones contemple 
actividades correspondientes a: 
INTERVENTORIA A OBRAS DE MANTENIMIENTO o MEJORAMIENTO o 
RECUPERACION o CONSTRUCCION o CONSERVACION u ORNATO 
GENERAL DE PLAZAS O PARQUES O CANCHAS O ESCENARIOS 
DEPORTIVOS O MALECONES. 
 
El proponente podrá acreditar la experiencia establecida en el literal A con 
máximo TRES (03) contratos de  interventoría de obra pública, cuya sumatoria 
sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresada en SMMLV, y 
cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones comprenda INTERVENTORIA 
AL MANTENIMIENTO o MEJORAMIENTO o RECUPERACION o 
CONSTRUCCION o CONSERVACION u ORNATO GENERAL DE PLAZAS O 
PARQUES O CANCHAS O ESCESARIOS DEPORTIVOS O MALECONES. 

ATLÁNTICO 
GOBERNACIÓN 

CM-DG-009-
2019 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, USIACURI Y PONEDERA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

$ 
2,230,312,132 

El proponente inscrito en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento de lo 
dispuesto en el reglamento vigente, deberá diligenciar el Anexo – Experiencia 
Habilitante Proponente suscrito por el Representante Legal o apoderado facultado 
por este, indicando: 
Se determinará para las personas jurídicas y naturales, mediante la acreditación 
de máximo DOS (2) contratos ejecutados, cuyos objetos contemplen la 
“INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O PARQUES” inscritos 
en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES en al menos uno (1) de los 
siguientes códigos 80101600 y/o 81101500, y que en su conjunto cumplan con 
los siguiente: 
GRUPO I: 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O 
PARQUES, en un ÁREA INTERVENIDA DE VEINTE MIL (20.000 M2) METROS 
CUADRADOS. 
GRUPO II: 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O 
PARQUES, en un ÁREA INTERVENIDA DE DIECIOCHO MIL (18.000 M2) 
METROS CUADRADOS. 



 

 
 
 

ATLÁNTICO - 
GOBERNACIÓN 

CM-SINF-
002-2018 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA OBRAS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

PLAZA DE LA PAZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

$ 
1,482,100,000 

El proponente inscrito en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento de lo 
dispuesto en el reglamento vigente, deberá diligenciar el Anexo – Experiencia 
Habilitante Proponente suscrito por el Representante Legal o apoderado facultado 
por este, indicando: 
Se determinará para las personas jurídicas y naturales, mediante la acreditación 
de máximo CUATRO (4) contratos ejecutados, cuyos objetos y/o alcances 
contemplen la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION 
Y/O RECUPERACIÓN DE PLAZAS Y/O PARQUES Y/O ALAMEDAS QUE 
INCLUYAN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MENORES Y/O 
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES”, inscritos en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES en al menos uno (1) de los siguientes códigos 80101600 y/o 
81101500, y que en su conjunto cumplan con los siguiente: 
- La sumatoria de valores sea mayor o igual al cien por ciento (100%) del valor 
total del presupuesto oficial en SMMLV. 
- Al menos uno (1) de los contratos haya sido suscrito y ejecutado a partir de la 
entrada en vigencia de la norma NSR-2010.  
- En su conjunto en los contratos de obra donde se desarrolló la interventoría 
hayan contenido entre sus actividades la ejecución de: Interventoría a la 
construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación de plazas y/o 
parques y/o alamedas que incluyan la construcción de edificaciones menores y/o 
edificaciones institucionales. 
La sumatoria de las ÁREAS INTERVENIDAS en los Contratos aportados sea 
mayor o igual a VEINTE MIL (20.000 M2) METROS CUADRADOS. 



 

 
 
 

CESAR - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

BECERRIL 

CMA 001 
DE 2018 

SELECCIONAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA 

PLAZA DE EVENTOS ROSSO MACHADO CRUZ DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL 

$ 
1,046,901,454 

El proponente deberá acreditar dos (2) contratos de Interventoría a la ejecución 
de contratos de obra que tengan dentro de su objeto o alcance la construcción de 
parques y/o plazas y/o plazoletas y/o alamedas, celebrados y ejecutados con 
entidades públicas y cuya sumatoria sea igual o superior a tres (3) veces el valor 
del presupuesto oficial del presente proceso expresado en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (SMMLV), para tal efecto, el presupuesto oficial 
equivale a 1.340,05 SMMLV; Los contratos aportados deben estar relacionados y 
codificados dentro del RUP y entre los dos contratos cumplir con los siguientes 
códigos: 
- Clasificación UNSPSC: 77101700; Segmento: Servicios Medioambientales; 
Familia: Gestión medioambiental; Clase: Servicios de asesoría ambiental 
- Clasificación UNSPSC: 80101600; Segmento: Servicio de gestión, servicios 
profesionales de empresas y servicios administrativos; Familia: Servicio de 
asesoría de gestión; Clase: Gerencia de proyectos 
- Clasificación UNSPSC: 80111500; Segmento: Servicio de gestión, servicios 
profesionales de empresas y servicios administrativos; Familia: Servicios de 
recursos humanos; clase: Desarrollo de recursos humanos 
- Clasificación UNSPSC: 81101500; Segmento: Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología; Familia: Servicios profesionales de ingeniería y 
arquitectura; clase: Ingeniería civil y arquitectura 
- Clasificación UNSPSC: 81101700; Segmento: Servicios Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología; Familia: Servicios profesionales de ingeniería y 
arquitectura; clase: Ingeniería eléctrica y electrónica. 
 
Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica deben haber 
sido terminados y liquidados en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso. 
 



 

 
 
 

ATLÁNTICO - 
GOBERNACIÓN 

FCSCC No. 
0001 - 2016 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, 
RECUPERACION, CONSERVACION, ORNATO GENERAL DE ZONAS 

VERDES Y DURAS, DE PLAZAS, PARQUES Y CENTROS INTEGRALES 
DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

$ 
1,289,237,591 

El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución y terminación de 
contratos correspondientes al siguiente Código UNSPCSC: 81101500 – 
Ingeniería Civil 
 
El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia: 
Un contrato cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sea igual al objeto 
del presente concurso de méritos o comprenda dentro de sus actividades, las que 
forman parte del contrato a celebrar, esto es, la interventoría de obras públicas de 
construcción o mantenimiento, o recuperación o conservación u ornato de 
parques, plazas, zonas verdes, escenarios deportivos o similares ejecutadas en el 
territorio nacional; cuyo valor final sea igual o superior al 60% del presupuesto 
oficial del presente concurso de méritos, expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, esto es 1.121,96 smlmv; siempre y cuando se allegue 
certificación del contratante o copia del contrato, o copia del acta de recibido o 
liquidación, en la que se acredite un área intervenida en parques o plazas 
públicas de 40.000 m2 o más. 
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión 
temporal o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda 
a su porcentaje de participación. 
El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo 
del valor del contrato, será el monto reportado por la Cámara de Comercio en el 
RUP vigente. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 

(SUPERNOTARIADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPM 01 DE 2021 

 

 

 

 

 

CONTRATACION DE UNA PERSONA 

JURIDICA O NATURAL, QUE REALICE 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE 

COSTOS Y CONTROL DE 

PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS 

DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE INMUEBLES 

DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$792,472,302 

Para acreditar la experiencia general por agrupación el proponente debe 

aportar máximo 3 certificaciones de contratos terminados y liquidados en los 

que demuestre haber ejecutado contratos de interventoría, suscritos con 

entidad pública o privada cuyo objeto contenga interventoría a obras de 

construcción o adecuación o remodelación o mantenimiento o reparaciones 

locativas o mejoramiento o reforzamiento estructural o de conservación o de 

fortalecimiento de edificaciones para ello deberá diligenciar el ANEXO 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y además cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Las certificaciones en conjunto deben sumar el DOBLE del presupuesto oficial 

estimado del grupo al cual se presenta propuesta expresado en SMMLV, en 

caso de presentarse a más de un grupo, el oferente debe demostrar que en 

conjunto las certificaciones sumen el doble del presupuesto oficial del grupo de 

mayor valor al cual se presenta, a la fecha de terminación de contrato y uno (1) 

de los contratos aportados, deberá tener un valor igual o superior al valor del 

presupuesto oficial estimado del grupo de mayor valor a los cuales presenta 

propuesta expresado en SMMLV a la fecha de terminación del contrato. 

Cada contrato debe certificar haber realizado la interventoría a un área cubierta 

construida o área cubierta intervenida de mínimo 4500 m2 y la sumatoria de 

dichos contratos debe ser mayor a 13500 m2. Una de las certificaciones tiene 

que demostrar lo siguiente: 

-  Agrupaciones 2, 4 y 5: haber ejecutado interventoría a obras como mínimo en 

12 frentes de trabajo en 

diferentes ciudades o municipios en por lo menos cinco (5) departamentos 

diferentes. 

-  Agrupaciones 1 y 3: haber ejecutado interventoría a obras como mínimo en 

12 frentes de trabajo en 

diferentes ciudades o municipios en por lo menos tres (3) departamentos 

diferentes. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM.225-COADE-DICRE-

CENACINGENIEROS-2021 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 

CONTABLE PARA LOS CONTRATOS 

DE OBRA QUE RESULTE DEL 

PROCESO LP-224-COADE-DICRE-

CENAC-ING 2021 CUYO ES 

CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS 

DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES 

“SARGENTO INOCENCIO CHINCÁÑ” -

EMSUB- EN EL FUERTE MILITAR 

TOLEMAIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$417,142,127 

EXPERIENCIA GENERAL: El oferente deberá aportar hasta DOS (02) 

contratos cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto 

ASIGNADO PARA TODOS LOS ITEMS equivalente a 459,14 SMMLV vigencia 

2021, cuyo alcance sea: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 

JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONS 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O 

REMODELACION DE EDIFICACIONES, Los contratos PÚBLICOS O 

PRIVADOS acreditados deberán estar inscritos en RUP y debieron haber sido 

contratados y ejecutados y/o liquidados antes de la fecha de cierre del presente 

proceso y deben contener actividades directamente relacionadas con el objeto 

del presente proceso. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer 

nivel es muy general para el presente proceso de selección, la entidad requiere 

además verificar que en por LO MENOS UNO (01) DE LOS CONTRATOS 

APORTADOS EN LA EXPERIENCIA HABILITANTE DE INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 

CONTABLE ACREDITE LA INTERVENCION SIMULTANEA DE CINCO 

FRENTES DE TRABAJO Y EL 70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL 

PRESENTE PROCESO. 

Nota: En la literal verificación de a experiencia habilitante la expresión 

gramatical Y/O indica que puede presentar la experiencia en alguna de esas 

ramas ampliando el campo laboral, si la expresión es Y es de obligatorio 

cumplimiento por eso se deja la expresión, de igual forma no se exonera al 

oferente de presentar los demás documentos. 



 

 
 
 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

 

 

 

 

20004896 

 

 

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, ambiental y legal al contrato 

de mantenimiento y renovación de obras 

civiles en las sedes administrativas de 

las secretarías de Movilidad y Gestión 

Humana y Servicio a la Ciudadanía. 

 

 

 

 

$252,000,000 

 

Para el presente proceso se considerará hábil al proponente plural o individual 

que acredite máximo tres (3) contratos que hayan tenido por objeto o incluido 

en su alcance efectivamente realizado, la interventoría de contratos de 

construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones 1, cuya 

sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en 

salarios mínimos mensuales legales vigentes SMMLV y que estén registrados 

en el RUP en al menos uno de los siguientes códigos del Clasificador de 

Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y 

servicios (UNSPSC): 

 

Clasificación UNSPSC:  

- GERENCIA DE PROYECTOS: 80101600 

-          INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA:             81101500  

 

  



 

 

 
 
Experiencia. 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de la información consignada en el RUP, presentación del ANEXO 
EXPERIENCIA; y alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia señalados en los términos de referencia, cuando 
se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

A. Estar relacionados en el Anexo 3 de los términos de referencia – Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural 
y no por cada integrante. 
 

B. Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único de Proponentes (Para 
persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia 
que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a máximo cuatro (04) contratos debidamente inscritos en el 
Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O ALGUN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL ( C ) DEL TITULO K DE LA NSR10. 
 
Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior al presupuesto oficial expresado 
en SMMLV. 

• Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá incluir dentro de su objeto y/o 
alcance la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS 
COMERCIALES con un área de intervención igual o superior a 11.500 m2 (equivalente aproximadamente el 50% del área de 
espacio público a intervenir). 

• Con al menos uno de (1) de los contratos válidos para acreditar experiencia, se deberá certificar la interventoría a contratos que 
incluya dentro de su objeto y/o alcance la construcción de al menos una edificación que se encuentre catalogada dentro del 
grupo  C y subgrupo de ocupación C-2 del título K de la NSR 10. 

 

C. Los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. 
 

D. Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante. 
 

E. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o del Integrante de la 
Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación en la cual haya tenido una participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de los contratos aportados para 
la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan 
hacer valer. 
 

F. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL O SUPERIOR AL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 
G.- Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la experiencia sólo afectará porcentualmente al valor 
contractual, más no a los volúmenes solicitados. 
 

En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta de terminación o acta de liquidación 
expedido por parte de la entidad contratante. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos 
que se describen a continuación: 
 



 

 

 Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador 
público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o 
revisor fiscal (Según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de contadores, o 
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 

 Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de 
ejecución del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán: 

 

• Subcontratos de interventoría 

• Contratos de interventoría o contratos de concesión y/o subcontratos de concesión 
 

El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el cual deberá estar suscrito por el 
representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida 
en este proceso se ajusten a los formatos y condiciones aquí dispuestas. 
 
 

VIII. Análisis Económico.  
 
El análisis económico que soporta el valor estimado del presente proceso se basa en los precios históricos de contrataciones similares que 
presentamos en el estudio de la demanda, adicionalmente se tuvo en cuenta los honorarios del personal que intervienen en dicho proceso, 
así como también el presupuesto estimado por la entidad. 
 
El valor del proceso se estima en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 
TRESCIENTOS NUEVE PESOS, MONEDA LEGAL ($1.549.714.309), incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 
 

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA  PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MERCADO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

      A. COSTOS DIRECTOS 

CANT. 
(1) 

CARGO 
HONORARIO 
MENSUAL (2) 

DEDICACIÓN              
(%) (3) 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (mes) (4) 

VALOR PARCIAL 
($) (1)*(2)*(3)*(4) 

 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría $10,000,000 50% 12.5 $62,500,000 

1 Residente de Interventoría $4,000,000 100% 12.5 $50,000,000 

1 Arquitecto Especialista en urbanismo $5,000,000 100% 12.5 $62,500,000 

1 Profesional de Costos y Presupuestos $4,000,000 50% 12 $24,000,000 

1 Especialista en Estructuras $7,000,000 30% 6 $12,600,000 

1 Especialista Suelos $7,000,000 30% 6 $12,600,000 

1 Especialista Eléctrico $7,000,000 50% 10 $35,000,000 

1 Profesional SISOMA $3,300,000 50% 8 $13,200,000 

1 Residente Adminsitrativo $3,000,000 100% 12 $36,000,000 

1 Profesional social $3,500,000 100% 12 $42,000,000 

      

 

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (5) $350,400,000 

      

 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

 
     



 

 

1 Contador $3,500,000 30% 12 $12,600,000 

1 Abogado $5,000,000 20% 12 $12,000,000 

1 Conductor $2,000,000 100% 12 $24,000,000 

1 Inspector HSEQ $2,250,000 50% 12 $13,500,000 

1 Inspectores $2,250,000 100% 12 $27,000,000 

1 Mensajero $1,500,000 30% 12 $5,400,000 

1 Secretaria $1,500,000 30% 12 $5,400,000 

      

 

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO (6) $99,900,000 

      

 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (5) + (6) = (7) $450,300,000 

 

          

 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,3 (8) 2.3 

      

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (7) + (8) = (A) $1,035,690,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

 
 
 

B. COSTOS INDIRECTOS 

 
     

CANT. 
(9) 

CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) (10) 
TIEMPO DE 

UTILIZACIÓN TOTAL 
(11) 

VALOR PARCIAL 
($) (9)*102)*(11) 

1 
Comisión topográfica (Incluye personal, 
Equipos y transporte) 

mes $8,000,000 12 $96,000,000 

1 
Ensayos de Laboratorio (Incluye Equipos 
y Personal, ensayos de Laboratorio, 
informe y transportes ) 

mes $4,000,000 12 $48,000,000 

1 
Vehículo de mas de 2000cc (Combustible, 
sin conductor) 

mes $6,000,000 12 $72,000,000 

1 

Edición de Informes (Semanales, 
mensuales y final, incluye ploteo de 
planchas original y dos copias en papel 
bond y archivos magnéticos). 

mes $1,000,000 12 $12,000,000 

1 Comunicaciones y equipos de cómputo mes $500,000 12 $6,000,000 

1 Dotación equipos para oficina Global $8,590,932 1 $8,590,932 

1 Campamento mes $2,000,000 12 $24,000,000 

      

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS = (B) $266,590,932 

      

 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A) + (B) = ( C ) $1,302,280,932 

      

 

IVA 19%* ( C ) = (D) $247,433,377 

      

 

TOTAL PROPUESTA ( C ) + (D) = ( E ) $1,549,714,309 

 
 
Noviembre de 2021. 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                                               ORIGINAL FIRMADO 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A 


