
Especificación No.1.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

ESTA ACTIVIDAD SERA ACPETADA CUANDO LA ZONA QUEDE DESPEJADA PARA PERMITIR QUE SE CONTINUE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

7. ENSAYOS A REALIZAR

DESMONTE DE CUBIERTAS EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL DESMONTE TOTAL O PARCIAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAS ZONAS DE TRABAJO QUE INDIQUEN LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. CARRETILLAS

3. EQUIPOS NEUMATICOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

DEMOLICIÓN DE CANCHA SINTÉTICA Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LA CANCHA SINSTETOCA Y RETIRO DEL MATERIAL

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

ESTA ACTIVIDAD SERA ACPETADA CUANDO LA ZONA QUEDE DESPEJADA PARA PERMITIR QUE SE CONTINUE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. CARRETILLAS

3. EQUIPOS NEUMATICOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA, ENCHAPES EXISTENTES, PISOS EN CONCRETO O BALDOSIN, INCLUYEN ACABADOS 

DONDE SE PRESENTEN Y ESTEN UBICADOS Y DESCRITAS EN LOS PLANOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

ESTA ACTIVIDAD SERA ACPETADA CUANDO LA ZONA QUEDE DESPEJADA PARA PERMITIR QUE SE CONTINUE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. CARRETILLAS

3. EQUIPOS NEUMATICOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.04

1

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

1. OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar los bordillos, incluyendo el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que el recinto donde se va a demoler el bordillo acabado este completamente desocupado.

Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con mazo y cincel.

Demoler el bordillo existente con mazo y cincel.

Volqueta

Compresor de aire pequeño

mazo

Pica

Pala

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de demolición de bordillo con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 

precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.05

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA Y RETIRO DE MATERIAL (INCLUYE CIMENTACIÓN)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DEMOLICION DEL CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA Y LA CIMENTACION CORRESPONDIENTE. ESTO INCLUYE EL RETIRO Y MANEJO DE 

MATERIALES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

ESTA ACTIVIDAD SERA ACPETADA CUANDO LA ZONA QUEDE DESPEJADA PARA PERMITIR QUE SE CONTINUE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. CARRETILLAS

3. EQUIPOS NEUMATICOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.06

DELIMITAR AREAS A DEMOLER

DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO

CARGAR MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION

RETIRAR EN SITIOS DE DOISPOSICION AUTORIZADOS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE DE PLACA DE PISO, MURO, VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO 

REFORZADO, INCLUYE:RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA DEMOLICION DE ESTRUCTURA REFORZADA PRESENTES EN EL AREA DE AFECTACION DELPROYECTO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. BULLDOZER

3. MINICARGADOR FRONTAL

4. RETIRO DE MATERIAL CON VOLQUETA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PRESUPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.1.07

DELIMITAR AREAS A DESCAPOTAR

DESMONTE Y DESCAPOTE DEL MATERIAL EXISTENTE

CARGAR MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE Y DESCAPOTE

RETIRAR EN SITIOS DE DOISPOSICION AUTORIZADOS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

DESMONTE Y DESCA[PTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL DESMONTE Y DESCAPOTE DE MATERIAL EXISTENTE SOBRA EL TERRENO. HACE PARTE IMPORTANTE DE LA HABILITACION DEL TERRENO DE 

CONSTRUCCION PARA REALIZAR LAS OBRAS DE EXCAVACION PARA LA CIMENTACION DE LA ESTRUCTURAS. ESTA ACTIVIDAD DEBE EJECUTARSE Y LOS PRODUCTOS DEL 

MATERIAL DESMONTADO Y DESCAPOTADO DEBE DISPONERSE EN SITIOS DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

ESTA ACTIVIDAD SERA ACPETADA CUANDO LA ZONA QUEDE DESPEJADA PARA PERMITIR QUE SE CONTINUE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

2. BULLDOZER

3. MINICARGADOR FRONTAL

4. RETIRO DE MATERIAL CON VOLQUETA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PRESUPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.01

• CONSULTAR ESTUDIO DE SUELOS. 

• CONSULTAR CIMENTACIÓN EN PLANOS ESTRUCTURALES 

• VERIFICAR EXCAVACIONES.

 • VERIFICAR COTAS DE CIMENTACIÓN. • VERIFICAR EXCAVACIÓN Y CONCRETO DE LIMPIEZA. • 

VERIFICAR LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES. 

• REPLANTEAR VIGAS SOBRE CONCRETO DE LIMPIEZA. 

• VERIFICAR NIVEL SUPERIOR DEL CONCRETO DE LIMPIEZA. 

• COLOCAR Y REVISAR REFUERZO DE ACERO.

 • COLOCAR SOPORTES Y ESPACIADORES PARA EL REFUERZO.

 • VERIFICAR REFUERZOS Y RECUBRIMIENTOS. 

• VERIFICAR PLOMOS, ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES.

 • VACIAR CONCRETO PROGRESIVAMENTE.

 • VIBRAR EL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.

 • CURAR CONCRETO.

 • VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACIÓN

ENSAYO DE MATERIALES - NSR-10, TITULO C, CAPITULO C.3

Concreto premezclado de 4000psi

HERRAMIENTA MENOR VIBRADOR DE 

CONCRETO A GASOLINA TIPO AGUJA 

BOMBA PARA CONCRETO

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Levantamiento topográfico.

2 Estudio de suelo.

3 Planos estructurales.

4 Planos hidrosanitarios.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para pilote premezclado de 4000 PSI , de acuerdo con los planos estructurales. Esta actividad incluye  la excavacion 

para los pilotes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO – NSR 10 

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO – NSR 10 

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA – NSR 10

8. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El volumen se determinará multiplicando la superficie donde el Interventor haya autorizado el trabajo, por el espesor 

coMPacto promedio en que se haya colocado el material.

El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de permisos 

ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones provisionales. Además deberá incluir los costos de la fase de experimentación cuando ella se encuentre incluida 

dentro de la respectiva especificación, de todos los ensayos de campo y de laboratorio que estén a cargo del Constructor.

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de la administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Concreto premezclado para pilote de 4000 PSI - 6" ASENTAMIENTO incluye excavación para pilotes, diámetro 0.5m

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.02

1
Revisar todos los materiales de los cortes que sean adecuados para la construcción de 

taludes, rellenos al respaldo y bases para pisos.

2
Se deberán utilizar todos los materiales en la construcción  antes de desechar los 

sobrantes.

3

El material sobrante o inadecuado de los cortes deberá disponerse en las zonas fijadas

previamente por la Interventoría teniendo especial cuidado de no ir a interferir drenajes, la

visibilidad de la vía, o estabilidad de los taludes.

4
Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales y el fondo 

nivelado y completamente liso.

5
Se deberán prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno, nivel freático y 

de la profundidad de las excavaciones.

No aplica.

No aplica.

1 Equipos de excavación.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Levantamiento topográfico.

2 Estudio de suelo.

3 Planos estructurales.

4 Planos hidrosanitarios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Excavación para semisótano, dados, zapatas y vigas de amarre

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en el conjunto de operaciones de excavar, remover, cargar, transportar y desechar, o transportar hasta las zonas de utilización, todos los materiales de los cortes para las 

cimentaciones indicadas en los planos y secciones transversales, con las modificaciones que ordene el interventor. Se deberá  consultar y seguir las recomendaciones  del estudio de suelos, 

también se debe tener en cuenta que las excavaciones se realizarán en seco por la no presencia de nivel freático y también en húmedo por la presencia del mismo.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones se medirán y pagarán por metros cúbicos, M3, de material compactado, de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o lo ordenado por el Interventor.  No 

se reconocerán costos adicionales por derrumbe, entibados, tablestacados ni bombeos.

En el precio de la excavación debe incluirse el acarreo, cargue y descargue, ya sean estos manuales o mecánicos. No se reconocerán transportes adicionales para materiales excavados que 

se vuelvan a usar en  la misma obra como material de relleno.

Será a cargo del contratista cualquier excavación en exceso de  la indicada en los planos, ejecutada para cualquier propósito o por cualquier razón, excepto aquella ordenada por escrito por el 

interventor.

En el precio unitario se deberá incluir el corte, la remoción, la botada, mano de obra, equipos, motobombas, herramientas y todos los costos necesarios para la culminación de este ítem.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.03

1 Revisar que el fondo de la excavación se encuentre limpio.

2 Retirar cualquier material orgánico que se encuentre en el fondo de la excavación.

3 Cubrir el fondo de la excavación con concreto f'c=2000 PSI.

4 Verificar que el espesor de la capa de concreto sea el adecuado.

5 Instalar servicios para consumo de obra.

1 Contenido mínimo de concreto en la mezcla de acuerdo con la NSR 10.

1 Ensayos para concreto de acuerdo a la NSR10 con probetas curadas.

1 Equipo para el transporte del concreto.

2 Equipo para vaciado de concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El concreto para solado se medirá y pagará por metros cúbicos, M3, de acuerdo a los planos o lo ordenado por el Interventor.

En el precio debe incluir el concreto, la formaletería, equipos y mano de obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Concreto para solado f'c= 14 MPa (e=0.05m)

Este ítem consiste en la colocación de concreto con resistencia de 2000 psi para la formación del Solado de Limpieza. Este elemento permite aislar la cimentación del terreno para así garantizar 

una transmisión de cargas de una manera más adecuada, evitar que se contamine y garantizar el eMParejamiento del terreno donde se va a apoyar.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.04

1 Preparación de la superficie existente.

2 Transporte, almacenamiento y colocación del material.

3 Extensión y conformación del material.

4 CoMPactación.

5 Terminado: perfilado y ajustes.

No aplica.

1 Granulometría.

2 Límite líquido.

3 Índice plástico.

4 Equivalente de arena.

5 Densidad seca máxima.

1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR-10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El volumen se determinará multiplicando la superficie donde el Interventor haya autorizado el trabajo, por el espesor 

coMPacto promedio en que se haya colocado el material.

El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras; obtención de permisos 

ambientales para la explotación de los suelos y agregados; las instalaciones provisionales. Además deberá incluir los costos de la fase de experimentación cuando ella se encuentre incluida 

dentro de la respectiva especificación, de todos los ensayos de campo y de laboratorio que estén a cargo del Constructor.

El precio unitario deberá incluir, también, los costos de la administración, los imprevistos y la utilidad del Constructor.

Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.3 y 311.3, de los Artículos 300 y 311, de la norma Invias respectivamente.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Este  trabajo  consiste  en  el  suministro,  transporte,  colocación,  humedecimiento  o  aireación, extensión y conformación, coMPactación y terminado de material  de base  granular 

aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad  con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto 

o establecidos por el Interventor.

Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos, sin perjuicio 

de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.

Concreto ciclópeo para mejoramiento según estudio de suelos

3 UNIDAD DE MEDIDA

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.05

1 Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.

2 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén.

3 Extensión y coMPactación del material en capas.

1 Granulometría

2 Resistencia a la abrasión.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 INVIAS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Relleno en material seleccionado según estudio de suelos

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem  consiste en la extensión y coMPactación por capas de materiales pétreos con ciertas características, con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y afirme . El área de trabajo 

deberá ser suficiente para el empleo de maquinaria pesada.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los pedraplenes se medirán y págarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los Planos de perfiles transversales. Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará 

el mismo precio unitario a todas las zonas del pedraplén. Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de pedraplén el coste adicional de la excavación en roca originado por las 

precauciones adoptadas para obtención de productos pétreos adecuados. La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que 

disten entre sí no más de veinte metros (2 0 m). Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cot as teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos 

extremos de dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (1 0 0 m) (se considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica).

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Los equipos de transporte, extendido, humectación y coMPactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de la misma y aprobación del Director de obra.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.06

1 Consutar estudio de suelos

2 Verificar niveles de cimentaicón de planos estructurales

3 Verificar excavaciones y cotas de cimentación

4 Apoyar sobre concreto de limpieza

5 Verificar localización y dimensiones de acuerdo a planos

6 Colocar y verificar el acero de refuerzo

7 Colocar soportes espaciadores para el refuerzo

8 Verificar recubrimientos

9 Vaciar concreto progresivamente

10 Vibrar el concreto por medios manuales o mecánicos

11 Curar el concreto

12 Verificar niveles para aceptación

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

4 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Concreto para dados de cimentación f'c= 35 MPa (e=0.70m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para dados de cimentación que reciben las cargas provenientes de las columnas, vigas y muros y su función 

consiste en distribuir dichas cargas sobre los pilotes y luegos estos sobre el terreno.  Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto 

premezclado de f'c = 5000Psi (35MPa) y de espesor 70 cm como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar 

manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará  por metro cúbico, M3, medido de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. En el precio unitario se deberá incluir :-Ensayos de laboratorio y presentación de los 

respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            -

Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.07

1 Consutar estudio de suelos

2 Verificar niveles de cimentaicón de planos estructurales

3 Verificar excavaciones y cotas de cimentación

4 Apoyar sobre concreto de limpieza

5 Verificar localización y dimensiones de acuerdo a planos

6 Colocar y verificar el acero de refuerzo

7 Colocar soportes espaciadores para el refuerzo

8 Verificar recubrimientos

9 Vaciar concreto progresivamente

10 Vibrar el concreto por medios manuales o mecánicos

11 Curar el concreto

12 Verificar niveles para aceptación

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

4 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas (concéntricas y combinadas) que reciben las cargas provenientes de las columnas, vigas y muros y su 

función consiste en distribuir dichas cargas sobre el terreno.  Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 

4000Psi (28MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar 

manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará  por metro cúbico, M3, medido de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. En el precio unitario se deberá incluir :-Ensayos de laboratorio y presentación de los 

respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            -

Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

Concreto para zapatas  f'c= 28 MPa (e=0.35m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.08

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

Concreto para losa de fondo del tanque f'c= 28 MPa (e=0.3m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa de concreto premezclado de 4000 PSI con espesor de 30 cm, de acuerdo con los planos estructurales. 

Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de 

cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

Esta actividad no incluye el acero de refuerzo.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para losa de fondo en concreto premezclado de f'c = 4000 Psi y 30cm de espesor debidamente ejecutados y aprobados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.09

1

A menos que el interventor indique lo contrario, el vaciado del concreto de muros delgados 

debe hacerse en tramos completos entre placas y se deberá tener especial cuidado en no 

verter el concreto desde una altura mayor de 1.50 m.

2
Una vez se hayan construido las zapatas, se procederá con el vaciado del concreto para 

los pedestales hasta la parte inferior de las vigas de amarre.

3
Las formaletas podrán ser de maderas o metálicas a juicio del contratista previa 

aprobación del interventor, deberán estar perfectamente limpias y aplomadas.
4 La resistencia del concreto a los 28 días será de 28.0 MPa.

5 El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales. 

6
El acabado será tipo A-1 para las caras del pedestal bajo tierra y tipo A-2 para las caras 

expuestas. 

1 Tolerancias de elementos establecidos por la NSR 10.

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

5 ASTM C94.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

4 Bomba de concreto (en caso de requerirse).

5 Herramientas menores.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR 10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los pedestales se medirán para su pago en metros cúbicos, M3, según los contornos netos mostrados en los planos de construcción u ordenados por el interventor.

En el precio por metro cúbico de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, mano de obra, transporte, curado, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem.

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para pedestales en concreto premezclado de 4000 PSI (28 MPa), de acuerdo con los planos estructurales. Las 

formaletas serán metálicas, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de cada vaciado se encuentren 

perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Concreto para pedestal f'c= 28 MPa

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.10

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para losa de fondo en concreto premezclado de f'c = 4000 Psi debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa de concreto premezclado de 4000 PSI , de acuerdo con los planos estructurales. Las formaletas serán 

construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de cada vaciado se 

encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. Esta actividad no 

incluye el acero de refuerzo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Concreto para vigas de amarre f'c= 28 MPa

3 UNIDAD DE MEDIDA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.11

No aplica.

1 Granulometría.

2 Límite líquido.

3 Índice plástico.

4 Equivalente de arena.

5 Densidad seca máxima.

1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR-10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

Relleno al respaldo con material de sitio

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Una vez fundida las zapatas, vigas de amarres y  los pedestales se procederá  con el relleno hasta llegar a la cota del 

terreno original o la indicada en los planos o según las órdenes del interventor.
1

Se podrá utilizar el material producto de la excavación si a juicio del interventor así lo considere, en caso contrario se 

deberá utilizar un material seleccionado que cumpla con las especificaciones dadas por el estudio de suelos ó el 

interventor.

2

4

Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.3 y 311.3, de los Artículos 300 y 311, de la norma 

Invias respectivamente.

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem al material seleccionado que se colocará y coMPactará alrededor de las zapatas hasta llegar a la altura del  terreno original o a lo indicado en los planos y a lo ordenado por 

el interventor.

En este ítem no se incluyen los rellenos, debido a terraplenes ni taludes.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los rellenos se medirán por metro cúbico compactado, M3, se calculará su volumen con base a las cotas indicadas en los planos o como lo ordene el interventor.

No se valorarán los rellenos no indicados en los planos aunque sean necesarios por construcción como los sobre anchos necesarios para obtener la densidad especificada en  los bordes del 

relleno, o los que se deban a excavaciones adicionales hechas por facilidad o por el proceso constructivo.

En el precio unitario se debe incluir los equipos, mano de obra, material y todos los costos necesarios para la culminación de este ítem.

Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas de un espesor no mayor de 15 cm hasta alcanzar las cotas estipuladas en 

los planos, la superficie final del relleno deberá quedar perfectamente nivelada.
3

Para su coMPactación se utilizarán equipos mecánicos o vibradores con miras a obtener un relleno de un factor de 

coMPactación no inferior al 95% del proctor modificado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.12-

No.3.15

3

1 Según normatividad

1

No  aplica.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

ESTRUCTURA

Acero de refuerzo

3 UNIDAD DE MEDIDA KG: Kilogramo

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem cubre todos los requisitos para el suministro e instalación del acero de refuerzo para concreto. Se establecen las normas para medida y pago de las varillas de acero y malla de acero 

electrosoldada para emplear como refuerzo en las diferentes estructuras permanentes de concreto. 

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique en los planos o 

lo autorice el Interventor.

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente, en 

forma aprobada por el Interventor, para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. 2

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, silletas de 

acero u otros dispositivos aprobados por el Interventor.

1

4

Las varillas de refuerzo y la malla electro soldada deberán ser sometidas a ensayos en la fábrica, de acuerdo con las 

normas aplicables de la ASTM y de ICONTEC.

Se usará acero de refuerzo que cumpla con la norma ICONTEC 245, complementada con las ICONTEC 161, 145 y 248. El 

acero de refuerzo tendrá un límite de fluencia de 420 MPa (60 000 psi), siempre serán barras corrugadas.

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales soldadura.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el kilogramo (kg) instalado. Para efectos de la medida, se tendrá en cuenta todas las longitudes de refuerzo neto colocado, incluyendo los traslapos y ganchos de 

acuerdo con las longitudes indicadas en los planos por el peso unitario de cada diámetro. El refuerzo colocado, en exceso no será reconocido.

El acero de refuerzo se pagará por kilogramo con aproximación a un decimal, únicamente cuando ya esté colocado, armado y embebido en el concreto de tal forma, que no se pueda sacar y 

armar en otro sitio.

El precio unitario del acero incluirá todos los costos de mano de obra, equipos y materiales empleados para su fijación, el acero, alambre, separadores, la recepción, el transporte, transporte, 

corte figurado, almacenamiento, colocación y armada de los hierros.

El pago del ítem se hará con base al precio unitario consignado en los formularios de precios y cantidades.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.2.14

1

2

Herramientas Menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos estructurales

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago sera por metro cuadrad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en 

el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Preparacion del terreno

Znaja de anclaje

3

4

Colocacion 

Traslape

5

6

Drenaje

Sistema de contencion

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Suministro e instalación de Geocompuesto para drenaje

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al sumisnitro e instalacion de geocompuesto para drenaje , que conta de dos elementos basicos. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Verificar los niveles finales de las columnas

1 Tolerancias de elementos establecidos por la NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)

2 Ensayos de concreto según Norma NSR-10

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto

5 ASTM C94

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Bomba de concreto

5 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR-10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

Revisar ubicación de los ejes, nivles y la localizacion de las columnas

Colocar la formaleteria y verificar su limpieza
Aplicar desmoldantes

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Levantar y acodalar la formaleteria

Verificar las dimensiones

Revisar el vaciado y colocación del concreto

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor

Desencofrar las columnas Realizar el curado del concreto 

Verificar  que la distribución y los traslapos del refuerzo sean los corretos de acuerdo a la norma NSR 10 y a lo  especificado en el plano

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las columnas se medirán para el pago en metros cúbico (m3), según los contornos netos mostrados en los planos de construcción.

En el precio por metro cúbico de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, epóxido adhesivo, la mano de obra para la colocación y curado del concreto, equipos y todos los costos para 

la culminación de este ítem.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado para la formación de los elementos estructurales tipo columnas. Estos elementos poseen una 

resistencia de 4000 psi. Las columnas son las encargadas de transmitir las cargas adecuadamente a la cimentación. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas a como se 

indica en los planos estructurales, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar 

manejabilidad. 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

ESTRUCTURA

Concreto para columnas f'c= 28 MPa

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.02

1

2

3

4

1 Tolerancias de elementos establecidos por la NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

5 ASTM C94.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina

3 Equipo para vaciado del concreto

4 Bomba de concreto (en caso de requerirse)

5 Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR 10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los muros se medirán para el pago en metro cúbico (m3), según los contornos netos mostrados en los planos de construcción. En el precio por metro cúbico de concreto se debe incluir la 

formaleta, el concreto, mano de obra, transporte, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem.

Por la configuración geométrica de estos elementos, las formaletas deberán ser metálicas a juicio del contratista, previa aprobación del interventor, estarán 

perfectamente limpias y aplomadas.

La resistencia del concreto será de 28 MPa.

El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales. El acabado será concreto a la vista tipo A-2.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

A menos que el interventor indique lo contrario, el vaciado del concreto de muros delgados debe hacerse en tramos completos entre placas y se deberá tener 

especial cuidado en no verter el concreto desde una altura mayor de 1.50 m.

ESTRUCTURA

Este ítem consiste en la construcción de elementos verticales en concreto con las secciones indicadas en los planos, que transmiten la carga a la cimentación y sirven de apoyo de la losa del 

proyecto.

Concreto para muro de contención f'c= 28 MPa (e=0.3m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.03

2

3

4

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10.

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1 Antes de proceder con la colocación del concreto, la formaleta se limpiará perfectamente a fin de retirar todos los elementos extraños y se humedecerá la 

formaleta. El concreto se colocará, previa aprobación del interventor.

En la nivelación de la formaleta se deberá utilizar todos los instrumentos de precisión que sean necesarios.

ESTRUCTURA

Concreto para losa superior del tanque f'c= 28 MPa (e=0.2m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem a la construcción de las placas aéreas en concreto reforzado de espesor 20 cm y resistencia a la compresión de 28 MPa. El concreto y el acero deberán cumplir con las 

especificaciones generales.

Colocar y asegurar los elementos que han de quedar embebidos en el concreto como pasantes sanitarios, ductos eléctricos, anclajes, etc.

La resistencia del concreto será de 28 MPa. Deberá cumplir con las especificaciones generales para el concreto y el acero.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El concreto se pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la cimbra, equipos, mano de 

obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

Los bordes de las losas, las superficies expuestas, serán en concreto a la vista o sea acabados tipo A-2, para tal efecto, se tiene que seguir lo especificado 

en los planos arquitectónicos; la superficie superior que recibirá el acabado final será tipo S-1.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.04

2

3

4

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Concreto para losa aérea con vigas descolgadas f'c= 28 MPa (e=0.55m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se refiere este ítem a la construcción de las placas aéreas en concreto reforzado de espesor 55 cm, vigas descolgadas y resistencia a la compresión de 28 MPa. El concreto y el acero 

deberán cumplir con las especificaciones generales.

1 Antes de proceder con la colocación del concreto, la formaleta se limpiará perfectamente a fin de retirar todos los elementos extraños y se humedecerá la 

formaleta. El concreto se colocará, previa aprobación del interventor.

En la nivelación de la formaleta se deberá utilizar todos los instrumentos de precisión que sean necesarios.

Colocar y asegurar los elementos que han de quedar embebidos en el concreto como pasantes sanitarios, ductos eléctricos, anclajes, etc.

La resistencia del concreto será de 28 MPa. Deberá cumplir con las especificaciones generales para el concreto y el acero.

Los bordes de las losas, las superficies expuestas, serán en concreto a la vista o sea acabados tipo A-2, para tal efecto, se tiene que seguir lo especificado 

en los planos arquitectónicos; la superficie superior que recibirá el acabado final será tipo S-1.

El concreto se pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la cimbra, equipos, mano de 

obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

14. NO CONFORMIDAD

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.05

2

3

4

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

3 Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.3-NSR-10

4 Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2-NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Para morteros de pega y unidades de mampostería. - Titulo D 3.8 - NSR 10

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

4 Equipo menor de albañilería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El concreto se pagará por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resulyados de ensayos y del cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la 

cimbra, equipos, mano de obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

Sentar bloque sin humedecer y retirar sobrantes de mezcla. Posteriormente ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 

no estructurales

Levante en muro de mampostería estructural  f'm= 17.5 MPa (e=0.15m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem a la construcción de muros en concreto estructural liso ó unidades de perforación vertical portantes de concreto parcialmente reforzados de espesor 15cm, y resistencia a la 

compresión de 17.5 MPa. El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1 Verificar localización  en los planos arquitectonicos y estructurales.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Instalar anclaje y refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los planos Estructurales.

Preparar morteros en áreas de pega

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.06

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto para losa de contrapiso en concreto premezclado de f'c = 3000 Psi y 12cm de espesor debidamente ejecutados y aprobados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa de contrapiso en concreto premezclado de 3000 PSI con espesor de 12 cm, de acuerdo con los planos 

estructurales. Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando 

que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada 

vaciado. Esta actividad no incluye el acero de refuerzo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Concreto para losa de contrapiso f'c= 21 MPa (e=0.12m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.07

2

3

4

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se refiere este ítem a la construcción de las placas aéreas en concreto reforzado de espesor 40 cm, vigas descolgadas y resistencia a la compresión de 28 MPa. El concreto y el acero 

deberán cumplir con las especificaciones generales.

1 Antes de proceder con la colocación del concreto, la formaleta se limpiará perfectamente a fin de retirar todos los elementos extraños y se humedecerá la 

formaleta. El concreto se colocará, previa aprobación del interventor.

En la nivelación de la formaleta se deberá utilizar todos los instrumentos de precisión que sean necesarios.

Colocar y asegurar los elementos que han de quedar embebidos en el concreto como pasantes sanitarios, ductos eléctricos, anclajes, etc.

La resistencia del concreto será de 28 MPa. Deberá cumplir con las especificaciones generales para el concreto y el acero.

Los bordes de las losas, las superficies expuestas, serán en concreto a la vista o sea acabados tipo A-2, para tal efecto, se tiene que seguir lo especificado 

en los planos arquitectónicos; la superficie superior que recibirá el acabado final será tipo S-1.

El concreto se pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la cimbra, equipos, mano de 

obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Concreto para losa de rampa con vigas descolgadas f'c= 28 MPa (e=0.40m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.08

2

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

1
Primero se realiza el trazado o ubicación de la escalera, sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera marque el inicio y el fin del 

tramo a trazar. A la distancia vertical, se le divide entre el número de contrapasos; y a la distancia horizontal, se le divide entre el número de pasos. Con 

estos puntos de referencia y la ayuda de una cinta métrica y un nivel, se hace el trazo respectivo.

Luego se traza el fondo de escalera, teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 cm o el que especifique los planos.

Para el vaciado del concreto en una escalera, el concreto u hormigón se coloca iniciando en el arranque o sea en la parte más baja y chuzando el concreto 

con una varilla o con un vibrador de aguja el cual se coloca en forma perpendicular y a distancias no mayores de 60 cm

Concreto para escalera f'c= 28 MPa (e=0.15m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem a la construcción de la estructura que une los diferentes pisos o niveles que tiene una edificación. El concreto armado para la escalera debe ser de losa maciza reforzado de 

espesor 15 cm, vigas descolgadas y resistencia a la compresión de 28 MPa. El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales.Una escalera está conformada por 

tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Para el encofrado siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la raMPa que servirá de base para el encofrado. Para conseguir la 

inclinación se utilizara cuñas y los parales intermedios para salvar el vano y prevenir que la madera se parta por el peso del hormigón. Se utiliza una tabla en 

los laterales del espesor del fondo de la escalera y pon unos trozos de tabla a modo de codal para mantener el aplomo. Luego se corta los cartabones que se 

necesiten a la medida deseada comprobando que estén a escuadra y se clavan. La formaleta deberá estar debidamente inmunizada con ACPM para facilitar 

el desencofrado.

3

Se realiza el corte y figuración del acero. Se colocan las varillas de resistencia tal como lo especifiquen los planos. Estas barras van ancladas en el arranque 

de la escalera y en la parte superior de la losa. Luego, se colocan las varillas de distribución perpendiculares a las de resistencia amarrándolas sobre éstas.4

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El concreto se pagará por metro cúbico (m3) de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la cimbra, equipos, mano de obra 

y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.09

2

5

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4
Se realiza el corte y figuración del acero. Se colocan las varillas de resistencia tal como lo especifiquen los planos. Estas barras van ancladas en el arranque 

de la escalera y en la parte superior de la losa. Luego, se colocan las varillas de distribución perpendiculares a las de resistencia amarrándolas sobre éstas.

Concreto para escalera f'c= 28 MPa (e=0.20m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere este ítem a la construcción de la estructura que une los diferentes pisos o niveles que tiene una edificación. El concreto armado para la escalera debe ser de losa maciza reforzado de 

espesor 20 cm, vigas descolgadas y resistencia a la compresión de 28 MPa. El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales.Una escalera está conformada por 

tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por escalones; y los escalones, por pasos y contrapasos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1
Primero se realiza el trazado o ubicación de la escalera, sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera marque el inicio y el fin del 

tramo a trazar. A la distancia vertical, se le divide entre el número de contrapasos; y a la distancia horizontal, se le divide entre el número de pasos. Con 

estos puntos de referencia y la ayuda de una cinta métrica y un nivel, se hace el trazo respectivo.

Luego se traza el fondo de escalera, teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 20 cm o el que especifique los planos.

3

Para el encofrado siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la raMPa que servirá de base para el encofrado. Para conseguir la 

inclinación se utilizara cuñas y los parales intermedios para salvar el vano y prevenir que la madera se parta por el peso del hormigón. Se utiliza una tabla en 

los laterales del espesor del fondo de la escalera y pon unos trozos de tabla a modo de codal para mantener el aplomo. Luego se corta los cartabones que se 

necesiten a la medida deseada comprobando que estén a escuadra y se clavan. La formaleta deberá estar debidamente inmunizada con ACPM para facilitar 

el desencofrado.

El concreto se pagará por metro cúbico (m3) de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, la formaletería, la cimbra, equipos, mano de obra 

y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Para el vaciado del concreto en una escalera, el concreto u hormigón se coloca iniciando en el arranque o sea en la parte más baja y chuzando el concreto 

con una varilla o con un vibrador de aguja el cual se coloca en forma perpendicular y a distancias no mayores de 60 cm

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.10

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

Concreto para losa sobre terreno para rampa f'c= 21 MPa (e=0.12m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa de concreto premezclado de 3000 PSI con espesor de 12 cm, de acuerdo con los planos estructurales. 

Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes 

de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

Esta actividad no incluye el acero de refuerzo.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para losa  en concreto premezclado de f'c = 3000 Psi y 12cm de espesor debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.11

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FEBRERO 2022

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa  en concreto premezclado de 3000 PSI con espesor de 20 cm, de acuerdo con los planos estructurales. 

Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de 

cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. Esta 

actividad no incluye el acero de refuerzo.

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto para losa  en concreto premezclado de f'c = 3000 Psi y 20cm de espesor debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Concreto para losa de cuarto de planta eléctrica y transformador f'c= 21 MPa (e=0.20m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.12

1

A menos que el interventor indique lo contrario, el vaciado del concreto de muros delgados 

debe hacerse en tramos completos entre placas y se deberá tener especial cuidado en no 

verter el concreto desde una altura mayor de 1.50 m.

2
Una vez se hayan construido las zapatas, se procederá con el vaciado del concreto para 

los pedestales hasta la parte inferior de las vigas de amarre.

3
Las formaletas podrán ser de maderas o metálicas a juicio del contratista previa 

aprobación del interventor, deberán estar perfectamente limpias y aplomadas.
4 La resistencia del concreto a los 28 días será de 28.0 MPa.

5 El concreto y el acero deberán cumplir con las especificaciones generales. 

6
El acabado será tipo A-1 para las caras del pedestal bajo tierra y tipo A-2 para las caras 

expuestas. 

1 Tolerancias de elementos establecidos por la NSR 10.

2 Recubrimientos del refuerzo – Tabla No. 7.7.1 NSR 10.

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Ensayo de resisntencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

5 ASTM C94.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

4 Bomba de concreto (en caso de requerirse).

5 Herramientas menores.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 Norma NSR 10.

2 Normas NTC  Y ASTM.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Concreto para estructura de fuente (espejos de agua) f'c= 28 MPa

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para estructura tipo fuente ó espejo de agua en concreto premezclado de 4000 PSI (28 MPa), de acuerdo con los 

planos estructurales. Las formaletas serán metálicas, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de cada 

vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los pedestales se medirán para su pago en metros cúbicos, M3, según los contornos netos mostrados en los planos de construcción u ordenados por el interventor.

En el precio por metro cúbico de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, mano de obra, transporte, curado, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.13

1 Verificar dimensiones y localización.

2 Verificar las especificaciones, el refuerzo colocado, distribución y recubrimiento.

3 Verificar nivel superior del concreto de zapata del muro de contención.

4 Colocar encofrado y soportes espaciadores para el refuerzo.

5 Verificar recubrimientos.

6 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

7 Vaciar concreto progresivamente.

8 Vibrar concreto por medios manuales o mecánicos.

9 Curar el concreto.

1 Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1. NSR 10

2 Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1. NSR 10

1 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172).

2 Ensayos de concreto según Norma NSR 10.

3 Normas Icontec relativas a la calidad del ensayo de agregados y concreto preparado.

4 Curado NTC 673, ASTM C39.

1 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

2 Vibrador a gasolina.

3 Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1 NTC y ASTM.

2 NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Concreto para losa fuente escalera eléctrica f'c= 28 MPa (e=0.10m)

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para losa  en concreto premezclado de 4000 PSI con espesor de 10 cm, de acuerdo con los planos estructurales. 

Las formaletas serán construidas en madera de primera calidad, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales y cuidando que antes de 

cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. Esta 

actividad no incluye el acero de refuerzo.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto para losa  en concreto premezclado de f'c = 4000 Psi y 10cm de espesor debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos resultados.                                                                                                                                                                                                                                                            

-Materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-Mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-Suministro,  transporte, colocación y retiro de las formaletas; incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Costos por preparación de la superficie o el sitio de vaciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-Transportes dentro y fuera de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Curado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.14

No  aplica.

No  aplica.

1 Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas.

2 Herramienta menor

3 Equipo para pintar

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1

ESTRUCTURA

Acero estructural

3 UNIDAD DE MEDIDA KG: Kilogramo

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de la estructura metálica para cubierta, con acabado color a definir por la interventoría. De dimensiones y especificaciones 

según calculo estructural y los Planos Arquitectónicos. Incluye las platinas de anclaje y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman. El contratista deberá presentar los 

planos de taller para aprobación por parte de la interventoría. Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con tres tipos de pintura: la primera es una pintura 

anticorrosiva alquílica aplicada en 2 manos, la segunda es una laca mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente (color por definir), aplicada en 2 a 3 manos, y la tercera es una laca 

mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente Transparente, según detalle específico.

1

Envío, almacenamiento y Manejo:

Las secciones fabricadas y las partes componentes de la estructura serán enviadas completamente identificadas de 

acuerdo a los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, 

adecuadamente protegidas del clima y las actividades de construcción.

2

Fabricación :

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto 

terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones en 

planos para su fabricación y soporte.

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie como 

perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades 

de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.      

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto 

o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta.                                                                                                                                    
3

Esquinas y filos:

En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir 

aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. Todas las uniones entre elementos en tubo 

redondo serán del tipo boca de pescado.                                                                                                                                                                                                                                                                        

4

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

5

6

7

8

9

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan 

rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se 

indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. 

Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX.                                                                                                                                                          

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC y ASTM

Fijaciones:

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente continuas 

y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las 

perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán 

ejecutadas en taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para 

ser recibido como material en obra.           

Instalación:

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y 

ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

Conexiones:

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir 

los recubrimientos y acabados. Incrustaciones a concreto y mampostería. A menos que existiera alguna contraindicación, 

los elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido. 

Pintura:

Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con tres tipos de pintura: la primera es una 

pintura anticorrosiva alquídica y cromato de zinc como inhibidor de la corrosión tipo Industrial comercial color rojo o similar, 

aplicada en 2 manos, la segunda es una laca mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente color por definir, aplicada 

en 2 a 3 manos, y la tercera es una laca mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalentea 4 manos, según detalle                                                                                                                                                                                                            

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

ESTRUCTURA

Acero estructural

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

2 NSR-10

Se medirá y pagará por Kilogramo (kg) de estructura, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento y previa 

verificación con Planos estructurales. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

Materiales 

Equipos 

Mano de obra. 

Transportes dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.3.16

Membrana de PVC

1 Herramienta menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material debe sellarse por termofundido generando un traslapo de mínimo 5 cm de ancho, se recomienda utilizar equipos adecuados de calor para realizar las uniones, inmediatamente se 

debe ejercer presión sobre la soldadura con un rodillo de neopreno para mejorar la unión de las dos membranas. Es totalmente necesario realizar un control estricto del traslapo con el fin de 

asegurar una unión adecuada.Las esquinas se deben reforzar con un detalle fabricado con la misma membrana, esta se realiza cortando un retazo de membrana en forma circular y dándole 

forma con calor hasta obtener una forma más cónica que permita instalarla adecuadamente

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Planos estructurales

Detalles constructivos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor para pagar para esta actividad 

será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta 

especificación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Se comprobará que la estructura presente verticalidad y esté adecuadamente aplomada. Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas. Se conservará la protección hasta la ejecución del acabado final.

7. ENSAYOS A REALIZAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTRUCTURA

Suministro e instalacion de impremeabilizacion con membrana para tanques

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro de instalación para impermeabilizante y protección de tanques con membrana de PVC reforzada con poliester

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.3.17

No  aplica.

Maanto edil espesor de 3mm

1 Herramienta menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor para pagar para esta actividad 

será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta 

especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se comprobará que la estructura presente verticalidad y esté adecuadamente aplomada. Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas. Se conservará la protección hasta la ejecución del acabado final.

8. MATERIALES

Planos arquitectónicos

Planos estructurales

Detalles constructivos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Como cubierta debe ir apoyada sobre armaduras de madera y para asegurarla se debe utilizar clavos pequeños o 

tachuelas

o Debe ir traslapada un mínimo de 5cm y pegada con emulsión asfáltica 

Suministro e instalacion de impremeabilizacion para cubierta

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro de instalación para impermeabilizante y protección de techos o cubiertas compuesta por papel Kraft y asfalto impregnados en altas temperaturas, conformando una lámina de 160 

gr/m2

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.06

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Bloque de ladrillo Arcilla no 5

Mortero 1:4

LEVANTE EN LADRILLO DE ARCILLA No 5, DIM 30X20X12.5CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Levante de muro en ladrillo de arcilla No 5, dim 30x20x12.5 cm con juntas horizontales y verticales de 10mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250kg/cm3 

de cemento, color gris, dosificación 1:4, suministrado en sacos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

terminado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Antes de iniciar los trabajos de levante, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y/o la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas 

debe estar nivelada y el piso, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el piso pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de 

asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior de la losa quede revestida si no se van a realizar cielos rasos. Las instalaciones, tanto de fontanería y 

calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los muros divisorios interiores. Los ductos de ventilación 

y las bajantes estarán colocados. Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 mm de profundidad y que se han realizado las pruebas previas para 

determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el paramento. No se aceptarán muros que no se encuentren alineados, aplomados y nivelados. Las juntas tanto verticales como 

horizontales deben ser más o menos del mismo espesor. Las unidades de mampostería deben estar sanas y no con fisuras.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Andamios

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico

Planos arquitectónicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Mueble de baño en madera cedro acabado Chalked Pintura Tizada Base Agua de Interior color VERDE ESTANQUE con 

cubierta en vidrio templado 10 mm 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministro e intalacion de mueble de bano en madera color verde, con cubierta en vidrio templado de 10mm, segun detalles arquitectonicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Segun especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Segun manual de fabricante

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas sugeridas por el proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano de detalles arquitectonicos

Plano arquitectonico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO LINEAL (Ml) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI DIM 15x20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Dintel en concreto según diseño estructural.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

aire y vacíos que reduce la resistencia del concreto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por metro lineal, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que 

se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Planos arquitectónicos

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO, INCLUYE MUROS 

DIVISORIOS, PUERTAS BATIENTES, TORNILLOS Y CERRADURAS, SEGÚN DISEÑO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado, que incluye los muros divisorios, puertas, cerraduras y todas las herramientas y materiales de instalacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones dadas por el proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Vidrio templado de 10mm

cerraduras

Puertas

Rornillos

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.05

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

MURO EN DRYWALL PARA FORMA CÓNICA DEL FARO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de un muro en drywall 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Procederá a fijar la estructura que soportará los paneles de fibrocemento. Esta estructura estará constituida por perfiles de acero ya sean abiertos o cerrados. Las dimensiones y los espesores o 

calibres de la perfilería al igual que los espesores de láminas deberán ser calculados por el Constructor para su aprobación por parte de la Interventoría. 

Los perfiles se fijarán por medio de tiros a la estructura principal del edificio o a elementos de mampostería que estén en capacidad de soportar la carga de los nuevos elementos. Deberá contar 

con un perfil o riel superior y un perfil o riel inferior. Una vez nivelada y plomada la estructura, se procederá a colocar los paneles de fibrocemento que se fijarán a la estructura por medio de 

tornillos. El corte de los paneles se deberá efectuar con sierras eléctricas que garanticen el perfecto alineamiento de las piezas. 

Una vez colocados los paneles, se procederá a sellar las juntas y los pernos de anclaje con cintas de papel perforado recubiertas con gel acrílico y selladores elastoméricos para producir una 

superficie lisa y tersa libre de resaltos

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Laminas de drywall

Perfiles metalicos

Tornillos

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos Estructurales

Planos arquitectoncios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.4.06

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

LEVANTE DE POLLO EN LADRILLO DE ARCILLA No 5, DIM 30X20X12.5CMS. H:10CMS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Levante de pollo en ladrillo de arcilla No 5, dim 30x20x12.5 cm con juntas horizontales y verticales de 10mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250kg/cm3 

de cemento, color gris, dosificación 1:4, suministrado en sacos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

terminado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Antes de iniciar los trabajos de levante, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y/o la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas 

debe estar nivelada y el piso, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el piso pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de 

asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior de la losa quede revestida si no se van a realizar cielos rasos. Las instalaciones, tanto de fontanería y 

calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los muros divisorios interiores. Los ductos de ventilación 

y las bajantes estarán colocados. Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 mm de profundidad y que se han realizado las pruebas previas para 

determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el paramento. No se aceptarán muros que no se encuentren alineados, aplomados y nivelados. Las juntas tanto verticales como 

horizontales deben ser más o menos del mismo espesor. Las unidades de mampostería deben estar sanas y no con fisuras.

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO LINEAL (ML) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Bloque de ladrillo Arcilla no 5

Mortero 1:4

9. EQUIPOS

Andamios

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico

Planos arquitectónicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.5.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

PLANOS ESTRUCTURALES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Recomendaciones de los planos de elementos no estructurales

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Tolerancias para superficies terminadas. Tablas NSR 10

Tolerancias para el recubrimiento del refuerzo. Tablas NSR 10

Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tablas – NSR 10

7. ENSAYOS A REALIZAR

PAÑETE MORTERO 1:4, ALLANADO SOBRE MURO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere a la ejecución de alfajías de concreto a la vista en .10 m x 0.30 m con acero de refuerzo incluido en los sitios establecidos en los planos arquitectónicos y estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

5. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

Procedimiento de ejecución: 

• Consultar NSR 10.

• Consultar Planos arquitectónicos y estructurales verificando dimensiones y refuerzos.

• Definir y localizar en los planos construtivos los muros a ser enchapados en cerámica.

• Ejecutar prolongaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

• Instalar incrustaciones de mampostería.

• Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.

• Retirar brozas y resaltos significativos.

• Revisar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

• Elaborar lineas maestras cada 3 metros máximo

• Definir los plomos finos.

• Preparar el pañete en las proporciones indicadas : Mortero 1: 4 arena de peña.

• Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

• Instalar boquilleras y guías.

• Mantener los plomos de muros a escuadra formado ángulo recto entre ellos.

• Retapar y alisar el pañete con llana de madera.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.5.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitect9onicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al suministro de materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución de los pañetes impermeabilizados para muros, en los sitios indicados en los planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Mortero gris 1:4 impermeabilizado

5. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.5.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

1. HERRAMIENTAS MENORES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro e instalación de acero de refuerzo vertical requerido en las dovelas de los bloques de acuerdo con los planos estructurales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Altura máxima de inyección tablas NSR 10

• Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tablas – NSR 10

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Estuco Plastico

5. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

Procedimiento de ejecución: 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

• Verificar medidas, cantidades y despieces.

• Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de 

concreto.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.5.04

1

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Limpiar la superficie a intervenir

Aplicacion de pintura vinilo

Herramientas Menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de demolición de bordillo con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por 

precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Pintura Vinilo

9. EQUIPOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

5. PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

PINTURA EN VINILO PARA MUROS A TRES MANOS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos de aplicacion de pintura vinilo a tres manos segun lo indiquen los planos de detalles arquitectonicos

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Mezclador manual, llana dentada, rodillo, zapatos de púas epoxicos, espátula

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

Mortero

MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, ESPESOR 4 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos de Mortero de nivelación preparado en obra. Espesor de 4 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

apoyadas 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Mezclador manual, llana dentada, rodillo, zapatos de púas epoxicos, espátula

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

Mortero

MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO 1:4, ESPESOR 4 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los trabajos de Mortero de nivelación impermeabilizado preparado en obra. Espesor de 8 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

apoyadas 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

NTC 454, ASTM C172, Ensayos de concreto según NSR 10, ASTM C94

9. EQUIPOS

Herramienta menor, concreto premezclado 4000psi, curador de concreto, selo silicona, malla electrosoldada, cinta de polietileno, rieles metálicos, cortadora, desmoldante, vibrador completo

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

Las juntas de retracción o construcción se harán cada 3.00 metros en cada dirección. Estas serán de listón de 

madera, asfalto o gravilla según lo especificado en los planos de detalles. En la unión sobre el piso y el cimiento 

se dejará igualmente una junta de dilatación.Esta losa se construirá conforme a los diseños y las indicaciones 

de la Interventoría con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos. Previo a la iniciación de 

esta actividad, deberán estar terminadas, ensayadas y aprobadas las canalizaciones subterráneas y así como el 

Afirmado o recebo de base. El acabado superficial de esta Losa deberá ser rugoso de forma que facilite la 

adherencia con el mortero o aditivo de pega del Material de acabado del piso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10, Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

6. PISOS

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESP= 12 CM, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6MM 15X15, 

CON ACABADO PULIDO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere a la ejecución de una losa de piso en concreto de 28 MPa de espesor 12 cm, que se soportará sobre una capa de recebo compactado. La placa contra piso 

considera un acabado pulido, adecuadamente cortado y nivelado.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Marmol

Boquilla

Revestimiento de proteccion

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos 

Especificaciones del proveedor

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

PISO EN MÁRMOL SINÚ VETA 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el suministro e instalación de piso en mármol donde se requiera previa autorización de la interventoría y segun los planos arquitectonicos. Incluye baldosa, adhesivo, 

boquilla y revestimiento protector.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez 

terminada la instalación se debe limpiar la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.

Pasadas al menos 24 horas y verificando que las baldosas estén bien fijadas, se rellenarán las juntas con boquilla con látex tipo Concolor rápido color blanco Corona, similar o de calidad 

superior.

El destronque se iniciará con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 o 36, 60 y 120. El pulido final requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400 y, de ser necesario, 600 y 

superiores. Una vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.

El acabado final debe hacerse con tres manos de un revestimiento protector hidro y óleo repelente, para pisos de alto tráfico, tipo Petrolux Tenax, similar o de calidad superior, siguiendo las 

recomendaciones suministradas por el fabricante del producto.

Esta actividad incluye el brillado del piso con cera, de tal forma que esté en perfectas condiciones al momento de la entrega de la obra.

No se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 1 mm en todas las direcciones, no deben quedar baldosas huecas, la dilatación deberá ser la misma en todas las direcciones, con un 

ancho de 3 mm.

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.05

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

Piso polvillo deck guayacan

9. EQUIPOS

• Equipo menor de albañilería.

• Equipo para transporte vertical y horizontal.

• Seguetas y reglas metálicas.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma NSR 10

• Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

PISO EN POLVILLO DECK GUAYACÁN

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de piso en polvillo deck guayacan sobre entramado metálico de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 

arquitectónicos y de detalle. Se incluyen todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Segun manual del fabricante

7. ENSAYOS A REALIZAR

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

• La superficie donde se va a instalar el deck debe ser en concreto, o con algún acabado sólido (baldosín p. ej.) esto para que se puedan colocar los anclajes de 

sujeción del soporte del piso.

• Respetar y verificar los niveles de tráfico para la utilización del piso especificado por el fabricante.

• Determinar despieces y orden de colocación de los listones.

• El piso debe tener pendiente como mínimo del 1,5% hacia sifones o algún punto de drenaje. Por ningún motivo se debe empozar agua bajo el piso deck y menos contacto permanente con el 

piso. 

• El piso deck con su soporte tiene una altura de 7 cm. Para efectos de su instalación y su remate con otros acabados se debe tener en cuenta esta altura. La obra debe entregar las condiciones 

de sitio para colocación del piso teniendo en cuenta esta altura.

• Evitar cualquier tipo de contacto del material con detergentes, disolventes, ACPM, thinner, gasolina ó cualquier derivado del petróleo.

• Verificar niveles y acabados para aceptación. 

• Los elementos de soporte de los listones deben ser perfilería en aluminio para larga duración de la instalación y funcionamiento correcto de los tornillos. NO fijar el listón directamente al piso. 

• Se inicia este proceso instalando la perfilería de contorno del piso a instalar. El perfil debe quedar completamente apoyado en el piso. Si uno de sus contornos es muro, debe anclarse al piso el 

primer perfil con 2 cm de separación de dicho muro. Los perfiles deben anclarse al piso con chazos expansivos de 5/16" cada 60 cm 

• No debe colocarse ningún tipo de relleno entre perfiles. Recuerde que el agua debe fluir libremente hacia su drenaje 

• Entre ejes de perfiles de soporte no debe quedar una distancia de más de 40 cm. En zonas de tráfico pesado esta condición debe ser de 30 cm 

• En los puntos donde exista unión del listón se deben colocar dos perfiles de soporte con una separación de 4 cm entre sí 

• Las herramientas para la instalación de los listones deck son las mismas de carpintería convencional de madera: taladro, destornillador, segueta, etc. 

• Los listones salen de fábrica con un tratamiento superficial, por consiguiente no es permitido lijarlos. 

• Los listones deben fijarse mediante 2 tornillos en cada uno de los puntos de apoyo. 

• Los listones deben perforarse antes de atornillarse, con una broca de menor diámetro que el tornillo de fijación para evitar agrietamientos 

• Los agujeros para los tornillos deben realizarse a 3,2 cm de los bordes del listón. 

• Los tornillos deben ser #8 como mínimo por 1-1/2" de longitud, preferiblemente en acero inoxidable. 

• Para fijar con tornillos # 8 se debe pretaladrar con broca de 1/8". Luego se debe avellanar la parte superior del orificio del listón para alojar la cabeza del tornillo 

• NO es permitido clavar los listones.

• Las dilataciones entre las puntas de listones listones contra objetos fijos y listones adyacentes deben ser como mínimo de 0,6 cm. Esto para permitir que el listón tenga suficiente dilatación y 

no se doble.

• No cortar longitudinalmente el listón ni realice perforaciones en sus caras laterales para evitar torceduras del perfil.

• En caso de derrame de líquidos (especialmente grasos) seque inmediatamente la superficie del producto y limpie con agua y jabón suave

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



Especificación No.6.06

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO LINEAL (ML) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Baldosa piedra negra  de 30x60

Boquilla

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

PIEDRA NEGRA ACABADO RUSTICO MARS 30X60 E: 10 CMS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de piso piedra negra acabado rustico mars de 30x60, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos y 

de detalle. Se incluyen todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez 

terminada la instalación se debe limpiar la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.

Pasadas al menos 24 horas y verificando que las baldosas estén bien fijadas, se rellenarán las juntas con boquilla con látex tipo Concolor rápido color blanco Corona, similar o de calidad 

superior.

El destronque se iniciará con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 o 36, 60 y 120. El pulido final requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400 y, de ser necesario, 600 y 

superiores. Una vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.

El acabado final debe hacerse con tres manos de un revestimiento protector hidro y óleo repelente, para pisos de alto tráfico, tipo Petrolux Tenax, similar o de calidad superior, siguiendo las 

recomendaciones suministradas por el fabricante del producto.

Esta actividad incluye el brillado del piso con cera, de tal forma que esté en perfectas condiciones al momento de la entrega de la obra.

No se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 1 mm en todas las direcciones, no deben quedar baldosas huecas, la dilatación deberá ser la misma en todas las direcciones, con un 

ancho de 3 mm.

Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez 

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.07

ADHESIVO CERAMICO

VARILLA PLSTICA

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

PISO PORCELANATO ESMALTADO BOSSA TRAVERTINE 60*120 IVORY

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de piso porcelanato esmaltado de 60x120, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos y de detalle. 

Se incluyen todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Para la instalación se usará mortero 1:3 e: 3 cm, mezclado con impermeabilizante integral líquido tipo Sika-1, similar o de calidad superior, en proporciones indicadas por el fabricante. Una vez 

terminada la instalación se debe limpiar la baldosa de excesos de mezcla y otros contaminantes.

Pasadas al menos 24 horas y verificando que las baldosas estén bien fijadas, se rellenarán las juntas con boquilla con látex tipo Concolor rápido color blanco Corona, similar o de calidad 

superior.

El destronque se iniciará con esmeriles muy abrasivos en secuencia: 24 o 36, 60 y 120. El pulido final requiere de esmeriles más finos en secuencia: 220 y 400 y, de ser necesario, 600 y 

superiores. Una vez terminado el pulido, se deben lavar muy bien las áreas y proteger adecuadamente mientras la baldosa elimina la humedad recibida en el proceso.

El acabado final debe hacerse con tres manos de un revestimiento protector hidro y óleo repelente, para pisos de alto tráfico, tipo Petrolux Tenax, similar o de calidad superior, siguiendo las 

recomendaciones suministradas por el fabricante del producto.

Esta actividad incluye el brillado del piso con cera, de tal forma que esté en perfectas condiciones al momento de la entrega de la obra.

No se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 1 mm en todas las direcciones, no deben quedar baldosas huecas, la dilatación deberá ser la misma en todas las direcciones, con un 

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO LINEAL (ML) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

PISO PORCELANATO ESMALTADO BOSSA TRAVERTINE 60*120 IVORY

9. EQUIPOS

Herramientas menores

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.6.08

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

LOSETA LISA DIM 30X15X6CM COLORES GRISES 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

 La Loseta de cemento para exteriores tipo IDU es un elemento vibro prensado, constituido por cemento, arena, marmolina y aditivos que le confieren características especiales de resistencia al 

tráfico peatonal en zonas expuestas a la intemperie, es fabricada en diferentes colores. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Tolerancias para superficies terminadas. Tablas NSR 10

• Tolerancias para elementos de concreto 

7. ENSAYOS A REALIZAR

Planos arquitectónicos.

• Consultar NSR 10 .

• Estudiar y definir prefabricados a emplear para concreto a la vista.

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la mismo posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Estudiar dimensiones y peso para facilitar trnasporte y manipulación. 

• Determinar equipos requeridos para el transporte y montaje de elementos en su localización defintiva. 

• Localización y replanteo del eje de localización en linea de los elementos prefabricados. 

• Realizar la nivelación del recebo donde se instalará las losetas. 

• Estudiar y definir delataciones y modulaciones. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones.

• Sobre la base de recebo debidamente compactada y teniendo en cuenta los niveles definidos, se coloca una capa de arena seca de entre 3 y 4 cms previamente zarandeada y enrasada con 

boquillera. 

• Colocar las piezas prefabricada sobre la cama de arena con junta perdida verificando que queden fijas. 

• Compactar el adoquín con máquina vibratoria según lo indique el fabricante. Las losetas que se partan durante la compactación deberán ser reemplazadas.

• Verificar niveles y alineamientos.

6. PISOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 90 COLOR BLANCO, RESISTENCIA AL DESGASTE

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTA CON LATEX

ENCHAPE BAÑOS ART 30X90 COLOR BLANCO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al enchape para baño color blanco de 30 x 90 cm brillante de alta resistencia al desgaste, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 

para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonciso

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

STO. Color acryl flat TSW

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA ESCALONADA COLOR ACRYL FLAT TSW

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalacion de sistema de revestimiento de facha. Aplicacion de acabado final en recubrimiento para exterior Sto. Color Acryl Flat TSW.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SISTEMA EIFS

Sustrato

EPS (aislante termico

1 capa base

Mallade fibra de vidrio

2 capa base

Acabado final

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONCISO

DETALLES ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

Ceramica

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO EN TRESCADIS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al suminsitro e instalacion de revestimiento en trencadis con diseno establecido en los planos arquitectoncios.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Plano de detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

ENTRAMADO EN PVC CORTE A LASER COMPUTARIZADO COLOR BLANCO  

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este itema hace referencia al suministro e intalacion de revestimiento de muro hecho en laminas galvanizada previamente intervenido. El diseno y especificaciones son encontrados en los planos 

arquitectonicos y plano de detalles

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Intalacion y manejo segun proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.05

7.05

7.06

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Pinturavinilo para exterior 

9. EQUIPOS

Herramientas menores

Andamios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A 2 MANOS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

"Pintura en vinilo para muro exterior de alta resistencia al desgaste color según diseño arquitectónico, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 

diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.

Preparación de la mezcla. 

Aplicación de una mano de fondo

Aplicación de una mano de acabado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las pinturas sobre las paredes deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

7. ENSAYOS A REALIZAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A 2 MANOS COLOR AZUL STEEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A 2 MANOS COLOR BLANCO

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.07

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO LINEAL (ML) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Cemento

Estuco

9. EQUIPOS

Herramientas menores

Formaleta

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

MOLDURAS ELABORADAS CON CEMENTO Y ACABADO EN ESTUCO ACRÍLICO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencias al sumistro y construccion de molduras en cemento y revestidas con estuco acrilico. El diseno es segun planos arquitectoncios y detalles.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.09

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

ENCHAPE MULTIFORMATO OXYDEN ARRECIFE

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al enchape multiforma resistencia al desgaste, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos interiores, recibido con adhesivo 

cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso 

preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

ENCHAPE MULTIFORMA

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTA CON LATEX

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.10

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ENCHAPE LARCHWOOD

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTA CON LATEX

ENCHAPE LARCHWOOD 10 IPE 40X120 COLOR CAFÉ

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al enchape larchwood de dimensiones 40x120, color cafe resistencia al desgaste, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos 

interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 

de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.11

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ENCHAPE CERAMICO URBAN TESLA

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTA CON LATEX

ENCHAPE CERÁMICO URBAN TESLA 40X120 GRIS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al enchape ceramico urban tesla de dimensiones 40x120, color gris resistencia al desgaste, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 

para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

ENCHAPE PISO FUENTE MEMBRANA PVC LINER STONE COLOR STONEFLEX BASELED

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al enchape del piso fuente con membrana pvc liner stone, resistencia al desgaste, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos 

interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 

de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

ENCHAPE CERAMICO URBAN TESLA

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTA CON LATEX

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectoncicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.13

7.13

7.14

VINILO DECORATIVO DETALLE 1 PARA BAÑOS

VINILO DECORATIVO DETALLE 2 PARA BAÑOS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

VINILO DECORATIVO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministro e intalacion de vinilo decorativo segun datelle arquitectonico.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Segun metodo de instlacion y especificaciones del proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y sin detalles de pega.

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Vinilo decorativo segun especificacion

9. EQUIPOS

Herraimientas menores

Andamios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.15

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

MOSAICO CERÁMICO ESTILO MARROQUÍ, ESCAMA DE PESCADO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al suminsitro e instalacion de mosico ceramico con diseno establecido en los planos arquitectoncios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. El pegacor a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

MOSAICOS

PEGANTE CERAMICA Y GRES

BOQUILLA PARA JUNTAS

9. EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONCISO

DETALLES ARQUITECTONICOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.7.16

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Lamina galvanizada con corte computarizado acabado esmalte amarillo LIMETTA AM134-D

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Este itema hace referencia al suministro e intalacion de revestimiento de muro hecho en laminas galvanizada previamente intervenido. El diseno y especificaciones son encontrados en los planos 

arquitectonicos y plano de detalles

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Intalacion y manejo segun proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Lamina galvanizada con acabado esmaltado

9. EQUIPOS

Herramientas menores

andamios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Plano de detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.

7.17

7.18

Suministro e instalacion de Ancla decorativa elaborada en madera natural

Suministro e instalacion de Timon decorativa elaborada en madera natural

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

7. ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al sumisnitro e instalacion deelemento decorativo elaborado en madera natural segun especificacion de diseno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Segun proveedor 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Elemento instalado y aprobado por innterventoria

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR UNIDAD (UND) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Madera natural

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.8.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

• Norma NSR 10.

• Normas ASTM.

• Catálogo técnico del fabricante

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

8. MATERIALES

• Accesorios de fijación y remate en cuanto conectores de aluminio, perfiles en ´´U´´, tapas en policarbonato, cinta y silicona (recomendada por el fabricante)

• Anclaje Chazo Exp. 1/2 X 2 3/4" 

• Anticorrosivo Oxido De Hierro 

• Arandela Para Lamina Policarbonato 

• Base Tapa Lamina Policarbonato (2,9m) - tapas de remate del alveolo.

• Cinta Antidust Para Lamina Policarbonato 

• Esmalte Domestico(Int) 

• Lámina Policarbonato Alveolar 13 Mm Opal(5.9*1,05) U

• Perfil Estructural C 16 Negro 

• Perfil Estructural C 18 Galv. 22x8mts

• Platina 2 X ¼" 

• Silicona Molysil 5800 Para Policarbonato 

• Soldadura Eléctrica De 1/8 Kg 

• U Para Lamina Policarbonato (6mm*2,1)

9. EQUIPOS

• Equipo menor de albañilería. 

• Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

POLICARBONATO OPALIZADO 8 MM COLOR AZUL CIELO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de cubierta de policarbonato de 8mm de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos. Incluye elementos de remate y accesorios de fijación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

8. CIELO RASO Y CUBIERTAS

• Consultar planos Arquitectónicos.

• Consultar NSR 10.

• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante, evitando realizar esfuerzos sobre los extremos y nunca aplicar cargas puntuales sobre la 

lamina.

• Verificar la instalación de las correas de soporte junto con las dimensiones de las laminas a instalar.

• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

• Asegurar lamina por medio de conectores en base de aluminio, perfiles en ´´U´´ junto con su respectiva tornillería.

• Para asegurar el evitar filtraciones, colocar sobre los elementos de unión cinta y/o silicona. 

• Se recomienda mantenimiento mínimo cada dos años, que consiste en limpieza de la lamina con un jabón suave o detergente casero en una solución de agua 

tibia aplicado por medio de un trapo o esponja limpia y enjuague con agua y secar con trapo húmedo. 

• Verificar niveles y acabados para aceptación.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.8.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

Herramientas menores

Andamios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Planos de detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

CIELO RASO EN MADERA SERIADA O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la instalación de cielo raso en listón de madera para el cubrimiento de la inferior de cubierta, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.

La madera machihembre debe estar en perfectas condiciones y todo el lote debe presentar el mismo color y textura. 

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Listones de madera

Puntillas

Estructura

Ubicar el espacio donde debe realizarse el cielo raso.

Verificar lotes de fabricación de la madera para garantizar texturas y colores uniformes.

Verificar niveles y pendientes del techo.

Medir el área y perímetro del lugar al cual se le va hacer el cielo raso.

Revisar especificaciones de la distribución de la estructura en los planos.

Cortar los durmientes y repisas a utilizar según las medidas requeridas. 

Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia los niveles de los muros pañetados del recinto, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de 

agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.

A partir de los puntos de referencia se mide hacia el nivel del cielo raso la misma altura en todos los puntos teniendo en cuenta las respectivas pendientes que pueda llevar el cielo raso.

Regatear el muro según el grosor de las repisas (20x4 cm) a 6 cm de hondo para incrustarlas dentro de este.

El proceso anterior se realiza en los dos muros donde entrara anclada la repisa.

Las repisas se deben colocar a una distancia de 50 cm una de la otra a lo largo del espacio.

Luego de colocar todas las repisas se procede a taquetear con durmientes cada metro de forma trasversal, estos durmientes son clavados a las repisas con puntilla.

Colocar el listón machihembre de madera, este se debe colocar de adentro hacia afuera del cielo raso de la cubierta.

Los listones deben ser colocados según sus filos, puesto que el listón tiene por uno de sus filos una cuña a la cual se le denomina macho y por el otro filo tiene una canal o hendidura que se le 

denomina hembra

Al iniciar la primera franja o fila del cielo raso con el listón, se debe dejar el filo que no tiene cuña (hembra) contra la pared o muro del recinto, para así permitir que sobre la cuña del listón 

(macho) se pueda clavar con una puntilla este a la repisa y posteriormente introducir a este el siguiente listón por el filo hembra.

Continuar colocando los listones como se describió anteriormente hasta culminar con el cielo raso de la cubierta.

Si la interventoría requiere la instalación del ángulo de terminación sobre el contorno del cielo raso se procede a la colocación de este clavando con puntilla a la intersección del cielo raso con la 

pared o muro.

Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.

8. CIELO RASO Y CUBIERTAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.



Especificación No.8.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. HERRAMIENTAS MENORES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

PLANOS DE DETALLES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por M2 debidamente ejecutado e instalado. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra, los cuales 

están establecidos en esta especificación. 

9. EQUIPOS

CIELO RASO EN LAMINA DE DRYWALL ST

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro y montaje de cielo raso formado por placas de drywall 1´2 de 1200x2400mm, juntas a tope selladas y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Colgaderas de perfil tipo angulo de aluminio cal. 26, distanciados a 1000mm entre ejes, con omegas de acero 

galvanizado liviano de 34mm x 17mmx 8mm, separados a cada 600mm, con rieles de acero galvanizado liviano de 40mm x 18mm x 4mm, separados a 750mm. Incluye la terminación en 2 manos 

de pintura blanca.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

las superficies deben estar perfectamente niveladas y deberán ser ejecutadas y tratadas en forma adecuada para impedir que se marque fisuras en la superficie terminada.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

PERFIL METALICO ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO 2.4 M

TORNILLO DE ESTRUCTURA DRYWALL 7X7/16 X 100 UND

TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4 100UN

PERFIL VIGUETA 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m

PERFIL OMEGA 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m

ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG

MASILLA PARA ACABADO

DRYWALL RH 1/2 DE PULGADAS 1.20mX 2.44mX 12.7mm

LIJA N° 150

8. CIELO RASO Y CUBIERTAS

edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones.

fabricante.

asegurándola.

sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción.

de acuerdo a instrucciones del fabricante

y sanitaria.

alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.8.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. EQUIPOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

las superficies deben estar perfectamente niveladas y deberán ser ejecutadas y tratadas en forma adecuada para impedir que se marque fisuras en la superficie terminada.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

PERFIL METALICO ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO 2.4 M

TORNILLO DE ESTRUCTURA DRYWALL 7X7/16 X 100 UND

TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1-1/4 100UN

PERFIL VIGUETA 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m

PERFIL OMEGA 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m

ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO 1KG

AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO 2-1/2Pg 7.62x1.22

MASILLA PARA ACABADO

LAMINA DRYWALL ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm

LIJA N° 150

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Herramientas Menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

PLANOS ARQUITECTONICOS

PLANOS DE DETALLES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por M2 debidamente ejecutado e instalado. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra, los cuales 

están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. CIELO RASO Y CUBIERTAS

CIELO RASO EN LAMINA DE DRYWALL RH

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Suministro y montaje de cielo raso formado por placas de drywall 1´2 de 1200x2400mm, juntas a tope selladas y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Colgaderas de perfil tipo angulo de aluminio cal. 26, distanciados a 1000mm entre ejes, con omegas de acero 

galvanizado liviano de 34mm x 17mmx 8mm, separados a cada 600mm, con rieles de acero galvanizado liviano de 40mm x 18mm x 4mm, separados a 750mm. Incluye la terminación en 2 manos 

de pintura blanca.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.8.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

8. CIELO RASO Y CUBIERTAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

CUBIERTA EN TEJA CUADRADA ALUZINC 225mmx225mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministro e instalacion de cubierta en aluzinc de 225mmX225mm. Incluye elementos de remate y accesorios de fijacion.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

•Laminas de aluzinc cuadradas de 225mmX225mm

• Elementos de remate tales como limahoyas, limatesas, remates laterales y superiores no considerados en otros ítems del presupuesto.

• Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante.

• Accesorios de fijación suministrados por el fabricante, tornillos tipo Hilti Red Head 10 X 5/8” y 10-16 X 5/8” EXA TEK3 para fijación del material a las correas, otros 

no especificados que se requieran.

• Consultar Planos Arquitectónicos.

• Consultar Planos Estructurales.

• Consultar NSR 10.

• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría

• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales.

• Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones : pendiente mínima requerida y 

distancia entre correas.

• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.

• Rolar las bandejas ó cubiertas si así está especificado.

• Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina ó cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje ó clips tipo sándwich “C” diseñados por el fabricante.

• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.

• Utilizar tornillos autoroscantes en estructuras de madera.

• Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

• Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo.

• Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa.

• Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas.

• Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

• Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación.

• Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.

• Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

• Verificar niveles y acabados para aceptación.

Herramientas emnores

Andamios

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

• Norma NSR 10.

• Normas NTC y ASTM.

• Catálogo de instalación del fabricante.

Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN 

ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.9.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

• Sanitario institucional

• Fluxómetro manos libres con sensor incrustado en la pared

• Asiento sanitario

• Brida sanitaria

• Acoples conexión

• Cemento blanco y silicona

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL MARCA CORONA O SIMILAR Y  FLUXOMETRO 

PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INSCRUSTADO EN LA PARED

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de sanitarios institucional en baños de acuerdo con los planos de detalle. Aparatos nuevos de primera calidad. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del 

fabricante del producto. Este ítem incluye el manos libres con sensor que se incrusta en la pared.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la unidad (un) de sanitario institucional con fluxómetro de sensor y asiento sanitario instalado y recibido. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, 

herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

• Sanitario institucional alongado Corona o similar equivalente

• Fluxómetro manos libres con sensor incrustado en la pared

• Asiento sanitario

• Brida sanitaria

• Acoples conexión

• Cemento blanco y silicona

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON 

SENSOR, INSCRUSTADO EN LA PARED

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de sanitarios institucional alongado en baños de personas con necesidades especiales, de acuerdo con los planos de detalle. Aparatos nuevos de primera calidad. Se 

ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la unidad (un) de sanitario institucional alongado con fluxómetro de sensor y asiento sanitario instalado y recibido. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, 

herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.03

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTEIOR. DISEÑO ORGANICO GOTTA 

CONSUMO 0.5 LTS POR DESCARGA O SIMILAR Y FLUXOMETRO PARA ORINAL, MANOS LIBRES CON SENSOR, 

INSCRUSTADO EN LA PARED O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de orinal gotta entrada posterior en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Aparatos nuevos de primera calidad. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del 

fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de orinal Gotta antibacterial con fluxómetro de sensor instalado y recibido. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, herramientas, transportes, 

equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Orinal Gotta Antibacterial

• Fluxómetro manos libres con sensor incrustado en la pared

• Acoples conexión

• Cemento blanco y silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO ARIA TRANSPARENTE

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de lavamanos en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Aparatos nuevos de primera calidad. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del fabricante del 

producto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las indicaciones del 

fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR UNIDAD (UND) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Lavamanos

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano de detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.05

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Griferia de meson para lavamanos cuello bajo con plaqueta. Manos libres con sensor de 

agua fria. Pico metalico cromado. Funciona con corriente electrica y pilas de soporte en ausencia de su energia 

electrica. Importado AA o similar

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de griferías de mesón para lavamanos cuello bajo en baños y manos libres con sensor de agua fría. Pico metálico cromado. Funciona con corriente eléctrica y pilas de 

soporte en ausencia de su energía eléctrica. de acuerdo con los planos de detalle. Aparatos nuevos de primera calidad. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del fabricante del 

producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Grifería de sensor institucional cuello bajo

• Acoples conexión

•Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.06

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Secador de manos Carcasa en acero inoxidable 304 satinado calibre 1,2 mm. Dim. 

24*21,6*16,5 Cm. motor sin escobillas. Sensor de 10 a 30 cms. Indicador led de color, de salida de aire. Importato por 

AA o similar

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de secador de manos libres, institucional de carcaza en acero inoxidable, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del 

fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Secador manos librea acero inoxidable

• Acoples conexión

• Silicona

9. EQUIPOS

• Equipo menor para albañilería

• Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.07

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Dispensador de jabon Para instalar en pared con tornillos escondidos. Cuerpo cilindrico en 

acero inoxidable satinado. Capacidad de 0,25 lts. Push frontal. Importado AA o similar. Dim: diam: 6cm H: 20 cm prof: 9 

cm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable línea institucional para sobreponer en la pared, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán siguiendo todas 

las indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Dispensador de jabón líquido capacidad de 0,25 lt, cuello en acero inoxidable, cuerpo en ABS

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.08

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Gabinetes de toallas De empotrar en la pared. En acero inoxidable 304. Papel en rollo. El 

recipiente desmontable tiene una capacidad de 45.4 lts. Sobresale 11 cm de la pared. Importado Bobrick. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel, línea institucional den acero inoxidable en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán siguiendo todas las 

indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable capacidad de 45.4 lt

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.09

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Protectores para papel higienico De sobreponer en la pared. Dim: 27*27,5*12 cm. En acero 

inoxidable satinado 304 rectangular para rollo de 200/400 mt. Cerradura con llave. Importado AA o similar

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de dispensador de papel en acero inoxidable de 400 m equipado con cerradura, línea institucional en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán 

siguiendo todas las indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de aparatos nuevos de primera calidad, con sus respectivas griferías siguiendo las 

indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Dispensador de papel en acero inoxidable 400 m

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.10

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

• Papelera metálica en acero inoxidable 5 lt

• Anclajes y chazos

• Silicona

Suministro e instalacion de Caneca de pedal con tapa. En acero inoxidable brillante 430. recipiente interior plastico. 

Capacidad de 5 lts. Importada por AA o similar. Dim: diametro 21 cm alto: 32 cm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de papelera metálica en acero inoxidable de 5 lts de capacidad de carga, línea institucional en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán siguiendo 

todas las indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de papelera metálica acero inoxidable 5 lts.Aparatos nuevos de primera calidad, 

siguiendo las indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será la unidad (un) de grifería tipo push para lavamanos instalada y recibida. Su recibo se hará conjuntamente con los lavamanos. Incluye la totalidad de materiales, mano 

de obra, herramientas, transportes, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.11

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

• Caneca autoservicio en acero inoxidable cepillado 430, tapa vaivén y compuerta para recipiente 

plástico, con ruedas y topes. Dim: a. 110 cm b. 56cm c. 58cm. 

• Anclajes y chazos

• Silicona

Suministro e instalacion de Caneca autoservicio en acero inoxidable cepillado 430, tapa vaiven y compuerta para 

recipiente plastico, con ruedas y topes. Nacional. AA Dim: a. 110 cm b. 56cm c. 58cm. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Caneca autoservicio en acero inoxidable cepillado 430, tapa vaivén y compuerta para recipiente plástico, con ruedas y topes. Dim: a. 110 cm b. 56cm c. 58cm., línea 

institucional en baños, de acuerdo con los planos de detalle. Se ejecutarán siguiendo todas las indicaciones del fabricante del producto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación de Suministro e instalación de Caneca autoservicio en acero inoxidable cepillado 430. 

Aparatos nuevos de primera calidad, siguiendo las indicaciones del fabricante del producto.

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR UNIDAD (UND) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA 

ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE 

TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.13

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Espejo flotado 4 mm. Incluye perfileria color negro 

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro e instalación de espejos biselado y flotado de 4 mm de acuerdo con localización y especificaciones de planos de detalle correspondiente. Incluye perfilería en color negro.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización

• Instalación con chazo a la pared mediante los perfiles metálicos ocultos. Deberá quedar 

perfectamente nivelado y anclado a la pared de soporte. 

• Verificar niveles para aceptación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

SE MEDIRA Y PAGARA POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADA E INSTALADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA 

ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE BRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LASHERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA 

ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Espejo de 4 mm biselado

• Eperfileria metálica color negro

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Divisiones metalicas para sanitarios

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro e instalación de divisiones sanitarias en acero inoxidable calibre 20, marcos reforzados en lámina calibre 17 espesor 5 cms acabado satinado 304 de acuerdo con 

localización y especificaciones de planos de detalle correspondiente. incluye cerrojo y gancho para ropa. Incluye inyección de polímero de alta densidad.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos, estructurales y verificar localización

• Consultar NSR 10

• Presentar muestras para aprobación de la dirección arquitectónica

• Medir con exactitud una vez se encuentre enchapado para verificar despiece de las láminas antes 

de su instalación

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever sistema de soporte y anclaje

• No se aceptarán uniones sobrepuestas, solamente a tope, cordones de soldadura continuos y 

esmerilados 

• Cada hoja por su tamaño llevará pivotes en la parte superior e inferior, desmontables, con soporte 

interior incrustado y soldado al interior del marco. Deberá contar con anclajes que eviten 

deformaciones posteriores del marco. 

• Todos los componentes deberán llegar marcados y empacados para evitar abolladuras. 

• Los paneles deberán ser lisos, sin ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades, perforaciones.

• Las divisiones serán cantiliver ancladas a la pared con platinas escondidas en los muros. 

• La estructura interna deberá ser en tubería cuadrada para dar mejor resistencia. 

• Herrajes de línea del proveedor en acero inoxidable con acabo pulido. Bisagras con apertura mayor 

a 100°. 

• Instalación técnica de todos los componentes. Todo perfectamente anclado y nivelado.

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No exceder variaciones de plomo mayores a 3mm en 2.40 metros y entre filos y remates de 1.6 mm

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de división de baño debidamente instalada y recibida. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, herramientas, transportes, equipos y 

todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Divisiones de baño tipo cantiliver en acero inoxidable incluyendo herrajes, cerrojos, pasadores, 

puertas y ganchos

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

AWS, NSR 10, ASTM, ANSI

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.9.15

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

Suministro e instalacion de Divisiones metalicas para orinales

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro e instalación de divisiones sanitarias en acero inoxidable calibre 20, marcos reforzados en lámina calibre 17 espesor 5 cms acabado satinado 304 de acuerdo con 

localización y especificaciones de planos de detalle correspondiente. incluye cerrojo y gancho para ropa. Incluye inyección de polímero de alta densidad.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

• Consultar Planos arquitectónicos, estructurales y verificar localización

• Consultar NSR 10

• Presentar muestras para aprobación de la dirección arquitectónica

• Medir con exactitud una vez se encuentre enchapado para verificar despiece de las láminas antes 

de su instalación

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever sistema de soporte y anclaje

• No se aceptarán uniones sobrepuestas, solamente a tope, cordones de soldadura continuos y 

esmerilados 

• Cada hoja por su tamaño llevará pivotes en la parte superior e inferior, desmontables, con soporte 

interior incrustado y soldado al interior del marco. Deberá contar con anclajes que eviten 

deformaciones posteriores del marco. 

• Todos los componentes deberán llegar marcados y empacados para evitar abolladuras. 

• Los paneles deberán ser lisos, sin ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades, perforaciones.

• Las divisiones serán cantiliver ancladas a la pared con platinas escondidas en los muros. 

• La estructura interna deberá ser en tubería cuadrada para dar mejor resistencia. 

• Herrajes de línea del proveedor en acero inoxidable con acabo pulido. Bisagras con apertura mayor 

a 100°. 

• Instalación técnica de todos los componentes. Todo perfectamente anclado y nivelado.

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No exceder variaciones de plomo mayores a 3mm en 2.40 metros y entre filos y remates de 1.6 mm.

7. ENSAYOS A REALIZAR

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de división de baño debidamente instalada y recibida. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, herramientas, transportes, equipos y 

todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

• Divisiones de baño tipo cantiléver en acero inoxidable incluyendo herrajes, cerrojos, pasadores, 

puertas y ganchos

• Anclajes y chazos

• Silicona

9. EQUIPOS

•Equipo menor para albañilería

•Equipo para transporte vertical y horizontal.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

AWS, NSR 10, ASTM, ANSI

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10

10.01

10.02

10.03

10.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Madera Roble

Vidrio

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministr e instalacion de puerta tipo en madera roble con especificaciones segun ubicacion y uso.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Especificaciones tecnicas

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10

10.04

10.05

10.06

10.07

10.09

10.11

10.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-6

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-9

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Especificaciones tecnicas

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

Aluminio

Vidrio

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministr e instalacion de puerta tipo en aluminio con especificaciones segun ubicacion y uso.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10

10.10

10.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA TIPO P-13

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Especificaciones tecnicas

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

Vidrio

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PUERTA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministr e instalacion de puerta tipo en vidrio con especificaciones segun ubicacion y uso.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V-1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V-2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V-3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V-4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V-5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Madera Roble

Vidrio

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministr e instalacion de ventana tipo en madera roble con especificaciones segun ubicacion y uso.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

Planos arquitectonicos

Especificaciones tecnicas

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10

10.19

10.20

10.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : PERSIANA TIPO V6

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA TIPO V8

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Planos arquitectonicos

Especificaciones tecnicas

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

Aluminio

Vidrio

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUERDO A LOS PLANOS DE : VENTANA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministr e instalacion de ventana tipo en aluminio con especificaciones segun ubicacion y uso.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.10.22

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

10. CARPINTERIA METALICA Y MADERA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO 10 MM SOBRECUBIERTA LOCALES

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace referencia al suministro e instalacion de vidrio de 10mm de espesor. Se ubicaran sobre cubiertas y siguiendo las especificaciones de los planos arquitectonicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Vidrio incoloro de 10mm

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.

11.03

11.13

11.16

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

11. URBANISMO Y EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACION

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al sumisntro e instalación de elementos de diseno especificados en los planos arquitectonicos y de detalles.

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DECORATIVOS EN MADERA COLOR BLANCO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE TIPO ESPAÑOLA MEDIA ESFERA BOCA- ARRIBA EN FIBRA DE VIDRIO CON COLOR INTEGRADO ,TERMINADO 

MICRORUGOSO CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV.COLOR  GRIS CLARO

Mástil caño hierro  ∅ 15cm log. 0.50m, caño hierro ∅ 11cm long. 0.80m, caño hierro ∅ 8cm long. 5.00m. Pieza de contacto mástil-platina metálica de 10mm anclada a 

estructura de cubierta   

Accesorios: Roldana de HºGº. Cuatro guias. Cable acero espesor 5mm, 12m mínimos. Ganchos para bandera. Pintura Convertidor de óxido y 3 manos de esmalte 

sintético color blanco mate - INCLUYE BANDERAS EN TELA FLAG MESH 100% POLIESTER MICROPERFORADA

Arcos decorativos en madera

Fuente tipo espanola

Mastil cano hierro

9. EQUIPOS

Herramientas recomendadas por el Proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Segun las especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.01

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

PERGOLAS EN PVC BLANCO 80mmx200mm INCLUYE LONA ACRILICA COLOR AZUL STEEL 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al sumisntro e instalación de pergolas fabricadas en PVC color blanco. Las dimensiones y ubicacion de las pergolas seran segun los planos arquitectoncios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Por el proveedor y segun las especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

PVC

Lona acrilica

9. EQUIPOS

Herramientas recomendadas por el Proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.02

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

BARANDAS EN PVC, INCLUYE CULUMNAS DE 4"X4", PASAMANOS DE 2"X4" Y BARANDAL DE 2"X2" SEGÚN DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al sumisntro e instalación de barandas, columnas y pasamanos en PVC. Las especificaciones de su ubicacion y dimensiones se encuentran en los planos arquitectonicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Por el proveedor y segun las especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Columnas en PVC

Pasamanos en PVC

Barandas en PVC

9. EQUIPOS

Herramientas recomendadas por el Proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.04

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA ELECTRICA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al sumisntro e instalación de la esclaera mecanica. Su ubicacion y dimension se encuentra en el plano arquitectoncio.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Por el proveedor y segun las especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Armazon

Pasamanos

Base del pasamanos

Balaustrada

Zocalo interior

peldanos

recubrimiento exterioir

Planchas de descanso

planchas de peine

maquina

lubricacion

Freno de maquina

dispositivo de operacion

Dispositivio de seguridad

9. EQUIPOS

Herramientas recomendadas por el Proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

SUMINISTRO E INSTALACION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VELAS FABRICADAS EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUENELES DE CORAZON EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN CON GLOBOS EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARIPOSA EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUELETO DE PESCADO EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLJAS Y OLAS EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA ALETA DE TIBURON EN FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA ALETA DE CARACOL EN FIBRA DE VIDRIO

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al suministro e intalacion de elementos fabricados en fibra de vidrio, dimensiones y especificaciones en detalles arquitectonicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectonciso

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. MATERIALES

Fibra de vidrio

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonico

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE POMO ESFERICO FUNDIDO EN PVC ACABADO COLOR BLANCO 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al sumisntro e instalación de pomo esferico. El pomo sera fundido en PVC, con un acabado colo blanco.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Por el proveedor y segun las especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Pomo en PVC

9. EQUIPOS

Herramientas recomendadas por el Proveedor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalles arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.15

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAFLECHA ELABORADA EN CORTE LASER SOBRE ACRILICO COLOR MATE 

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere al suministro e intalacion de puntaflecha en acrilico. Esta sera cortada a laser y su acabado sera mate.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según proveedor y detalles arquitectoncos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

8. MATERIALES

Acrilico mate

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectonicos

Detalles arquitectonico

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.18

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalle arquitectonico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEOS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la instalación de un cicloparqueo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Instalación y especificación según recomendaciones del detalle arquitectonico y/o proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.19

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalle arquitectonico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALCON DE TOTEM DE INFORMACION, SEGÚN DETLLE ARQUITECTONICO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la instalación de totem de informacion en diferentes zona delproyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Instalación y especificación según recomendaciones del detalle arquitectonico y/o proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.20

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalle arquitectonico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PARQUEO BICICLETAS, SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la instalación de señalizacion con informacion relacionada a parqueadero de bicicletas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Instalación y especificación según recomendaciones del detalle arquitectonico y/o proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.21

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad, será por unidad, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Detalle arquitectonico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

SEÑAL DE NUMERACION LOCALES EN FORJA EN HIERRO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la instalación de señalizacion de locales comerciales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Instalación y especificación según recomendaciones del detalle arquitectonico y/o proveedor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11.22

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado, cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico

Planos arquitectónicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE GRAMA TAPETE ZOYSA

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la colocación de GRAMA TAPETE ZOYSA en el sitio, de especie y características según especificación técnica en planta y convención.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Especificaciones según especialista.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

11. URBANISMO Y EXTERIORES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.11
11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago para esta actividad cuando la interventoría defina que el trabajo está realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE ARBUSTO PLATEADO. NC. CONORCARPUS ERECTUS

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE OLIVO NEGRO. NC.  BUCIDAS BUCERAS

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE PEREGRINA. NC.  JATROPHA INTEGERRIMA

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE SAN JOAQUIN. NC.  CORDIA SEBESTENA

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE TULIPAN AFRICANO. NC.  SPATHODEA CAMPANULATA

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE PASTOFUENTE AFRICANO. NC.  PENNISETUM SETACEUM

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE DURANTA COLD. NC.  DURANTA REPENS

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE BARQUITO MORADO. NC.  TRADESCANTIA PALLIDA

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE TRINITARIA CANDELA. NC.  BOUGAINVILLEA BUTTIANA

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE WASHINGTONIA. NC.  WASINGTONIA FILIFERA

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Levantamiento topográfico

Planos arquitectónicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Especificaciones según especialista.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

11. URBANISMO Y EXTERIORES

ORNAMENTACION Y JARDINERIA

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem, se refiere a la colocación de arboles y arbustos en el sitio, de especie y características según especificación técnica en planta y convención.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

PUNTO AF LAVAMANOS PVCP -  1/2"

PUNTO  AF LAVAPLATOS PVCP -  1/2"

PUNTO AF ORINAL PVCP -  3/4"

PUNTO AF SANITARIO FLUXOMETRO DE  PVCP -  1-1/4"

PUNTO AF LLAVES  MANGUERA -  1/2"

PUNTO AF TAPON PARA LOCAL -  3/4"

PUNTO AF TAPON PARA FUENTE -  1"

1

2

3

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-P.

PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

El punto hidráulico comprende la instalación de tuberías y accesorios del tipo PVC-PRESION, desde el codos a nivel de techo (incluyéndolos) hasta la conexión de las griferías de los aparatos 

sanitarios.

Se incluye los tapones de protección de las bocas hidráulicas.

Cada punto requiere cámara de aire y se dejará previsto el adaptador macho para la conexión rosca de las griferías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies 

aparentemente se encuentren limpias.

Cuando se realice bien la unión tubería - accesorio, debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. No se debe aplicar 

soldadura en exceso, debido a que esta puede debilitar la pared del tubo.

La tubería subterránea por zonas vehiculares deberá dejarse como mínimo a una profundidad de 90 centímetros a la clave y en zonas peatonales 

a 30 cms. El fondo de la zanja será una cama de arena de 5 cms. de espesor y deberá quedar completamente liso y regular para evitar flexiones 

en la tubería.

El relleno de la zanja deberá estar libre de rocas y objetos punzantes, evitándose rellenar con arena y otros materiales que no permitan una 

buena compactación. La prueba del ramal no se hará antes de 24 horas del soldado de las uniones.

NTC-1500(6.8.1): Instalaciòn. Toda tuberia para agua debe estar debidamente soportada. Los extremos deben ser escariados de toda aspereza por todo el perímetro del tubo. Los cambios de 

dirección se deben efectuar con los accesorios fabricados para tal efecto. La instalación de la tubería debe prever los medios o elementos para permitir dentro de los lìmites admisibles la 

dilatación y contracción que pueda tener la tubería.

NTC-1500(6.8.4): Ensayo. Una vez terminada una sección o un sistema de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticida bajo una presiòn de agua no menor a los 1000KPa. La tubería 

debe soportar la presión durante un periodo de cuatro horas y sostenerla con una tolerancia del 20%. El agua que se usa para los ensayos debe ser obtenida de una fuente de agua potable y 

se deben conservar registros de ensayos.

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se realizará luego de 24 horas de haberse realizado la soldadura. En caso de presentarse fuga en un 

accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de 

segueta, con cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Las tuberías deberán cumplir la norma ICONTEC NTC382. Los accesorios la norma ICONTEC NTC1339 y la soldadura con la norma ICONTEC NTC 576.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida 

la prueba.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.2

12,2,1

12,2,2

12,2,3

12,2,4

12,2,5

12,2,6

12,2,7

12,2,8

12,2,9

12,2,10

12,2,11

12,2,12

12,2,13

12,2,14

12,2,15

12,2,16

TUBERIA PVC-P RDE  9 -  1/2"

ACCESORIO PVC-P -  1/2"

TUBERIA PVC-P RDE  11 -  3/4"

ACCESORIO PVC-P -  3/4"

TUBERIA PVC-P RDE.  21 -  1"

ACCESORIO PVC-P -  1"

TUBERIA PVC-P RDE.  21 -  1-1/4"

ACCESORIO PVC-P -  1-1/4"

TUBERIA PVCP RDE 21 -  1-1/2"

ACCESORIOS PVCP -  1-1/2"

TUBERIA PVCP  RDE 21 -  2"

ACCESORIOS PVCP -  2"

TUBERIA PVCP  RDE 21 -  2-1/2"

ACCESORIOS PVCP -  2-1/2"

TUBERIA PVCP  RDE 21 -  3"

ACCESORIOS PVCP -  3"

1

2

3

4

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

REDES DE AGUA FRIA PVC P -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

7.1. Tuberìa PVC-P: Suministro e instalación de tubería PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

7.2. Accesorios: Suministro e instalación de los accesorios PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Se utilizaran accesorios Shedule 40 PVC Tipo 1, Grado 1 a presión nominal de trabajo a 23°C.

Las tuberías deberán cumplir la norma ICONTEC NTC382. Los accesorios la norma ICONTEC NTC1339 y la soldadura con la norma ICONTEC NTC 576.

Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 13.5 para diámetro de 1”, RDE 21 para diámetros de D = 1-1/4" y superiores, RDE 11 para D=3/4" y RDE 9 para D=1/2". Las uniones se harán 

mediante soldadura PVC.

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de 

segueta, con cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio, aunque las superficies aparentemente se encuentren 

limpias. Aplique una capa uniforme de soldadura sin exceso en el tubo y a continuación sin empapar de nuevo el aplicadro coloque también una 

capa de soldadura en la conexión

Inserte rápidamente el tubo en el accesorio y gire el tubo ¼ de vuelta sosteniendo la unión durante 10 segundos aproximadamente.

Cuando se realice bien la unión tubería - accesorio, debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. No se debe aplicar 

soldadura en exceso, debido a que esta puede debilitar la pared del tubo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(6.8.1): Instalaciòn. Toda tuberia para agua debe estar debidamente soportada. Los extremos deben ser escariados de toda aspereza por todo el perímetro del tubo. Los cambios de 

dirección se deben efectuar con los accesorios fabricados para tal efecto. La instalación de la tubería debe prever los medios o elementos para permitir dentro de los lìmites admisibles la 

dilatación y contracción que pueda tener la tubería.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las redes principales de tubería se asilaran de acuerdo con el numeral 7.3.8 y 7.4.4 bajo los parámetros de la norma NTC-1500.

NTC-1500(6.8.4): Ensayo. Una vez terminada una sección o un sistema de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticida bajo una presiòn de agua no menor a los 1000KPa. La tubería 

debe soportar la presión durante un periodo de cuatro horas y sostenerla con una tolerancia del 20%. El agua que se usa para los ensayos debe ser obtenida de una fuente de agua potable y 

se deben conservar registros de ensayos.

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se realizará luego de 24 horas de haberse realizado la soldadura. En caso de presentarse fuga en un 

accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Las tuberías deberán cumplir la norma ICONTEC NTC382. Los accesorios la norma ICONTEC NTC1339 y la soldadura con la norma ICONTEC NTC 576.

9. EQUIPOS

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-P.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida 

la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.12.3

12.3.1

12.3.2

ACOPLE METALICO LAVAMANOS -  

ACOPLE METALICO LAVAPLATOS -  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Segun planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida 

la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Segun lo indique el proveedor

8. MATERIALES

Acople para lavamanos

Acople para Lavaplatos

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

ACOPLES CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item hace relacion al suministro e intalacion de los acoples metalicos para lavamanos y lavaplatos. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua Resistente al efecto de jabones 

y limpiadores de tocador Recubrimientos no tóxico

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.4

12,4,1

12,4,2

12,4,3

12,4,4

12,4,5

12,4,6

12,4,7

12,4,8

12,4,9

12,4,10

12,4,11

12,4,12

SANITARIOS -  4"

LAVAMANOS -  2"

LAVAPLATOS -  2"

ORINAL -  2"

SIFON DE PISO -  2"

SIFON DE PISO -  3"

SIFON DE PISO -  4"

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA SANITARIOS -  4"

CODO INVERTIDO -  4"

TAPON PREVISTO CONEXIÓN FUTURA -  2"

TAPON PREVISTO CONEXIÓN FUTURA -  4"

TAPON PREVISTO CONEXIÓN FUTURA EQUIPOS A.A. PVC.P -  1"

1

2

3

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

SALIDAS SANITARIAS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Se utilizará tubería y accesorios de PVC Sanitaria.

Este capítulo incluye desde la descarga de cada aparato, hasta el accesorio a nivel de piso, incluyendo el sosco provisional y las tapas de protección.

En caso de ser necesario instalar pases en la estructura o pantallas, se debe solicitar el concepto del Ingeniero calculista.

Para sistemas estructurales de vigas sin torta inferior y cuyos desagües se instalen posterior a la fundida se dejaran pases en las vigas o muros con espacios libres de por lo menos 13 mm 

alrededor del tubo a instalar, estos pases se incluirán en las cantidades de obra y no hacen parte de las salidas sanitarias o redes de evacuación de aguas.

En el montaje de sanitarios se debe incluir la brida sanitaria, que permite anclar el aparato sanitario con el propósito de mantenerlo perfectamente soportado al piso. Esta brida debe incluir los 

cauchos, tornillos y ranuras necesarias para el anclaje.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias y la NTC-1260 para tuberías de ventilación.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren 

limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC. En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura.

Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos centímetros.

Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una profundidad mínima de 90 cms. en una cama de 

arena o recebo libre de piedras o elementos agudos. La prueba del ramal no se hará antes de 24 horas del soldado de las uniones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(6.8.1): Instalaciòn. Toda tuberia para agua debe estar debidamente soportada. Los extremos deben ser escariados de toda aspereza por todo el perímetro del tubo. Los cambios de 

dirección se deben efectuar con los accesorios fabricados para tal efecto. La instalación de la tubería debe prever los medios o elementos para permitir dentro de los lìmites admisibles la 

dilatación y contracción que pueda tener la tubería.

7. ENSAYOS A REALIZAR

NTC-1500(8.12.1): Prueba de Estanqueidad: La prueba debe ser aplicada a los sistemas de desague y ventilación ya sea en su totaldiad o por secciones. Si se aplica a todo el sistema, los 

puntos abiertos de este deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto màs alto, y todo el sistema dene ser llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, 

cada punto abierto debe estar taponado provisionalmente, excepto el punto abierto màs alto de la sección bajo prueba, y la sección debe ser llenada con agua sometida a una rpesiòn mínima de 

3mde columna de agua. Al probar secciones màximas de 3,0m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en la seciòn bajo prueba, por no 

menos de 15 min. El sistema o la secciòj debe ser hermético.

NTC-1500(8.12.2): Prueba de Flujo: La prueba de flujo se debe realizar indivudualmente a cada bajante del sistema dedesague desde la parte màs alta hasta la entrega a la primera caja de 

inspección, para verificar la capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desague y verificando la 

continuidad del desague en la caja de insepcciòn. Podrá utilizarce cualquier tipo de trazador.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-SANITARIA incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias y la NTC-1260 para tuberías de ventilación.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

9. EQUIPOS

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de 

segueta, con cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-SANITARIA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida 

la prueba.

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.12.5-12.7

12,5,1

12,5,2

12,5,3

12,5,4

12,5,5

12,5,6

12,5,7

12,5,8

12,5,9

12,5,10

12,5,11

12,5,12

12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

12.7.7

12.7.8

12.7.9

TUBERIA PVC-SANITARIA -  2"

TUBERIA PVC-LIVIANA -  2"

ACCESORIO PVC-S -  2"

TUBERIA  PVC-SANITARIA -  3"

TUBERIA PVC-LIVIANA -  3"

ACCESORIO PVC-S -  3"

TUBERIA PVC-SANITARIA -  4"

TUBERIA PVC-LIVIANA -  4"

ACCESORIO PVC-S -  4"

TUBERIA PVC-SANITARIA -  6"

ACCESORIOS PVS -  6"

JUNTAS DE EXPANSION PVCS -  4"

TUBERIA PVC-SANITARIA -  3"

ACCESORIOS PVS -  3"

TUBERIA PVC-SANITARIA -  4"

ACCESORIOS PVS -  4"

TUBERIA PVC-SANITARIA -  6"

ACCESORIOS PVS -  6"

TRAGANTES TCI EN ALUMINIO -  3"

TRAGANTES TCI EN ALUMINIO -  4"

JUNTAS DE EXPANSION PVCS -  6"

1

2

3

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS GRASAS -  

REDES DE AGUAS LLUVIAS -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Las instalaciones de este material tendrá las siguientes características:

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias y la NTC-1260 para tuberías de ventilación.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

La tubería de ventilación y reventilación será del tipo PVC-LIVIANA.

En caso de ser necesario instalar pases en la estructura o pantallas, se debe solicitar el concepto del Ingeniero calculista.

Para sistemas estructurales de vigas sin torta inferior y cuyos desagües se instalen posterior a la fundida se dejaran pases en las vigas o muros con espacios libres de por lo menos 13 mm alrededor del 

tubo a instalar, estos pases se incluirán en las cantidades de obra y no hacen parte de las salidas sanitarias o redes de evacuación de aguas.

Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una profundidad mínima de 90 cms. en una cama de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

El EQUIPO DE FILTRACION, recomendado, es un sistema de filtrado que no requiere planta, si no comprende varios filtros gravitacionales marca WISY, importado y ensamblado por la empresa 

HIDROSFERA. Las especificaciones se enceuntran como anexos

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de segueta, con 

cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y 

luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC. En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura.

Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos centímetros.

Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una profundidad mínima de 90 cms. en una cama de arena o 

recebo libre de piedras o elementos agudos. La prueba del ramal no se hará antes de 24 horas del soldado de las uniones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(8.1.1): La instalación de la tubería de desague, cualquiera que sea el material, debe ser conforme con las especificaciones y recomendaciones del fabricante y del diseñador, y de acuerdo con 

el tipo de descarga.

NTC-1500(8.1.2): Todos los accesorios deben ser materiales aprobados, con diámetro interno liso y uniform, del mismo material de la tubería; deben ser compatibles con el tipo de tubería utilizado y 

mantener la misma pendiente de la tuberia.

7. ENSAYOS A REALIZAR

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes. El equipo de filtrado será entregado por el proveedor con manual y 

certificaciones de calidad de producto.

NTC-1500(8.12.1): Prueba de Estanqueidad: La prueba debe ser aplicada a los sistemas de desague y ventilación ya sea en su totaldiad o por secciones. Si se aplica a todo el sistema, los puntos abiertos 

de este deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto màs alto, y todo el sistema dene ser llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto debe 

estar taponado provisionalmente, excepto el punto abierto màs alto de la sección bajo prueba, y la sección debe ser llenada con agua sometida a una rpesiòn mínima de 3mde columna de agua. Al probar 

secciones màximas de 3,0m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en la seciòn bajo prueba, por no menos de 15 min. El sistema o la secciòj debe 

ser hermético.

NTC-1500(8.12.2): Prueba de Flujo: La prueba de flujo se debe realizar indivudualmente a cada bajante del sistema dedesague desde la parte màs alta hasta la entrega a la primera caja de inspección, para 

verificar la capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desague y verificando la continuidad del desague en la caja de 

insepcciòn. Podrá utilizarce cualquier tipo de trazador.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-SANITARIA incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias y la NTC-1260 para tuberías de ventilación.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

9. EQUIPOS



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-SANITARIA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.3

12.6.1

12.6.2

12.6.3

12.6.4

TUBERIA PVC-P RDE  11 -  1"

ACCESORIO PVC-P -  1"

TUBERIA PVC-P RDE.  21 -  2"

ACCESORIO PVC-P -  2"

1

2

3

4

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-P.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida 

la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de 

segueta, con cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio, aunque las superficies aparentemente se encuentren 

limpias. Aplique una capa uniforme de soldadura sin exceso en el tubo y a continuación sin empapar de nuevo el aplicadro coloque también una 

capa de soldadura en la conexión

Inserte rápidamente el tubo en el accesorio y gire el tubo ¼ de vuelta sosteniendo la unión durante 10 segundos aproximadamente.

Cuando se realice bien la unión tubería - accesorio, debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. No se debe aplicar 

soldadura en exceso, debido a que esta puede debilitar la pared del tubo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(6.8.1): Instalaciòn. Toda tuberia para agua debe estar debidamente soportada. Los extremos deben ser escariados de toda aspereza por todo el perímetro del tubo. Los cambios de 

dirección se deben efectuar con los accesorios fabricados para tal efecto. La instalación de la tubería debe prever los medios o elementos para permitir dentro de los lìmites admisibles la 

dilatación y contracción que pueda tener la tubería.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las redes principales de tubería se asilaran de acuerdo con el numeral 7.3.8 y 7.4.4 bajo los parámetros de la norma NTC-1500.

NTC-1500(6.8.4): Ensayo. Una vez terminada una sección o un sistema de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticida bajo una presiòn de agua no menor a los 1000KPa. La tubería 

debe soportar la presión durante un periodo de cuatro horas y sostenerla con una tolerancia del 20%. El agua que se usa para los ensayos debe ser obtenida de una fuente de agua potable y 

se deben conservar registros de ensayos.

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se realizará luego de 24 horas de haberse realizado la soldadura. En caso de presentarse fuga en un 

accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Las tuberías deberán cumplir la norma ICONTEC NTC382. Los accesorios la norma ICONTEC NTC1339 y la soldadura con la norma ICONTEC NTC 576.

9. EQUIPOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

REDES DE DESAGÜES A.A. -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Tuberìa PVC-P: Suministro e instalación de tubería PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Accesorios: Suministro e instalación de los accesorios PVC-P, incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Las tuberías deberán cumplir la norma ICONTEC NTC382. Los accesorios la norma ICONTEC NTC1339 y la soldadura con la norma ICONTEC NTC 576.

Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11-1" diámetro, RDE 21 para diámetros de D = 2",. Las uniones se harán mediante soldadura PVC.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los 

parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.12.8

12.8.1

12.8.2

12.8.3

12.8.4

12.8.5

12.8.6

12.8.7

12.8.8

12.8.9

12.8.10 

ABRAZADERAS -  1/2"

ABRAZADERAS -  3/4"

ABRAZADERAS -  1"

ABRAZADERAS -  1-1/4"

ABRAZADERAS -  1-1/2"

ABRAZADERAS -  2"

ABRAZADERAS -  2-1/2"

ABRAZADERAS -  3"

ABRAZADERAS -  4"

ABRAZADERAS -  6" 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas. Toda varilla o abrazadera en mal estado deberá reemplazarse por uno nuevo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Las abrazaderas se instalarán según el espaciamiento recomendado que aparece en la siguiente tabla:

ABRAZADERAS Y SOPORTES 

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberías verticales por ducto se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina).

Para el soporte de varias tuberías que están al mismo nivel se utilizarán celosías construidas en ángulo prefereiblemente canal tipo estructural, y cada tubo se soportará a esta con abrazadera en varilla o 

abrazadera tipo ajustable.

Para las redes incrustadas en placas aligeradas en cada salida sanitaria y a la llegada a las bajantes se soportarán con varillas de 3/8” para evitar deflexiones o cambios de pendiente.

Para las redes de PVC se debe hacer una previsión para la expansión cada 9.1 m, teniendo en cuenta que se debe soportar cada derivación horizontal, bajo los parámetros de la NTC-1500 

(Tabla 1. Espaciamientos mínimos para la instalación de soportes).

Para las redes de COBRE se pueden soportar líneas de agua verticales de acuerdo con los principios de ingeniería, teniendo en cuenta los efectos de expansión y contracción, bajo los 

parámetros de la NTC-1500 (Tabla 1. Espaciamientos mínimos para la instalación de soportes).

Se deberá consultar el catalogo de los fabricantes verificando los distanciamientos máximos y lo referente con puntos fijos y puntos deslizantes, en redes de agua caliente

Los diámetros de las varillas de los cogadores no deben ser menores a los indicados en la Tabla 2 de la NTC-1500

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de los soportes, estos deben estar compuestos ppor materiales ferrosos, y estas diseñados para soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua màs 250lb 

(114kg), en cada punto de soporte de la tubería.

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(4.11.2): Toda tubería debe ser soportada de tal manera que se mantenga el alineamiento y prevenga el pandeo.

NTC-1500(4.11.3): La tubería enterrada debe estar instalada sobre un lecho firme en toda su longitud o de acuerdo con la recomendación del fabricante.

NTC-1500(4.11.4): Los soportes y sus anclajes deben tener la sufciente resistencia para soportar el peso de la tubería y su contenido. La tubería debe quedar aislada de materiales incompatibles.

NTC-1500(4.11.5): Todas las tuberías, aparatos sanitarios, electrodomésticos y accesorios deben estar soportados adecuadamente según las recomendaciones del fabricante.

Para la soporteria antisísmica, se tendrá en cuenta los soportes laterales y longitudinales, así como su distanciamiento bajo los parámetros de la norma NFPA 13 Capítulo 9, en esta especificación 

especificación Item: 06.30.

7. ENSAYOS A REALIZAR



INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 13 (soporteria antisísmica), NT-1500 Capitulo 4.11

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.9

12.9.1

12.9.2

12.9.3

12.9.4

12.9.5

12.9.6

12.9.7

12.9.8

12.9.9

12.9.10

12.9.11

12.9.12

12.9.13

12.9.14

12.9.15

12.9.16

12.9.17 

VALVULA TIPO BOLA -  1/2"

VALVULA TIPO BOLA -  3/4"

VALVULA TIPO BOLA -  2"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  1/2"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  3/4"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  1"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  1-1/4"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  2"

VALVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO -  3"

VALVULA EXPULSORA DE AIRE -  3/4"

MANÒMETRO DIAL GLICERINA -  

REGISTRO DE CORTE TIPO ANTIFRAUDE -  1/2"

REGISTRO DE CORTE TIPO ANTIFRAUDE -  3/4"

REGISTRO DE CORTE TIPO ANTIFRAUDE -  2"

SUPRESOR GOLPE DE ARIETE (SCHOK HAMMER ARRESTOR) -  1/2"

SUPRESOR GOLPE DE ARIETE (SCHOK HAMMER ARRESTOR) -  3/4"

SUPRESOR GOLPE DE ARIETE (SCHOK HAMMER ARRESTOR) -  1" 

1

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Enrosque la válvula primero manualmente, y luego apreté con la llave inglesa, sin exceder en la fuerza que se aplique.

VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

4. Vàlvulas y cheques ranurados: Dentro del cuarto de bombas, las válvulas de diámetro de 2” y superiores serán unión ranurada, roscada, soldada o bridada, las válvulas de 1-1/2” pueden ser roscadas.

Válvulas Expulsora de aire:

Las válvulas expulsoras de aire se instalarán en donde se estipule en planos, estas válvulas se instalaran al final de cada columna en la cubierta, y en sitios accesquibles para su mantenimiento, su 

instalación debe ir acomparañada de una válvula de corte a fin de cerrar la válvula en caso de cambio o mantenimiento de la válvula expulsora.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La instalación de las válvulas tipo paso directo, bola, se realizará de la siguiente manera:

Al roscar un tubo, no haga roscas muy largas que puedan dejar al tubo entrar mucho en la válvula y deformar el asiento . (No separe los protectores de 

la pestaña o de la rosca de la válvula hasta el momento de instalarla).
Al hacer un acoplamiento roscado, verifique que el tubo no poesee rebabas y se encuentra libre de impurezas. envuelva con cinta tefón en el sentido 

de las manecillas del reloj sólo las roscas macho del tubo, no a las del cuerpo de válvula con el extremo roscado, use la llave con el extremo hexagonal 

roscado del tubo.

Haga trabajar la válvula unas cuantas veces para lavar la superficie del asiento, y expulsar la suciedad. Para hacer un buen lavado de la válvula, purgue 

suavemente el disco en su asiento. Dele una vuelta en reverso y repita esta operación dos y tres veces.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se puede realizar una vez realizada la conexión. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser 

reemplazado por otro nuevo.

7. ENSAYOS A REALIZAR

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas.

1. Vàlvulas de paso directo y bola: En las cantidades de obra se incluyen todos los tipos de válvulas a utilizar en el proyecto y a continuación se indican las recomendaciones generales a considerar.

Las válvulas de paso directo, serán del tipo Red White, kits, pesado especificación de trabajo de 180PSI, (no imitación) o de similares características soportados con la respectiva ficha técnica

Las válvulas de bola se utilizarán para diámetro de ½” y ¾” cuando se marque en el pliego de cantidades, serán tipo CIM-20, INSA, o ITAP.

Las válvulas de 3" o inferiores que irán en las redes de distribución serán de cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas.

Las válvulas quequedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa metálica de 20 x 20 cm. cromadas del tipo levantable.

2. Cheque roscar: En las cantidades de obra se incluyen todos los tipos de cheques a utilizar en el proyecto y a continuación se indican las recomendaciones generales a considerar:

Los cheques cortina e hidro, serán del tipo Red White o helbert con especificación de trabajo de 180PSI, (no imitación) o de similares características soportados con la respectiva ficha técnica.

En general las válvulas de retención de cuerpo de bronce con extremos para soldar, roscar o ranurar, con asiento de teflón, disco de cobre, varilla de guía y resorte en acero inoxidable para instalación 

horizontal o vertical, deben ser iguales o similares a la válvula cheque serie 600 watts regulador Company para diámetros de ½” a 2”.

Los cheques cortina o hidro roscar pueden ser de la marca HELBERT, RED WHITE o similar, para presiones de trabajo de 180 PSI.

Los cheques deberán instalarse en el sentido de la presión del fluido, permitiendo el paso del fluido, e impidiendo el retroceso del mismo hacia la parte presurizada cuando la presión del sistema cesa.

3. Flotador mecànico: El flotador mecánico será de la marca HELBERT o similar.

El flotador deberá instalarse en el sentido del flujo, admitiendo flujo de entrada hacia el tanque, la válvula de diafragma la apertura de acuerdo a los cambios de nivel, manteniendo la lámina de agua 

constante

Cuando las presiones de agua sean mayores que 175PSI, las válvulas deberán usarcé de acuerdo a sus clasificaciones de presión.Para la descarga de las bombas eyectoras se instalará válvula de 

retención tipo cortina y la válvula de corte será en material plástico (PVC).Las válvulas deben identificar la parte del edificio al que prestan servicio.

El flotador deberá instalarse lo más cerca posible a la inspección del tanque para mantenimiento. Deberá instalarse en el niple de succión del tanque.

Las válvulas ranuradas se instalaran con acoples ranurados.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa, cinta teflón,



INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC-1500

Especificaciones del fabricante.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.10

12.10.1

12.10.2

12.10.3

12.10.4

12.10.5

12.10.6

12.10.7

12.10.8

12.10.9

12.10.10

12.10.11

12.10.12

12.10.13

12.10.14

12.10.15

12.10.16

12.10.17

12.10.18

12.10.19

12.10.20

12.10.21

12.10.22

12.10.23

12.10.24

12.10.25

12.10.26

12.10.27

12.10.28

12.10.29

CHEQUE CORTINA PERFORADO -  2"

CHEQUE HIDRO HELBERT -  3/4"

CHEQUE HIDRO HELBERT -  3"

JUNTA DE EXPANSION BORRACHA -  2"

JUNTA DE EXPANSION BORRACHA -  3"

REDUCCION EXCENTRICA -  4"

REDUCCION CONCENTRICA -  3"

VALVULA DE PIE ROSCADA TIPO HELBERT -  4"

VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO -  3/4"

VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO -  2"

VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO -  3"

VALVULA P/D RED WHITE TIPO PESADO -  4"

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE -  3"

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE -  4"

FLOTADOR MECANICO TIPO HELBERT -  3/4"

NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE  -  3/4"

NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE  -  1 1/4"

NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE  -  2"

NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE  -  3"

NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE  -  4"

TUBERIA ACERO INOXIDABLE -  3/4"

TUBERIA ACERO INOXIDABLE -  2"

TUBERIA ACERO INOXIDABLE -  3"

TUBERIA ACERO INOXIDABLE -  4"

ACCESORIO  ACERO INOXIDABLE -  3/4"

ACCESORIO  ACERO INOXIDABLE -  2"

ACCESORIO  ACERO INOXIDABLE -  3"

ACCESORIO  ACERO INOXIDABLE -  4"

MANOMETROS  GLICERINA RANGO HASTA 200 PSI -  DIAL 2"

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro de tuberia, acoples, valvulas, bridas, mano de obra,

9. EQUIPOS

9. EQUIPOS

Todas las herramientas que sugiera el proveedor

Herramientas menores

7. ENSAYOS A REALIZAR

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas.

8. MATERIALES

Inluye el suministro e instalacion de Cheque, Valvulas, niples, tuberia en acero, accesorios

Manometros

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La localización de los equipos debe ser lo más adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan causar problemas de ruidos y vibraciones. 

En las succiones y descargas de las bombas se instalarán ACOPLES flexibles ranurados.

Las líneas de sensado que conectan la bomba con el tablero se construirán de acuerdo con el plano taller del equipo contra incendio, y serán en cobre, así como las válvulas y cheques serán en bronce.

Las características de los equipos y las recomendaciones para su instalación están dadas en la ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOLAMINA ANTIVORTICE

En la succión de la bomba líder se instalará codo de radio largo en ACERO SCH 40, y una placa antivórtice de dimensiones 350 mm X 3500 mm X 3/8” de acero galvanizado.

Esta placa deberá estar ubicada a no menos de 15 cm medidos desde el fondo del tanque.

En las conexiones al tanque del sistema de extinción de incendios se instalarán en los muros niples pasamuros en acero negro galvanizado. Los extremos serán ranurados, roscados o bridados, de 

acuerdo con disposición del equipo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

CUARTO DE BOMBAS AGUA  POTABLE -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item incluye todo lo necesario para la instalación dentro del cuarto de bombas. Al interior del cuarto de Bombas se utilizará tubería y accesorios de ACERO SCH40 ASTM A-53. Además de las 

respectivas conexiones hidráulicas y eléctricas.Los equipos están montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hará según recomendación del proveedor de los equipos.

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC-1500

Especificaciones del fabricante.

Planos estructurales

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO







Especificación No.12.11

12.11.1

12.11.2

12.11.3

12.11.4

12.11.5

12.11.6

12.11.7

12.11.8

12.11.9

12.11.10

12.11.11

VALVULA  CHEQUE  -  2"

VALVULA DE CORTE PVC -  2"

ADAPTADOR MACHO PVCP -  2"

VALVULA  CHEQUE  -  3"

VALVULA DE BOLA PVC -  3"

ADAPTADOR MACHO PVCP -  3"

CUERDA PARA  IZAJE   BOMBAS -  

TUBERIA PVCP -  2"

ACCESORIOS PVCP -  2"

TUBERIA PVCP -  3"

ACCESORIOS PVCP -  3"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este item se refiere al suministro e instalacion de los pozos de eyectores,  la cual se dirigen las aguas que afloren en el fondo de la excavación, y que queden en el sótano de la edificación, para recogerlas 

y evacuarlas con ayuda de una motobomba hacia la red de alcantarillado. Las dimensiones y profundidad son variables y dependen de las condiciones específicas de cada obra. Sin embargo, su 

construcción es sencilla y requiere relativamente poco esfuerzo. En obras en las que el agua es un problema constante se colocan varios pozos en distintos lugares, y debe tratar de darse la pendiente 

necesaria al suelo para conducir el agua a cada pozo. Para el caso de placas de cimentación, los pases de PVC se encargan de evitar que los casetones se llenen de agua, y de conducir esta última haca 

el pozo eyector. La instalación y el tipo de bomba son determinados por un ingeniero hidráulico. Se recomienda que las paredes y fondo del pozo sean fundidas en un concreto lo más compacto e 

impermeable posible, conservando los espesores recomendados por el diseñador.​

8. MATERIALES

Valvulas cheque

Valvulas de corte

Adaptadores macho

Cuerda para izaje

Tuberia PVC de 3"

9. EQUIPOS

Herramientas menores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Segun planos hidrosanitarios

Segun especificaciones del proveedor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

POZOS EYECTORES -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.12

12.12.1

12.12.2

12.12.3

12.12.4

12.12.5 

GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR -  4"

TUBERIA PVC CORRUGADA  -  4"

ACCESORIOS PVC -  4"

GRAVA PARA FILTRO -  1/2"-3/4"

GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. 1600 -  

1

2

3

4

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Pero si el material del suelo a drenar es una combinación de arcilla, limo y arena, se usará una mezcla de materiales filtrantes en proporción de un 70% del anterior y un 30% de grava con la siguiente 

gradación.

Las instalaciones de la tubería para filtro tendrá las siguientes características:

NTC 1500 (12.1.5.1 La tubería perforada ofiltro aporbado, de debe ser menor de 75mm de diámetro

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

RED DE DRENAJE

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

En cimentaciones con casetones se intercomunicarán todos los lados del casetón, utilizando tubería PVC Sanitaria, dejando traslapo de mínimo de 10cms a lado y lado de las vigas o viguetas

Para muros de contención se instalará tubería en PVC corrugado y geotextil no tejido referencia 1600. Todo de acuerdo al concepto del Ingeniero de Suelos, quien dará el visto bueno al plano de drenajes.

Se instalaran cajas para revisar el funcionamiento de los filtros y para hacer pruebas posteriores.

Opcionalmente se podrá utilizar filtro prefabricado tipo GEODREN, el cual tiene incorporados la tubería y el geotextil. Las dimensiones en cuanto a altura están indicadas en las cantidades de obra. La zanja 

debe rellenarse con arena de tamaño media a gruesa.

Cuando la cantidad de agua de infiltración se estime que sea notoria se requiere construir muros secos contra el muro de contención, acompañada del concepto del ingeniero de suelos.

Para los filtros en drenajes de muros de contención y bajo placa de cimentación según recomendación de Ingeniería de Suelos se tendrá en cuenta lo siguiente:

El material para la construcción de filtros podrá provenir de las excavaciones para la construcción de las obras, de bancos de préstamo, de causes naturales o de canteras.

Cuando sea necesario se deberá triturar los materiales obtenidos en las mencionadas fuentes para obtener la gradación ideal.

Las gravas deberán ser materiales sanos, durables y no podrán contener cantidades visibles de materia o de partículas muy delgadas, planas o alargadas, se deberán eliminar las arenas muy finas y limos 

que se encuentren en el material del filtro.

Si el material del suelo por drenar se compone de arcillas plásticas de baja permeabilidad, el material de filtro será arena según las siguientes gradaciones.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-SANITARIA incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias y la NTC-1260 para tuberías de ventilación.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1341 para accesorios.

9. EQUIPOS

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de segueta, con 

cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

La instalación de las redes de drenaje se realizará dela siguiente manera:

Finalmente se rellenará la sección con grava y se terminrá de formar el filtro con el geotextil traslapándolo por lo menos 10 cm como mínimo.

La sección excavada se recubrirá con el geoterxtil NT-1600

Sobre el geotextil se rellenará con grava, formandode las dimensiones indicada.

Se instalará la tubería por encima de una porción de 10cm como mínimo de grava y como se indica en los detalles.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(12.15.1): formando las dimensiones indicadas en los detalles, el geotextil se traslapará por lo menos 10cm.

Se instalaran cajas para revisar el funcionamiento de los filtros y para hacer pruebas posteriores.

NTC-1500(12.15.2): formando las dimensiones indicadas en los detalles, el geotextil se traslapará por lo menos 10cm.

Se instalaran cajas para revisar el funcionamiento de los filtros y para hacer pruebas posteriores.

NTC-1500(12.15.3): Donde no sea posible conducir los drenajes por gravedad, estos se deben descagar atraves de un desarenador a un pozo eyector provisto de un equipo de bombeo automático.

TAMIZ

N. 4
N. 16
N. 50
N. 100
N. 200

% QUE PASA

95-100
45-80
10-30
2-10
0-5

TAMIZ

N. 1
N. 3/4
N. 3/8
N. 4

% QUE PASA

100
95-100
20-55
0-10



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-SANITARIA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.13

12.13.1

12.13.2

12.13.3

12.13.4

12.13.5

12.13.6

12.13.7

12.13.8

12.13.9

12.13.10

12.13.11

12.13.12

12.13.13

12.13.14

12.13.15

12.13.16

12.13.17 

MONTAJE VALVULA ANTIBANDALICA PARA FLUXOMETRO -  

MONTAJE SANITARIOS DE FLUXOMETRO -  

MONTAJE ORINALES DE FLUXOMETRO -  

MONTAJE LAVAPLATOS ACOPLE FLEXIMETALICO -  

MONTAJE LAVAMANOS ACOPLE FLEXIMETALICO -  

CONEXION LLAVE MANGUERA -  

MONTAJE Y SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION  -  

MONTAJE Y SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS -  

MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 1 MEDIDOR (LOCALES) -  1/2" A 3/4"

MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 1 MEDIDOR (INCENDIO) -  3/4"

MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 1 MEDIDOR (SERVICIOS) -  2"

MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA -  1/2"

MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA -  3/4"

MONTAJE DE MEDIDORES AGUA FRIA -  2"

SUMINISTRO EQUIPO A.POTABLE

SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR AGUAS RESIDUALES 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

M.O MONTAJE, CONEXIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

suministro y montaje cajillas para medidores:

Se utilizarán cajillas para alojar varios medidores (4, 3, 2 ó 1) con disposición horizontal. Las cajillas para los medidores serán en lamina negra calibre 20 con puertas en calibre 18 y vidrio de 4 mm., tendrán 

doble capa de pintura Anticorrosiva, las dimensiones mínimas serán de acuerdo a los detalles típicos que se anexan.

El fondo de la caja tendrá un drenaje, el cual se descargara al piso con tubería de ½”.

Los medidores estarán provistos de plaquetas para su identificación, cuyas características serán:

• Material: Acrílico

• Tamaño: 0.08 x 0.05 x 0.005 Mts.

• Colores: Fondo esmalte color rojo

• Nomenclatura y ficha: Color blanco tipo molde

Montaje de Aparatos:

En general para el montaje de aparatos se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos 

arquitectónicos.

Las cajillas para medidores se deben instalar sobre el muro, luego de pañetado, o se pueden inscrustar, de acuerdo con el terminado arquitectónico.

La instalaciòn de las tuberías se debe ralizar siguiendo los parámetros de la norma de instalaciones de la EAB.

Las instalaciones comunes para aparatos se harán de acuerdo a planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos el montaje de los aparatos se hará con acoflex rosca hembra de ½” y con registro.

M.O. Conexión equipos de presión agua potable y agua tratada: Los equipos deben están montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hará según recomendación del proveedor de los 

equipos, en los planos de diseño hidrosanitario se incluye un modelo típico.

La conexión se ralizará teniendo en cuenta los planos de detalle, la conexión tubería, accesorio válvula se cobrará por aparte y se realizará teniendo en cuenta las especificaciones y los parámetros del 

fabricante, la conexión hidráulica de los equipos estará a cargo del contratista responsable, la energización del sistema corresponderá al especialista eléctrico y al proveedor de la bomba, se dara por 

recibida la instalación una vez se entregue el sistema probado hidraulicamente y energizado.

El traslado de la bomba al cuarto de bombas será a cargo del contratante y el provedor del equipo.

9. EQUIPOS

Para la instalación de tuberías y accesorios en pvc-p, se tendrá en cuenta las especificaciones 6.04 – 6.0 y para la instalación de las válvulas 6.13.

Para el roscado de las tuberías se utilizará tarraja con los dados correspondientes de acuerdo al diámetro a roscar, del tipo RIDGID o similar.

Para el corte de la tubería este se realizará con tronzadora y disco diamantado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La aceptación y recibo de las cajillas será siguiendo los parámetros de la norma NS 021 de la EAB.

7. ENSAYOS A REALIZAR

En la instalación de las cajillas se realizará la prueba de presión para las flautas de los medidores de la misma manera que se realiza para las redes de suministro de agua potable 6.04 - 6.05

Antes de montar aparatos se deberá efectuar pruebas de flujo de agua, esta debe realizarse vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe 

en la caja de inspección empleando algún tipo de trazador. Tal como lo indica el numeral 8.12.2 de la norma ICONTEC NTC 1500.

Para recibir placas con instalaciones hidráulicas y sanitarias se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Replanteo de las cotas arquitectónicas de baños y ductos con respecto a ejes y bordes de placa.

b) Confrontar los planos hidráulicos y sanitarios con los de desagües y tuberías de suministro instaladas.

c) Verificar las pendientes de los colectores

d) Efectuar las pruebas correspondientes tales como llenado de las tuberías.

e) Llevar en obra un control de pruebas de cada una de las placas y solicitar la revisión y visto bueno del Ingeniero Residente de instalaciones y del representante del constructor o interventor.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC-1500

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.



Especificación No.12.14

12.14.1

12.14.2

12.14.3

12.14.4

12.14.5 

CAJAS DE INSP. EN MAMPOSTERIA Prof Max=1,00 -  60*60

CAJAS DE INSP. EN MAMPOSTERIA Prof Max=1,30 -  80*80

POZO INSPECCION  CON CONO DE REDUCCION -  

TRAMPA DE GRASAS 2,80x0,80x0,80m Prof Max=0,80 -  

CAJA PARA TOTALIZADORA 3/4" -   

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Las cajas de inspección deben estar encañueladas y esmaltadas de manera que no se encuentren fisuras en su interior, el tubo que entra y sale de la caja debe estar sin tapas y sin sobrantes de mezcla 

para evitar la obstrucciòn en el paso del agua.

Se deben manejar las redes siempre por separado, aguas residuales y aguas lluvias hasta su empate final.

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Se utilizarán cajas de inspección para los cambios de dirección de la red enterrada de desagües en las zonas exteriores.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Su fondo será una capa de concreto de 0.10 Mts de espesor, preferiblemente en concreto reforzado,con cañuela.

Para las cajas de inspección en zona verde o circulación peatonal, las paredes serán en ladrillo recocido, pañetadas con mortero de arena lavada e impermeabilizada integralmente.

Para las cajas de inspección localizadas en sótanos y en zonas de circulación vehicular, las paredes se construirán en concreto reforzado de 3000 psi y se amarrarán a la estructura previo concepto del 

ingeniero estructural.

El flujo se encauzará desde las bocas de entrada hasta la boca y salida mediante cañuelas de sección circular en el fondo de la caja, y una altura no menor de 2/3 del diámetro del tubo de salida.

Las tapas serán en concreto reforzado, con marcos en platina de hierro que ira colocado como remate superior sobre el muro de la caja debidamente anclado con pernos, el ángulo será de 2" x 1/8".

En las tapas se preverán pases en tubería ¾” para instalar dos manijas de tipo removible en varilla de ½”.

En zonas donde exista un acabado especial este se pasará por encima de la tapa y se dejará centrada sobre ella una placa de identificación en bronce o aluminio de por lo menos 2.5 cms de diámetro con 

las iniciales.

En las zonas de calzadas, patios, parqueaderos, jardines, etc. Las tapas podrán dejarse a la vista.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La aceptación y recibo de las cajasy pozos de inspección será siguiendo los parámetros de la norma NS 068 y NS 029 de la EAB.

Antes de montar aparatos se deberá efectuar pruebas de flujo de agua, esta debe realizarse vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe 

en la caja de inspección empleando algún tipo de trazador. Tal como lo indica el numeral 8.12.2 de la norma ICONTEC NTC 1500.

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para la instalación de tuberías y accesorios en pvc-p, se tendrá en cuenta las especificaciones 6.04 – 6.0 y para la instalación de las válvulas 6.13.

Para el roscado de las tuberías se utilizará tarraja con los dados correspondientes de acuerdo al diámetro a roscar, del tipo RIDGID o similar.

Para el corte de la tubería este se realizará con tronzadora y disco diamantado.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC-1500; NS 068, NS 029.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.12.15

12.15.1

12.15.2

12.15.3

12.15.4

12.15.5

12.15.6

12.15.7

12.15.8

12.15.9

12.15.10 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -  

PLANOS RECORD -  

LAVADO DE TANQUES -  

DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -  PISO

PRUEBA DE PRESION -  PISO

PRUEBA DE FLUJO -  PISO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  POR BAJANTE -  

MALLA  PLASTICA  PROTECCION DE DUCTOS -  

EQUIPO DE PRESION PROVISIONAL DE OBRA -  ALQUILER

TANQUE  PLASTICOS DE  1000 LTAS -   

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Las obras complementarias, se realizan durante el proceso de obra y al finalizar como constancia para la entrega de las instalciones realizadas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ELABORACIÓN MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y mantenimiento de la obra, que contenga como mínimo los siguientes ítems:

De este manual deberá enviarse al contratante un original y dos copias.

ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD

Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar en medio magnético los planos record de la obra en formato y forma similar a los elaborados por la firma PLINCO S.A.

De estos planos enviará una copia en medio magnético, impresos, un original y dos copias al contratante que guardará en su archivo un juego de copias durante, un período de tiempo no menor a 10 años.

El contratante suministrará a la administración del edificio las copias necesarias de los planos record.

LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.

Antes de llenar el tanque se deberá retirar cualquier tipo de impureza, tierra, madera, etc. Que hubieren quedado dentro del mismo, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones hechas.

Además se lavará con agua a presión y se escurrirá cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas.

DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectarlo de una de las siguientes maneras:

Se llenan las tuberías de una solución que contenga 50 partes por millón de cloro disponible y se mantendrán llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciarán y se permitirá circular agua potable a 

través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solución.

O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solución 100 P.P.M. de cloro disponible durante dos horas.

Para todo tipo de tanque de agua potable se lavará la totalidad de su interior con una solución de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los residuos de la solución y llenar el 

tanque para ponerlo al servicio.

PRUEBAS

PRUEBA DE DESAGUES

Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts.

En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba.

Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.

Se instalaran cajas para prueba y revisión del funcionamiento de los filtros de drenaje.

PRUEBAS RED DE SUMINISTRO

Las redes se probarán antes de cubrirse con pañetes o cerrarse los ductos.

Se probará a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe haber una caída de presión mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500.

Todas las redes se mantendrían en estado de prueba permanente hasta el montaje de aparatos.

PRUEBAS DE FLUJO

Antes de montar aparatos se deberá efectuar pruebas de flujo de agua, esta debe realizarse vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe 

en la caja de inspección empleando algún tipo de trazador. Tal como lo indica el numeral 8.12.2 de la norma ICONTEC NTC 1500.

La prueba de estanqueidad de los sistemas de desagüe y ventilación se realizará a una presión mínima de 3 metros de columna de agua por no menos de 15 minutos siguiendo lo procedimientos dados por 

el numeral 8.12.1 del la norma ICONTEC NTC 1500.

En las redes de suministro de agua fría y caliente se debe verificar que los residuos provenientes de los fundentes y materiales de los cortes de las tuberías sean drenados completamente.

METODOLOGÍA PARA RECIBIR PLACAS

Para recibir placas con instalaciones hidráulicas y sanitarias se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Replanteo de las cotas arquitectónicas de baños y ductos con respecto a ejes y bordes de placa.

b) Confrontar los planos hidráulicos y sanitarios con los de desagües y tuberías de suministro instaladas.

c) Verificar las pendientes de los colectores

d) Efectuar las pruebas correspondientes tales como llenado de las tuberías.

e) Llevar en obra un control de pruebas de cada una de las placas y solicitar la revisión y visto bueno del Ingeniero Residente de instalaciones y del representante del constructor o interventor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Antes de montar aparatos se deberá efectuar pruebas de flujo de agua, esta debe realizarse vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desagües y verificando la continuidad del desagüe 

en la caja de inspección empleando algún tipo de trazador. Tal como lo indica el numeral 8.12.2 de la norma ICONTEC NTC 1500.



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Los anteriormente descritos.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para la instalación de tuberías y accesorios en pvc-p, se tendrá en cuenta las especificaciones 6.04 – 6.0 y para la instalación de las válvulas 6.13.

Para el roscado de las tuberías se utilizará tarraja con los dados correspondientes de acuerdo al diámetro a roscar, del tipo RIDGID o similar.

Para el corte de la tubería este se realizará con tronzadora y disco diamantado.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NTC-1500;



Especificación No.12.16

12.16.1

12.16.2

12.16.3

12.16.4

12.16.5

12.16.6 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO -  6"

CONEXIÓN DOMICILIARIA - NO INCLUYE POZO DE TRANSICIÓN - COMPRENDE TUBERÍA, EMPATE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO -  6"

TRAMITES LICENCIA DE EXCAVACION -  

ROTURA  DE VIA  ANCHO 1,50 M -  

REPOSICION DE VIA ANCHO 1,50 -  

CONEXIÓN ACUEDUCTO - COMPRENDE TUBERÍA, EMPATE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO -   

8. MATERIALES

Material para reparacion de via

Tuberia PVC de 6"

Tiberia, empate 

9. EQUIPOS

Se recomienda para la pintura de tuberías metàlicas, reservar un obra un sitio especial para realizar esta actividad, por el uso del compresor en lo posible al exterior. Para las tuberías de plásticas una vez 

entregada la prueba y luego de recibida la instalaciòn por la interventoria adecuar el sitio para la pintura de la tubería colgante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Reglamento técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resolución 1096

del 17 de noviembre de 2000, modificada mediante el decreto 2320 de noviembre de 2009). • Norma Sismo Resistente NSR 10 (Ley 400 de 1997, decreto 926 de 2010), para aceros de refuerzo

y aceros estructurales. • Norma INVIAS 500, Pavimentos. • Norma INVIAS 330, Conformación de bases granulares. • Norma Técnica colombiana NTC-1500 Código Colombiano de Fontanería

7. ENSAYOS A REALIZAR

NTC-3458.

REDES EXTERIORES -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Esta especificacion tiene como referencia el suministro e instalaciones de redes exteriores:

- Tuberia PVC de 6" para alcantarillado

- Conexiones domiciliarias

- Rotura y reparacion de via para intalacion

- Conexion a la red de acueducto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta las expecificaciones de los proveedores para la aplicación de la pintura.



Especificación No.12.18

12.17.1

12.17.2

12.17.3

12.17.4

12.17.5

12.17.6

12.17.7

12.17.8

12.17.9

12.17.10

12.17.11

12.17.12

12.17.13

12.17.14

12.17.15

12.17.16

12.17.17

12.17.18

12.17.19 

REPARACIONES EN PVCP -  1/2"

REPARACIONES EN PVCP -  3/4"

REPARACIONES EN PVCP -  1"

REPARACIONES EN PVCP -  1-1/4"

REPARACIONES EN PVCP -  1-1/2"

REPARACIONES EN PVCP -  2"

REPARACIONES EN PVCP -  2-1/2"

REPARACIONES EN PVCP -  3"

REPARACIONES EN PVCP -  4"

REPARACIONES EN PVCS -  2"

REPARACIONES EN PVCS -  3"

REPARACIONES EN PVCS -  4"

REPARACIONES EN PVCS -  6"

REUBICACION SALIDA SANITARIA L MAX=1,50 m -  2"

REUBICACION SALIDA SANITARIA L MAX=1,50 m -  3"

REUBICACION SALIDA SANITARIA L MAX=1,50 m -  4"

REUBICACION PUNTO HIDR. AGUA FRIA L MAX=1,50 m -  1/2"

REUBICACION PUNTO HIDR. AGUA FRIA L MAX=1,50 m -  3/4"

REUBICACION PUNTO HIDR. AGUA FRIA L MAX=1,50 m -  1-1/4" 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

8. MATERIALES

Tuberia PVC con diamteros variables

Salidas sanitarias

Puntos hidr. Agua fria

9. EQUIPOS

NTC-1500(8.12.1): Prueba de Estanqueidad: La prueba debe ser aplicada a los sistemas de desague y ventilación ya sea en su totaldiad o por secciones. Si se aplica a todo el sistema, los puntos abiertos 

de este deben estar taponados provisionalmente, excepto el punto màs alto, y todo el sistema dene ser llenado con agua hasta rebosarlo. Si el sistema se prueba por secciones, cada punto abierto debe 

estar taponado provisionalmente, excepto el punto abierto màs alto de la sección bajo prueba, y la sección debe ser llenada con agua sometida a una rpesiòn mínima de 3mde columna de agua. Al probar 

secciones màximas de 3,0m, se debe purgar la tubería para evitar la sobrepresión, y se mantendrá el agua en el sistema, o en la seciòn bajo prueba, por no menos de 15 min. El sistema o la secciòj debe 

ser hermético.

NTC-1500(8.12.2): Prueba de Flujo: La prueba de flujo se debe realizar indivudualmente a cada bajante del sistema dedesague desde la parte màs alta hasta la entrega a la primera caja de inspección, para 

verificar la capacidad de conducción del sistema. Esta prueba puede ser realizada vertiendo un volumen de agua en cada una de las bocas de desague y verificando la continuidad del desague en la caja de 

insepcciòn. Podrá utilizarce cualquier tipo de trazador.

REPARACIONES Y REUBICACIONES (No incluyen roturas ni resanes) -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al suminstro de materiales de reparacion, incluye transporte y mano de obra. Asi mismo inluye la reubicacion de puntos hidra. De agua fria y salida sanitarias. Estos items no incluyten 

roturas o resanes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(8.1.1): La instalación de la tubería de desague, cualquiera que sea el material, debe ser conforme con las especificaciones y recomendaciones del fabricante y del diseñador, y de acuerdo con 

el tipo de descarga.

NTC-1500(8.1.2): Todos los accesorios deben ser materiales aprobados, con diámetro interno liso y uniform, del mismo material de la tubería; deben ser compatibles con el tipo de tubería utilizado y 

mantener la misma pendiente de la tuberia.

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta el RDE de la tubería de acuerdo con el diámetro de instalación bajo las especificaciones técnicas de las tuberías para PVC-SANITARIA



Especificación No.12.18

12.18.1

12.18.2

12.18.3

12.18.4

12.18.5

12.18.6

12.18.7

12.18.8

12.18.9

12.18.10 

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  1/2"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  3/4"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  1"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  1-1/4"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  1-1/2"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  2"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  2-1/2"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  3"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  4"

PINTURA ESMALTE TUBERIAS COLGANTES -  6" 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

NTC-3458.

PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Todas las tuberías colgantes y a la vista por ductos, se identificación con pintura en esmaltes sintéticos y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales e ICONTEC NTC 3458, 

indicativos del fluido que están conduciendo.

- Tubería de Agua Fria: Azul

- Tubería de agua fría bombeada: Azul – Anillo amarillo

- Tubería de agua fría acueducto: Azul – Anillo blanco

- Tubería de agua fría Incendio: Rojo

- Tubería agua caliente 140ºF: Verde

- Tubería agua caliente 180ºF: Verde – Anillo amarillo

- Tubería aguas residuales: Negro

- Tubería aguas lluvias: Negro - Anillo azul

- Tubería reventilación A.R. Negro - Anillo Blanco

- Tubería en combustible Naranja anillo negro.

- Tubería retorno combustible Naranja anillo café.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Tuberias metàlicas:

1) Limpiar la tubería al exterior, con el fin de quitar asperezas que no permitan la adeherencia de la pintura.

2) Aplicar dos capa de pintura antiocorrosiva como mìnimo.

3) Luego del secado del anticorrosivo, aplicar dos capas de pintura en esmalte como mìnimo.

4) Luego de pintarse el tubo se podrán realizar las perforaciones y ranuras o roscar correspondientes.

5) Luego de ralizarce las pruebas de aceptación de las tuberías, se aplicaran capas de tubería en los sitios en donde se encuentren imperfectos por la manipulación de la tubería al momente de la 

instalación.

Tuberias plásticas:

1) Para la tubería plàstica, la tubería se debe limpiar al exterior eliminado los residuos de obra.

2) Aplicar dos capas de pintura en esmalte como mínimo sobre la tubería ya instalada, y luego de haberse realizado las pruebas de aceptación de las tuberías.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-3458.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y aplicación de la pintura en los colores descritos en el ítem 4.

9. EQUIPOS

Se recomienda para la pintura de tuberías metàlicas, reservar un obra un sitio especial para realizar esta actividad, por el uso del compresor en lo posible al exterior. Para las tuberías de plásticas una vez 

entregada la prueba y luego de recibida la instalaciòn por la interventoria adecuar el sitio para la pintura de la tubería colgante.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta las expecificaciones de los proveedores para la aplicación de la pintura.



Especificación No.12.19

12.19.1

12.19.2

12.19.3

12.19.4

12.19.5

EXCAVACION EN  CONGLOMERADO -  

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV. -  

RETIRO DE SOBRANTES -  

SUMINISTRO Y CONFORMACION  ARENA DE PEÑA -  

CINTAS DE SEÑALIZACION PARA REDES  -  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

1. La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los planos. Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser 

verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado.

2. El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el Interventor 

3. El retiro del material sera a locaciones estipuladas por el proyecto y aprobadas por la interventoria.

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Herramientas menores

Mauqinaria excavacion

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ninguno

MOVIMIENTO DE TIERRAS -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere a todo lo relacionado con el moviemiento de tierra. Excavaciones, rellenos, retiro de material sobrante, suministro y conformacion de relleno y las cintas correpondientes a la 

senalizacion de tuberias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos topograficos 

Planos estructurales



Especificación No.12.20

12.20.1

12.20.2

12.20.3

12PASES EN MURO  L= 0,30 M      -  2"

PASES EN MURO  L= 0,30 M      -  3"

PASES EN MURO  L= 0,30 M      -  4" 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Ninguno

PASES EN ESTRUCTURA -  

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

En la fundida en la pantalla se preveen pases para el paso de las tuberías que avlimentan el cabezal de prueba y que vienen de la siamesa para incendio.

Estos pases serán en tubería PVC Sanitaria, dejando traslapo de mínimo de 10cms a lado y lado de las vigas o viguetas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La instalación de las redes de drenaje se realizará dela siguiente manera:

1.) Antes de la fundida prepara el sitio en donde se instalará el pase.

2.) Dejar el pase entre el hierro, y dejarlo 10cm por fuera de cada una de las caras.

3.) Proteger cada una de las bocas para que no pase el concreto y dañe el pase.

4.) Asegurar el pase con precisión al hierro para que no se mueva en el momento de fundir.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías y accesorios PVC-SANITARIA incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

Deberán cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias

9. EQUIPOS

Se recomienda realizar los cortes de la tubería para diámetros de Φ ½ a Φ 1-1/2 con corta tubo, para realizar cortes perpendiculares al tubo, para diámetros superiores se requiere el uso de segueta, con 

cualquiera de las herramientas mencionadas se debe verificar que la tubería no contenga rebabas antes de soldarla al accesorio.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de daño en el este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



Especificación No.12.21

12.22

12.21.1

12.21.2

12.21.3

12.21.4

12.21.5

12.21.6

12.21.7

12.21.8

12.21.9

12.21.10

12.21.11

12.21.12

12.21.13

12.21.14

12.21.15

12.21.16

12.21.17

12.21.18

12.21.19

12.21.20

12.21.21

12.21.22

12.21.23

12.22.1

12.22.2

12.22.3

12.22.4

Tuberia Acero Roscar SCH40 - 1"

Accesorio Acero Roscar 300 PSI - 1"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 1 1/4"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 1 1/4"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 1 1/2"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 1 1/2"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 2"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 2"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 2-1/2"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 2-1/2"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 3"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 3"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 4"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 4"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 6"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 6"

Coupling HD ranurado rigido - 1 1/4"

Coupling HD ranurado rigido - 1 1/2"

Coupling HD ranurado rigido - 2"

Coupling HD ranurado rigido - 2-1/2"

Coupling HD ranurado rigido - 3"

Coupling HD ranurado rigido - 4"

Coupling HD ranurado rigido - 6"

Tuberia Acero Ranurada SCH10 - 2"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 2"

Coupling HD ranurado rigido - 2"

Tuberia PVCP - 2"

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

REDES EN ACERO AL CARBON SCH-40 

REDES DE DRENAJE CONTRA INCENDIO

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Tuberìa Acero: Suministro e instalación de tubería de acero SCH40 que cumpla o supere las especificaciones de la norma ASTM A-53 grado A o B.

Las tuberías hasta 1”serán en acero roscadas en concordancia con la norma ANSI / ASME B.1.20.1 (Roscas de tubería, propósito general).

Las tuberías de 1¼” y superiores serán de unión mecánica tipo ranurada.

La red de drenaje (red paralela al riser) se instalará en tubería acero SCH 10 ASTM A 795 que cumplan o supere las especificaciones de la norma ANSI ASTM A-53 grado A o B.

Accesorios RANURADO (Incluye los ítems coupling, accesorio y, tee mecánica y strap): Los accesorios roscados de acero deben ser conforme a ASME B16.11.

Los accesorios de acero con extremos ranurados, conforme a ASME B16.11, deben ser listados por UL y aprobado por FM.

Los accesorios de hierro colado clases 125 y 250 conforme a ASME B16.4.

Los accesorios de hierro ductil, clases 150 y 300 conforme ASME B16.3.

Los acoples para tuberías hasta 2”, serán rigidos, y los acoples de 2-1/2” serán ser flexibles.

Los acoples dentro del cuarto de bombas serán todos flexibles.

(NFPA 13-9.3.2.1) Deberán proporcionarsel acoples de tubería flexible listados que unan tuberías de extremos ranurados como uniones flexibles, para permitir que las secciones individuales de tuberías de 

2-1/2” (64mm) o más se unan de forma diferencial con las secciones individuales del edificio a las cuales están fijadas.

(NFPA 13-9.3.2.2) Los acoples deberán disponerse de modo que coincidan con las separaciones estructurales dentro de un edificio.

Límites de presión:

Deberán permitirse los accesorios de hierro colado de peso estándar de 2pulg(50mm) y menores, cuando las presiones no sean mayores que 300PSI.

Deberán permitirse los accesorios de hierro dúctil de peso estándar de 6pulg (150mm) y menores, cuando las

No deberán utilizarse uniones roscadas en tuberías mayores que 2pulg (50mm).

Juntas Sismicas:

(NFPA 13-9.3.3.1) Deberá instalarse un conjunto de separación sísmica aporbado cuando la tubería de los rociadores independientemente de su diámetro, cruce las juntas sísmica del edificio por encima 

del nivel del suelo.

(NFPA 13-9.3.3.2) Los conjuntos de separación sísmica deberán consistir de accesorios flexibles o tubería flexible de modo que permitan el movimiento para acomodar el cierre de la separación, la 

apertura ed la separación al doble de su tamaño nomina, y el movimiento relativo de separación en las otras dos dimensiones un una cantidad igual a la distancia de separación.

(NFPA 13-9.3.3.3) El conjunto de separación sísmica deber á incluir una riostra de cuatro vías aguas arriba y aguas abajo dentro de los 1.83m del conjunto de separación sísmica,el soporte no deberá 

fijarse al conjunto de separación sísmica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La instalación de las redes en Acero Ranurado se realizará de la siguiente manera:

1.) La instalación de las redes en ACERO CARBON se realizará de la siguiente manera:

2.) Se limpiará la tubería por dentro con agua y estopa para retirar los óxidos e impurezas presentes.

3.) Se realizará el plano taller con los despieces de la tubería para verificar donde se realizarán los cortes para la instalación de los accesorios, y se demarcaran los sitios en donde se instalaran los strap 

en donde irá instalado el punto para rociador.

4.) Siempre que se realicen perforaciones a la tubería las rebabas deberán removerse por completo para que no se obstruya el paso del agua en ningún punto.

5.) La conexión ranura, no requiere de soldadura, de acuerdo a la marca se requiere de lubricante para el empaque.

6.) Solo re requiere de soldadura en los puntos de tubería roscada 1”, está se realizará teniendo en cuenta que los accesorios son NPT.

7.) Las tuberías enterradas en caso de requerirse, irán por cárcamo y se pintaran con pintura bituminosa.

8.) Las válvulas ranuradas se instalaran con acoples ranurados con couplings flexibles cuando las tuberías sean de 2.1/2” en adelante, y couplings rígidos cuando de 2” y menores.

9.) Para la construcción de las juntas sísmicas, en diámetros de 1” se realizaran en la longitud de la junta y se realizará un loop con codos en lo posible ranurados con acoples flexibles, si no es posible se 

aceptará el loop con codos roscados.

10.) Para las juntas sísmicas de 2” en adelante se aceptaran las juntas flexibles listadas UL y aprobadas FM.

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA-14: (14.4.1): Todos los sistemas nuevos, incluyendo tuberías y accesorios de patio y conexiones de bomberos, deben ser probadas hidrostáticamente a no menos de 13.6 bares(200psi) de presión 

por dos horas o a 3,4 bares (50psi) en exceso de la presión máxima cuando la presión máxima esta arriba de 10.2bares (150psi).

NFPA-14: (11.4.3): Los tubos del sistema no deben mostrar fugas distintas de las permitidas por NFPA 24.

NFPA-14: (11.4.5.2): Debe ser corregida cualquier fuga que resulte en una perdida de presión en exceso de 0.1 bares (1 ½ psi) durante un periodo continuo de 24 horas.

La presión de prueba será de 200 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se realizará luego de 12 horas de haberse realizado la soldadura, para el caso de la tubería roscada, para la tubería 

ranurada la prueba se puede realizar de una vez, se seguirán los parámetros de la norma NFPA.

Prueba de Operación:

La válvula de prueba y drenaje debe ser abierta y permanecer así hasta que la presión se estabilice.

Las presiones residuales y estáticas resultantes deben ser anotadas para su registro.

Todas las válvulas de control deben ser probadas abriéndolas y cerrándolas con el sistema presurizado con el fin de verificar su adecuada operación.

El sensor de flujo y demás dispositivos audibles de alarma deben activarse dentro de los cinco (5) minutos de abrirse la válvula.

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías en Acero Sch-40 y accesorios en hierro ductil , incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

9. EQUIPOS

Para apretar la tuerca de los pernos, es necesario el uso del rachet, con las copas de acuerdo al diámetro de la cabeza de perno para apretar.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 14 - NTC-1500, NFPA 13



Especificación No.12.23

12.23.1

12.23.2

12.23.3

12.23.4

12.23.5

12.23.6

Tubería PVC C900 - 4"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 4"

Tubería PVC C900 - 6"

Accesorio Ranurado 300 PSI - 6"

Adaptador MJ x Brida - 4"

Adaptador MJ x Brida - 6"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa.

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas.

REDES ENTERRADAS CONTRA INCENDIO - 

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item se refiere al suministro e instalacion de las redes enterradas contra incendio. Conformadas por sus tuberias en PVC, accesorios y adaptadores.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

A. Durante la instalación de la tubería, la limpieza es de primordial importancia; especialmente los espigos deben soportarse libremente del suelo para prevenir que el lubricante se embarre. Se instala con 

mayor facilidad si la tubería se coloca y se desplaza sobre cilindros de madera; esto ayuda a la limpieza y reduce la fricción. Estos cilindros deben quitarse antes de rellenar.

B. Si no hubiese marca para la longitud de entrada del espigo, como ocurriría si se corta un tramo de tubería, debe marcarse el extremo del tubo en tal forma que el espigo penetre hasta dejar una luz entre 

1,3cm y 2,5cm del fondo de la campana.Esto puede hacerse comparando con la profundidad del espigo de un tubo nuevo.

C. La tubería debe probarse cada 400m, para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. Todas las tuberías se deben probar hidrostáticamente a no menos de 200 PSI o a 50 PSI por encima de 

la presión de trabajo del sistema, la que resulte mayor, por dos (2) horas, con una tolerancia de ± 5 PSI. La presión se debe leer en el punto de menor cota de la red de tuberías que se esté ensayando. Se 

debe tener el lleno sobre la tubería, previo a la prueba, para evitar movimientos de la misma. 

D. Todos los cambios de dirección, reducciones, válvulas, tapones etc, deben anclarse, si no se usan accesorios con juntas restrictoras. Se pueden usar bloques de concreto, pero debe interponerse una 

membrana flexible entre el concreto y la tubería para 

protegerla contra un posible desgaste externo

 E. Antes de probar la línea, debe rellenarse la zanja dejando las uniones expuestas. Si es necesario cubrir las uniones, debe marcarse su posición.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Se deben realizar las siguientes pruebas de aceptación a las tuberías PVC PAVCO WAVIN AWWA C-900:

• Lavado de tubería

• Prueba hidrostática

Cuando las tuberías PVC AWWA C 900 se utilicen para redes contra incendio enterradas, la norma NFPA 24 establece las siguientes condiciones para la prueba hidrostática:

“Todas las tuberías se deben probar hidrostáticamente a no menos de 200 PSI o a 50 PSI por encima de la presión de trabajo del sistema, la que resulte mayor, por dos (2) horas, con una tolerancia de ± 5 

PSI.

La presión se debe leer en el punto de menor cota de la red de tuberías que se esté ensayando. Se debe tener el lleno sobre la tubería, previo a la prueba, para evitar movimientos de la misma.

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de instalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cumple los estándares NFPA 13R y 13D para ocupaciones residenciales y NFPA 13 para ocupaciones de riesgo leve. La tubería cumple con ASTM F442. Aprobación por la National Sanitation Foundation 

(NSF) para uso con agua potable y cumple con el estándar 61 de ANSI/NSF de sanidad. La tubería CPVC está listada para su uso con todos los accesorios y tuberías CPVC aprobados para instalaciones 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



Especificación No.12.24

12.24.1

12.24.2

12.24.3

12.24.4

Cheque amortiguado extremo ranurado - 4"

Valvula expulsora de aire - 1"

Valvula bola para drenaje - 1"

Manometro glicerina Dial de 2"  -

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

8. MATERIALES

VALVULAS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

En general las válvulas utilizadas para la red contra incendio deberán ser indicadoras, listadas.

El sitio de la estación deberá estar identificado en sitio.

Vàlvulas y cheques ranurados: Dentro del cuarto de bombas, las válvulas de diámetro de 2” y superiores serán unión ranurada, roscada, soldada o bridada, las válvulas de 1-1/2” pueden ser roscadas.

Las válvulas de las redes generales de distribución de diámetro 2” y superiores serán con unión ranurada o roscada.

Las válvulas ranuradas comprende válvulas tipo OS&Y, mariposa, wafer, entre las válvulas ranuradas se encuentran los sensores de flujo, y los cheques ranurados.

Cuando las presiones de agua sean mayores que 175PSI, las válvulas deberán usarcé de acuerdo a sus clasificaciones de presión.Para la descarga de las bombas eyectoras se instalará válvula de 

retención tipo cortina y la válvula de corte será en material plástico (PVC).Las válvulas deben identificar la parte del edificio al que prestan servicio.

Válvulas de compuerta vástago ascendente:

Cuerpo en hierro fundido que cumpla con la ASTM A126 CL.B, debe tener recubrimiento interior y exterior con pintura epóxica, la compuerta debe ser recubierta en elastómero, el vpástago debe ser en 

broce ANSI B16.1 clase 125. Y presión de trabajo de 200 PSI, presión de prueba 400PSI.Para la red contra incendio debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvulas de mariposa

Cuerpo en hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12 con recubrimiento en polímero fundido, mecanismo de accionamiento tipo sinfín, con paleta indicadora de posición abierta-cerrada., posee switch 

supervisor con juego de contacto abierto-cerrado. Presión de servicio 175 psi. Disco en hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12 recubierto en caucho EPDM. Los ejes del disco y del sinfín deben ser en 

acero inoxidable 316. Los ejes giran sobre bujes de bronce ASTM B438 grado 1 tipo 1 con sellos tipo "o-ring" de neopreno debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvulas de retención o cheque amortiguado:

El cheque se instalará de acuerdo a la dirección del flujo, de tipo resortado, el cual genera un cierre rápido, evitando el golpe de ariete, y la inversión del flujo. Presión de máxima de trabajo 300PSI apto para 

instalarse en una tubería horizontal o vertical (con flujo hacia arriba). El cuerpo de la válvula de hierro ductil se encapsula con una capa de nailon resistente. Resorte de torsión en acero inoxidable ASTM 

A313. debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvula Reductora de Presión:

Las válvulas reductoras de presión se instalarán en donde se estipule en planos.

La red se probará antes de su instalación y las válvulas luego de su instalación se probaran con el fin de asegurar una operación adecuada bajo condiciones de flujo y sin flujo.

El contratista deberá entregar un cuadro en donde se indique la ubicación de las válvulas, la presión de entrada y la presión de salida de cada una.

Válvula Expulsora:

Las válvulas expulsoras de aire se instalarán en donde se estipule en planos, estas válvulas se instalaran al final de cada columna en la cubierta, y en sitios accesquibles para su mantenimiento, su 

instalación debe ir acomparañada de una válvula de corte a fin de cerrar la válvula en caso de cambio o mantenimiento de la válvula expulsora.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La conexión ranura, no requiere de soldadura, de acuerdo a la marca se requiere de lubricante para el empaque.

Solo re requiere de soldadura en los puntos de tubería roscada 1”, está se realizará teniendo en cuenta que los accesorios son NPT.

Las válvulas ranuradas se instalaran con acoples ranurados con couplings flexibles cuando las tuberías sean de 2.1/2” en adelante, y couplings rígidos cuando de 2” y menores

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se puede realizar una vez realizada la conexión. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser 

reemplazado por otro nuevo.

7. ENSAYOS A REALIZAR

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas.

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de instalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 13, NTC-1500

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Especificación No.12.25

12.25.1

12.25.2

12.25.3

12.25.4

12.25.5

12.25.6

12.25.7

12.25.8

12.25.9

12.25.10

12.25.11 

Valvula de Mariposa indicadora Listada - 2"

Sensor de Flujo - 2"

Cheque amortuguado extremo ranurado - 2"

Valvula de Mariposa indicadora Listada - 2-1/2"

Sensor de Flujo - 2-1/2"

Cheque amortuguado extremo ranurado - 2-1/2"

Valvula de Mariposa indicadora Listada - 3"

Sensor de Flujo - 3"

Cheque amortuguado extremo ranurado - 3"

Valv.de Bola Listada - drenaje y prueba - Visor - 1-1/2"

Manometro glicerina Dial de 2"  -  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas.

ESTACIONES DE CONTROL Y DRENAJE

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

En general las válvulas utilizadas para la red contra incendio deberán ser indicadoras, listadas.

El sitio de la estación deberá estar identificado en sitio.

Vàlvulas y cheques ranurados: Dentro del cuarto de bombas, las válvulas de diámetro de 2” y superiores serán unión ranurada, roscada, soldada o bridada, las válvulas de 1-1/2” pueden ser roscadas.

Las válvulas de las redes generales de distribución de diámetro 2” y superiores serán con unión ranurada o roscada.

Las válvulas ranuradas comprende válvulas tipo OS&Y, mariposa, wafer, entre las válvulas ranuradas se encuentran los sensores de flujo, y los cheques ranurados.

Cuando las presiones de agua sean mayores que 175PSI, las válvulas deberán usarcé de acuerdo a sus clasificaciones de presión.Para la descarga de las bombas eyectoras se instalará válvula de 

retención tipo cortina y la válvula de corte será en material plástico (PVC).Las válvulas deben identificar la parte del edificio al que prestan servicio.

Válvulas de compuerta vástago ascendente:

Cuerpo en hierro fundido que cumpla con la ASTM A126 CL.B, debe tener recubrimiento interior y exterior con pintura epóxica, la compuerta debe ser recubierta en elastómero, el vpástago debe ser en 

broce ANSI B16.1 clase 125. Y presión de trabajo de 200 PSI, presión de prueba 400PSI.Para la red contra incendio debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvulas de mariposa

Cuerpo en hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12 con recubrimiento en polímero fundido, mecanismo de accionamiento tipo sinfín, con paleta indicadora de posición abierta-cerrada., posee switch 

supervisor con juego de contacto abierto-cerrado. Presión de servicio 175 psi. Disco en hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12 recubierto en caucho EPDM. Los ejes del disco y del sinfín deben ser en 

acero inoxidable 316. Los ejes giran sobre bujes de bronce ASTM B438 grado 1 tipo 1 con sellos tipo "o-ring" de neopreno debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvulas de retención o cheque amortiguado:

El cheque se instalará de acuerdo a la dirección del flujo, de tipo resortado, el cual genera un cierre rápido, evitando el golpe de ariete, y la inversión del flujo. Presión de máxima de trabajo 300PSI apto para 

instalarse en una tubería horizontal o vertical (con flujo hacia arriba). El cuerpo de la válvula de hierro ductil se encapsula con una capa de nailon resistente. Resorte de torsión en acero inoxidable ASTM 

A313. debe ser listada UL y aprobada FM.

Válvula de drenaje y prueba:

Cada sistema contará con un sistema de drenaje de la red que además sirve para prueba de funcionamiento del mismo.

La válvula será en cuerpo de hierro dúctil o fundido con entrada y salida roscada y su salida tendrá coeficiente de descarga K igual al del rociador de mayor coeficiente que este controlando, listadas por UL 

y aprobadas por FM.

Dispositivo de alarma:

Se utilizará para conectar las redes al sistema de monitoreo contraincendios.

Sensores de flujo: debe ser del tipo paleta con supervisión eléctrica con capacidad nominal de 250 PSI e indicador para instalación vertical a horizontal estos deben ser listados UL y aprobados por FM. 

Serán conectados por medio de una señal eléctrica al panel de control Contra Incendio de la edificación en caso de flujo en la tubería.

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La conexión ranura, no requiere de soldadura, de acuerdo a la marca se requiere de lubricante para el empaque.

Solo re requiere de soldadura en los puntos de tubería roscada 1”, está se realizará teniendo en cuenta que los accesorios son NPT.

Las válvulas ranuradas se instalaran con acoples ranurados con couplings flexibles cuando las tuberías sean de 2.1/2” en adelante, y couplings rígidos cuando de 2” y menores

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La presión de prueba será de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se puede realizar una vez realizada la conexión. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser 

reemplazado por otro nuevo.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las válvulas descritos en el numeral 4

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de instalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 13, NTC-1500



Especificación No.12.26

12.26.1

12.26.2

Valvula de Siamesa 4x2-1/2x2-1/2" - 4"

Gabinetes tipo III   -  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

NFPA-14: (14.4.1): Todos los sistemas nuevos, incluyendo tuberías y accesorios de patio y conexiones de bomberos, deben ser probadas hidrostáticamente a no menos de 13.6 bares(200psi) de presión 

por dos horas o a 3,4 bares (50psi) en exceso de la presión máxima cuando la presión máxima esta arriba de 10.2bares (150psi).

NFPA-14: (11.4.3): Los tubos del sistema no deben mostrar fugas distintas de las permitidas por NFPA 24.

NFPA-14: (11.4.5.2): Debe ser corregida cualquier fuga que resulte en una perdida de presión en exceso de 0.1 bares (1 ½ psi) durante un periodo continuo de 24 horas.

SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Siamesa 4”x2-1/2”x2-1/2”: El sistema estará provisto de siamesas para conexiones de los bomberos que deben tener al menos la capacidad de suministrar el caudal requerido por el sistema en dos (2) 

conexiones de 2-1/2 con rosca interna del tipo NST.

Las siamesas serán construidas en bronce de cuerpo recto con sus cadenas, tapones y tapas correspondientes. La tapa será en bronce pulido y brillado, bronce cromado y aluminio anodizado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La instalación de las válvulas tipo paso directo, bola, se realizará de la siguiente manera:

Antes de aplicarse la soldadura se limpiarán los extremos de la válvula y se aplicará soldadura y teflón en la rosca del accesorio al cual se va a instalar la válvula.

No se debe aplicar soldadura en exceso, debido a que esta puede debilitar la rosca del accesorio.

El flotador deberá instalarse lo más cerca posible a la inspección del tanque para mantenimiento. Deberá instalarse en el niple de succión del tanque.

No se debe aplicar soldadura en exceso, debido a que esta puede debilitar la rosca del accesori.

Las válvulas ranuradas se instalaran con acoples ranurados con couplings flexibles cuando las tuberías sean de 2.1/2” en adelante, y couplings rígidos cuando de 2” y menores

fabricantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La presión de prueba será de 200 PSI por un lapso no menor a dos horas. La prueba se realizará luego de 12 horas de haberse realizado la soldadura, para el caso de la tubería roscada, para la tubería 

ranurada la prueba se puede realizar de una vez

Prueba de Operación:

La válvula de prueba y drenaje debe ser abierta y permanecer así hasta que la presión se estabilice.

Las presiones residuales y estáticas resultantes deben ser anotadas para su registro.

Todas las válvulas de control deben ser probadas abriéndolas y cerrándolas con el sistema presurizado con el fin de verificar su adecuada operación.

El sensor de flujo y demás dispositivos audibles de alarma deben activarse dentro de los cinco (5) minutos de abrirse la válvula.

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías en Acero Sch-40 y accesorios en hierro ductil , incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

9. EQUIPOS

Para apretar la tuerca de los pernos, es necesario el uso del rachet, con las copas de acuerdo al diámetro de la cabeza de perno para apretar.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 14 - NTC-1500, NFPA 13



Especificación No.12.27

12.27.1

12.27.2

12.27.3

12.27.4

12.27.5

12.27.6

12.27.7 

Punto hidraulico rociador K=5,6 - 1/2"

Rociador Pendent K=5,6 Cobertura Estandar (QR) UL/FM - 1/2"

Rociador Up-right K=5,6 Cobertura Estandar (QR) UL/FM - 1/2"

Rociador Pendent K=5,6  (QR) (Stock emerg.) UL/FM - 1/2"

Rociador Up-right K=5,6 (QR) (Stock emerg.) UL/FM  - 1/2"

Escudo doble para Rociador - 

M.O. Montaje de rociadores -  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

NFPA-14: (14.4.1): Todos los sistemas nuevos, incluyendo tuberías y accesorios de patio y conexiones de bomberos, deben ser probadas hidrostáticamente a no menos de 13.6 bares(200psi) de presión 

por dos horas o a 3,4 bares (50psi) en exceso de la presión máxima cuando la presión máxima esta arriba de 10.2bares (150psi).

NFPA-14: (11.4.3): Los tubos del sistema no deben mostrar fugas distintas de las permitidas por NFPA 24.

NFPA-14: (11.4.5.2): Debe ser corregida cualquier fuga que resulte en una perdida de presión en exceso de 0.1 bares (1 ½ psi) durante un periodo continuo de 24 horas.

ROCIADORES

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

4.1. Punto hidráulico Acero rociador : Incluye un promedio de tubería en acero de 1” de longitud XXX m antes del rociador. la reducción de 1” a ½” o ¾” según corresponda. El punto debe incluir los 

materiales y mano de obra requeridos para realizar la conexión de este paral con el rociador.

4.2. Rociador pendent K:5.6 UL/FM ½”: Se usaran rociadores tipo (ESTÁNDAR, SR) con un coeficiente de descarga K= (5.6) diámetro (1/2”) para ser instalados en CIELO RASO en posición (PENDENT) 

con rango de activación de temperatura (Ordinaria 57-77) y tipo UP-RIGHT para los SOTANOS y sitios sin cielos raso.

4.3. Escudo para rociadores: Para los rociadores tipo PENDENT en cielo rasos serán en dos piezas de acero enchapados en cromo con ajuste vertical.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Para la instalación de las tubería se acero se tendrán en cuenta los ítems del numeral 06.25 y se seguirán las especificaciones de instalación para los rociadores.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La presión de prueba será de 120PSI por un lapso no menor a dos horas, luego de la instalación de los rociadores . La prueba se realizará luego de 12 horas de haberse realizado la soldadura, para el caso 

de la tubería roscada, para la tubería ranurada la prueba se puede realizar de una vez

Prueba de Operación:

La válvula de prueba y drenaje debe ser abierta y permanecer así hasta que la presión se estabilice.

Las presiones residuales y estáticas resultantes deben ser anotadas para su registro.

Todas las válvulas de control deben ser probadas abriéndolas y cerrándolas con el sistema presurizado con el fin de verificar su adecuada operación.

El sensor de flujo y demás dispositivos audibles de alarma deben activarse dentro de los cinco (5) minutos de abrirse la válvula.

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Para evitar el golpe de ariete en las tuberías se debe realizar la apertura de válvulas despacio, para que salga el aire de la tubería y llegue a la presión nominal requerida.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de las tuberías en Acero Sch-40 y accesorios en hierro ductil , incluye transporte, mano de obra, herramientas, desperdicio y pruebas.

9. EQUIPOS

Para apretar la tuerca de los pernos, es necesario el uso del rachet, con las copas de acuerdo al diámetro de la cabeza de perno para apretar.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 14 - NTC-1500, NFPA 13



Especificación No.12.29

12.29.1

12.29.2

12.29.3

12.29.4

12.29.5

12.29.6

12.29.7

12.29.8

12.29.9

12.29.10

12.29.11

12.29.12

12.29.13

12.29.14

12.29.15

12.29.16

12.29.17 

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 1"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 1 1/4"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 1 1/2"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 2"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 2-1/2"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 3"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 4"

Abrazadera tipo pera o trapecio UL-FM - 6"

Soporte sismoresistente Longitudinal UL-FM - 2-1/2"

Soporte sismoresistente Lateral UL-FM - 2-1/2"

Soporte sismoresistente Longitudinal UL-FM - 4"

Soporte sismoresistente Lateral UL-FM - 4"

Soporte sismoresistente Longitudinal UL-FM - 6"

Soporte sismoresistente Lateral UL-FM - 6"

Soporte sismoresistente Cuatro vias UL-FM - 2-1/2"

Soporte sismoresistente Cuatro vias UL-FM - 3"

Soporte sismoresistente Cuatro vias UL-FM - 6" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

SOPORTES

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

El sistema debe resistir el riesgo sísmico de la zona para ello se deben instalar tuberías y soportes cumpliendo todos los requisitos de la Norma NFPA 13.

Por lo menos se debe cumplir lo siguiente:

El diámetro mínimo de la varilla para colgar tubería de hasta 4 pulgadas debe ser de 3/8 de pulgada.

El diámetro mínimo de la varilla para colgar tubería de 5 hasta 6 pulgadas debe ser de 1/2 pulgada.

Las fijaciones a la estructura de concreto (3000 PSI o mayor) debe realizarse con pernos de expansión.

No se permite la fijación con pernos fijados con pólvora, al menos que estén Registrados y Certificados por UL y FM para uso en zonas de riesgo del sísmico correspondiente.

Los soportes o colgadores deben quedar a por lo menos 0.1 metros de los deflectores de las rociadores Up- Right.

No se debe dejar sin soporte un extremo final mayor de 0.9 metros.

Los soportes para tubería colgante se anclarán de la estructura metálica que conforma la estructura de la edificación o a las vigas en concreto

En general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

Se instalará la soporteria de acuerdo a la tabla adjunta:

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-1500(4.11.2): toda tubería debe ser soportada de tal manera que se mantenga el alineamiento y prevenga el pandeo.

NTC-1500(4.11.3): La tubería enterrada debe estar instalada sobre un lecho firme en toda su longitud o de acuerdo con la recomendación del fabricante.

NTC-1500(4.11.4): Los soportes y sus anclajes deben tener la sufciente resistencia para soportar el peso de la tubería y su contenido. La tubería debe quedar aislada de materiales incompatibles.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Para las distancias máximas y mínimas permitidas a rociadores y tramos finales de tubería debe consultarse el capítulo 9 de la Norma NFPA-13 ed. 2010.

Soportes Antisísmicos:

Se instalarán soportes antisísmicos con el fin de resistir las cargas sísmicas horizontales y verticales, se ubicarán los soportes laterales y longitudinales para resistir las cargas sísmicas.

Soportes Laterales:

Se instalarán soportes laterales en todas las tuberías principales de alimentación y transversales independientemente del diámetro y en todos los ramales y en otras tuberías con un diámetro de 2.1/2” y 

más.

El espaciamiento entre soportes no deberá exceder un intervalo máximo de 12.2m entre centros

Soporte Longitudinal:

Se instalarán soportes longitudinales en todas las tuberías principales de alimentación y transversales.

El espaciamiento entre soportes no deberá exceder un intervalo máximo de 24.4m entre centros.

La distancia entre el último soporte y el extremo del tubo no deberá exceder los 12.2m.

Soportes Verticales:

Se instalarán soportes en las tuberías verticales de cuatro vías, y la distancia entre centros no deberá superar los 7.6m.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y la instalación de los soportes, estos deben estar compuestos ppor materiales ferrosos, y estas diseñados para soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua màs 250lb 

(114kg), en cada punto de soporte de la tubería.

9. EQUIPOS

Para apretar las válvulas se requieren llave plana o llave inglesa.

La prueba se realizará en conjunto con la prueba de tubería llena y a presión por un lapso de 24 horas. Toda varilla o abrazadera en mal estado deberá reemplazarse por uno nuevo.



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDAINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 13



Especificación No.12.30

12.30.1

12.30.2

12.30.3

12.30.4

12.30.5

12.30.6

12.30.7

12.30.8 

Pintura  anticorrosivo mas esmalte  - 1"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 1 1/4"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 1 1/2"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 2"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 2-1/2"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 3"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 4"

Pintura anticorrosivo mas esmalte - 6" 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES RCI

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Todas las tuberías colgantes y a la vista por ductos, se identificación con pintura en esmaltes sintéticos y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales e ICONTEC NTC 3458, 

indicativos del fluido que están conduciendo.

- Tubería de agua fría Incendio: Rojo

Tuberias metàlicas:

1) Limpiar la tubería al exterior, con el fin de quitar asperezas que no permitan la adeherencia de la pintura.

2) Aplicar dos capa de pintura antiocorrosiva como mìnimo.

3) Luego del secado del anticorrosivo, aplicar dos capas de pintura en esmalte como mìnimo.

4) Luego de pintarse el tubo se podrán realizar las perforaciones y ranuras o roscar correspondientes.

5) Luego de ralizarce las pruebas de aceptación de las tuberías, se aplicaran capas de tubería en los sitios en donde se encuentren imperfectos por la manipulación de la tubería al momente de la 

instalación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

NTC-3458.

7. ENSAYOS A REALIZAR

NTC-3458.

8. MATERIALES

Incluye el suministro y aplicación de la pintura en los colores descritos en el ítem 4.

9. EQUIPOS

Se recomienda para la pintura de tuberías metàlicas, reservar un obra un sitio especial para realizar esta actividad, por el uso del compresor en lo posible al exterior.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta las expecificaciones de los proveedores para la aplicación de la pintura.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.12.31

12.31.1

12.31.2

12.31.3

12.31.4

12.31.5

12.31.6

12.31.7

12.31.8

12.31.9

12.31.10

12.31.11

12.31.12

12.31.13

12.31.14

12.31.15

12.31.16

12.31.17

12.31.18

12.31.19

12.31.20

12.31.21

12.31.22

12.31.23

12.31.24

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Tuberia Acero Ranurado SCH40 - 2"

Accesorio Acero Ranurado 300 PSI - 2"

Coupling flexible acero ranurado - 2"

Tuberia Acero Ranurado SCH40 - 4"

Accesorio Acero Ranurado 300 PSI - 4"

Coupling flexible acero ranurado - 4"

Tuberia Acero Ranurado SCH40 - 6"

Accesorio Acero Ranurado 300 PSI - 6"

Coupling flexible acero ranurado - 6"

Valvula OS&Y listada - 2

Valvula OS&Y listada - 6"

Valvula mariposa extremo ranurado - 2"

Valvula mariposa ranurada listada - 6"

Manometro glicerina dial - 

Brida acero ranurada - 4"

Brida acero ranurada - 2"

Reduccion excentrica - 2"x1-1/2"

Reduccion excentrica - 6x4"

Reduccion concentrica - 2"x1-1/2"

Reduccion concentrica - 6x4"

Cheque extremo ranurado - 2"

Cheque extremo ranurado - 6"

Niple pasamuro acero inoxidable - 6"

Caudalimetro para prueba ranurado listado 6" - NO COTIZA - VIENE CON EL EQUIPO

8. MATERIALES

Incluye el suministro de tuberia, acoples, valvulas, bridas, mano de obra,

9. EQUIPOS

Herramientas menores

La localización de los equipos debe ser lo más adecuada posible evitando ser ubicados bajo sitios que puedan causar problemas de ruidos y vibraciones. 

En las succiones y descargas de las bombas se instalarán ACOPLES flexibles ranurados.

Las líneas de sensado que conectan la bomba con el tablero se construirán de acuerdo con el plano taller del equipo contra incendio, y serán en cobre, así como las válvulas y cheques serán en bronce.

Las características de los equipos y las recomendaciones para su instalación están dadas en la ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO.

21. LAMINA ANTIVORTICE

En la succión de la bomba líder se instalará codo de radio largo en ACERO SCH 40, y una placa antivórtice de dimensiones 350 mm X 3500 mm X 3/8” de acero galvanizado.

Esta placa deberá estar ubicada a no menos de 15 cm medidos desde el fondo del tanque.

22. NIPLES PASAMURO

En las conexiones al tanque del sistema de extinción de incendios se instalarán en los muros niples pasamuros en acero negro galvanizado. Los extremos serán ranurados, roscados o bridados, de 

acuerdo con disposición del equipo.

23. CAUDALIMETRO

Se instalará un sistema de medida de caudal de ø4” que permita comprobar la curva característica de la bomba principal hasta el 150% del caudal nominal.

Retornará al tanque de almacenamiento.

Debe estar situado entre dos válvulas de corte. La del lado de la descarga del flujo permitirá la regulación gradual de caudal.

La distancia entre las válvulas y el caudalímetro deben ser las especificadas por el fabricante.

Se recomienda que el mismo proveedor del equipo, suministre el caudalímetro.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO - 

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

Este item incluye todo lo necesario para la instalación dentro del cuarto de bombas. Al interior del cuarto de Bombas se utilizará tubería y accesorios de ACERO SCH40 ASTM A-53. Además de las 

respectivas conexiones hidráulicas y eléctricas.Los equipos están montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se hará según recomendación del proveedor de los equipos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se tendrá en cuenta las expecificaciones de los proveedores para la instalacion.



Especificación No.12.32

12.32.1

12.32.2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Segun lo especifique el proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

2.1. BOMBA PRINCIPAL

Será un sistema con motobomba y demás accesorios especialmente certificados y registrados como sistema contra incendio por UL y/o FM.

Se dispondrá de una unidad con el 100% de las condiciones de cabeza y caudal especificadas a continuación.

Caudal nominal : 500 GPM

Presión nominal en la descarga : 88 PSI

Presión max. de cierre (Caudal =0 gpm) : 124 PSI

Potencia comercial de diseño : 50 HP

La bomba deberá cumplir que a caudal cero la presión no debe ser mayor al 140% de la presión nominal y al 150% del caudal nominal, la presión no debe ser menor al 65% de la presión nominal.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Cumplir con la norma NFPA 20

7. ENSAYOS A REALIZAR

2.2 BOMBA JOCKEY.

Se dispondrá de una unidad JOCKEY con el 100% de las condiciones de cabeza y caudal especificadas a continuación:

Caudal : 10 GPM

Presión en la descarga : 98 PSI

de glicerina.

Los accesorios y demás características de motobombas y motores deben cumplir con lo especificado en la Norma NFPA 20 para sistemas de bombeo contra incendios.

Así mismo la conexión hidráulica y eléctrica debe hacerse cumpliendo la Norma antes mencionada y con los requerimientos de conexión de Código Eléctrico Nacional NFPA 70.

8. MATERIALES

Bomba Contrainicendio

Bomba Jockey

9. EQUIPOS

Este item incluye todo lo necesario para el montaje de nombra contraincendio y bomba jockey. Asi mismo incluye el suministro de las bombas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

MONTAJE Y SUMINISTRO DE EQUIPOS - 

Montaje y suministro Bomba Contraincendio - 

Montaje y suministro Bomba Jockey - 

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Se tendrá en cuenta las expecificaciones de los proveedores para la instalacion.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros mínimos de inhstalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



Especificación No.12.34

12.34.1

12.34.2

12.34.3

12.34.4

12.34.5

Elaboracion de planos record - 

Manual de operación y mantenimiento - 

Prueba del sistema - Estación

Prueba general - 

Prueba pitometrica funcionamiento bomba -

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

12. INTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

OBRAS COMPLEMENTARIAS

3 UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Las obras complementarias, se realizan durante el proceso de obra y al finalizar como constancia para la entrega de las instalciones realizadas.

5.1.1. ELABORACIÓN MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y mantenimiento de la obra, que contenga como mínimo los siguientes ítems:

De este manual deberá enviarse al contratante un original y dos copias.

5.1.2. ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD

Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar en medio magnético los planos record de la obra en formato y forma similar a los elaborados por la firma PLINCO S.A.

De estos planos enviará una copia en medio magnético, impresos, un original y dos copias al contratante que guardará en su archivo un juego de copias durante, un período de tiempo no menor a 10 años.

El contratante suministrará a la administración del edificio las copias necesarias de los planos record.

5.1.3. LAVADO DE TANQUE DE INCENDIO.

Antes de llenar el tanque se deberá retirar cualquier tipo de impureza, tierra, madera, etc. Que hubieren quedado dentro del mismo, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones hechas.

Además se lavará con agua a presión y se escurrirá cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas.

5.1.1. DESINFECCIÓN DEL TANQUE INCENDIO

Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectarlo de una de las siguientes maneras:

Se llenan las tuberías de una solución que contenga 50 partes por millón de cloro disponible y se mantendrán llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciarán y se permitirá circular agua potable a 

través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solución.

O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solución 100 P.P.M. de cloro disponible durante dos horas.

Para todo tipo de tanque de agua potable se lavará la totalidad de su interior con una solución de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los residuos de la solución y llenar el 

tanque para ponerlo al servicio.

5.1.2.1. PRUEBA HIDROSTATICA

(NFPA 13 – 24.2.1.1):Todas las tuberías y los accesorios anexos sujetos a la rpesión de trabajo del sistema deberán probarse hidrostáticamente a 200PSI (13.8bar), y deberán mantener esa presión sin 

perdidas durante dos (2) horas

(NFPA 13 – 24.2.1.2): Las partes del sistema normamente sujetas a presiones de trabajo mayores a 150 PSI deberán probarse a una presión de 50 PSI más por encima de la presión de trabajo del 

sistema. Asi mismo además de la prueba hidrostática del sistema deberá realizarce una prueba de perdidas con presión de aire a 40PSI durante 24 horas. Debara corregirse toda fuga queresulte en una 

perdida de presión mayor que 1-1/2 PSI en el lapso de tiempo.

8. MATERIALES

Bombas para pruebas.

9. EQUIPOS

Herramienta para construcción de obra civil.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El sistema a prueba, si genera fugas o perdidas de presión deberá repararse y poner a prueba nuevamente hasta verificar que no hay perdidas de presión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Los anteriormente descritos.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo a los precios estipulados en el presupuesto, una vez la interventoría de obra o la dirección de obra de aprobación y recibo de la instalación, luego de recibida la prueba.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, durante su ejecución o a su terminación este deberá ser reemplazado por otro nuevo. Si las obras ejecutadas no cumplen con los parámetros 

mínimos de instalaciòn, o de acuerdo con el concepto de la interventoría se consideren como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NFPA 13



Especificación 

No.:
13.1.1

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 10 AWG  

2 Cable N. 8 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL - 1 : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

APLICA PARA ITEM 13.1.1 HASTA 13.1.7. 

ITEM 13.1.14 HASTA ITEM 13.1.18. 

ITEM 13.1.22 HASTA 13.1.24. 

ITEM 13.1.42 HASTA 13.1.45. 

ITEM 13.1.52. ITEM 13.1.54. 

ITEM 13.1.65

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL - 1 : 3#8 AWG Cu + 1#8 

AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra 

con conductor de cobre desnudo)

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

FEBRERO 2022

13. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.9

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 10 AWG  

2 Cable N. 6 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL - 9 :3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu 

+ 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con 

conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre 

desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL - 9 :3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

APLICA PARA ITEM 13.1.8 HASTA 13.1.13. 

ITEM 13.1.19, ITEM 13.1.21, ITEM 13.1.25, ITEM 13.1.26. ITEM 13.1.30- 13.1.31. ITEM 13.1.53. ITEM 13.1.55-13.1.56. ITEM 13.1.58. ITEM 13.1.61. ITEM 

13.1.66

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.27

APLICA PARA ITEM 13.1.27 - 13.1.28 - 13.1.29 -13.1.34 - 13.1.35-13.1.57

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 4 AWG

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL-27 : 3#4 AWG Cu + 1#4 

AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con 

conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL-27 : 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.32

APLICA PARA ITEM 13.1.32 _ 13.1.33; 13.1.36 HASTA 13.1.41

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. EQUIPOS

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL-32 : 3#2AWG Cu + 1#2 

AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con 

conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCAL-32 : 3#2AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.46

APLICA PARA ITEM 13.1.46 - 13.1.47

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 300 KCMIL

2 Cable N. 250 KCMIL

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 

PRINCIPAL :  3X7#300 KCMIL Cu + 7#300 KCMIL Cu + 1#250KCMIL T Cud  (Fase con 

conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con 

aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION PRINCIPAL :  3X7#300 KCMIL Cu + 7#300 KCMIL Cu + 

1#250KCMIL T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y 

tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.1.48

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3

Sondeado de canalización e instalación de manila 

de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 4/0 AWG  

2 Cable N. 1/0 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 1 :  3X4#4/0 

AWG Cu + 4#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud  (Fase con conductores con aislamiento 

THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 1 :  3X4#4/0 AWG Cu + 4#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.49

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 300 KCMIL

2 Cable N. 2/0 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 2 :  3X4#300 

KCMIL Cu + 4#300 KCMIL Cu + 1#2/0T Cud  (Fase con conductores con aislamiento 

THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 2 :  3X4#300 KCMIL Cu + 4#300 KCMIL Cu + 1#2/0T Cud  (Fase con 

conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre 

desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.50

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2/0 AWG  

2 Cable N. 4 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 

AREAS COMUNES :  3X2#2/0 AWG Cu + 2#2/0 AWG Cu + 1#4T Cud  (Fase con 

conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con 

aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION AREAS COMUNES :  3X2#2/0 AWG Cu + 2#2/0 AWG Cu + 1#4T 

Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con 

conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.51

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2 AWG  

2 Cable N. 4/0 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO  CONDENSADORES 

150KVAR :  3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud  (Fase con conductores 

con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento 

THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO  CONDENSADORES 150KVAR :  3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud  (Fase con 

conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre 

desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.59

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 10 AWG  

2 Cable N. 8 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-CCTV:  3#10 AWG Cu + 1#8 

AWG Cu + 1#10T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con 

conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-CCTV:  3#10 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-

THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.60

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 10 AWG  

2 Cable N. 12 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-OFICICNAS:  3#12 AWG Cu + 

1#10 AWG Cu + 1#10T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 

de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra 

con conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-OFICICNAS:  3#12 AWG Cu + 1#10 AWG Cu + 1#10T Cud  (Fase con conductores con aislamiento 

THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.62

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 4/0 AWG  

2 Cable N. 6 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR TAB-BCI (PLANTA):  3#4/0 AWG Cu + 

1#6T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro 

con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de 

cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR TAB-BCI (PLANTA):  3#4/0 AWG Cu + 1#6T Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 

de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.1.67

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 1/0 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-ESCALERAS:  3#1/0 AWG Cu + 

1#1/0 AWG Cu + 1#8 Cud  (Fase con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de 

cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con 

conductor de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-ESCALERAS:  3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#8 Cud  (Fase con conductores con aislamiento 

THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.1

1 Excavacion 

2 Instalación de tuberia PVC

3 Instalacion de accesorios para tuberia PVC

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2 Curva PVC 1"

3 Adaptador PVC 1"

4 Tubería EMT 1"

5 Curva EMT 1"

6 Adaptador EMT 1"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-1:  PARA LLEGADA A 

ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 

1", ADAPTADOR EMT 1" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1", CURVA PVC 

1".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-1:  PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 

1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1", CURVA PVC 1".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y 

TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

APLICA PARA ITEM 13.2.1 HASTA ITEM 13.2.13; 

ITEM 13.2.17 HASTA ITEM 13.2.26. 

ITEM 13.2.30 - 13.2.31. 

ITEM 13.2.42 HASTA ITEM 13.2.52

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación 

No.:
13.2.14

APLICA PARA ITEM 13.2.14 HASTA 13.2.16. ITEM 13.2.59 - 13.2.60

1 Excavacion 

2 Instalación de tuberia EMT

3 Instalacion de accesorios para tuberia EMT

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería EMT 1"

2 Curva EMT 1"

3 Adaptador EMT 1"

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-14 : TUBERIA EMT 1", 

CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-14 : TUBERIA EMT 1", CURVA EMT 1", ADAPTADOR EMT 1"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.27

1 Instalacion de elementos de fijacion

2 Instalacion de tuberia EMT

3 Instalacion de accesorios para tuberia EMT

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería EMT 1-1/4"

2 Curva Tuberia EMT 1-1/4"

3 Adaptador tuberia EMT 1-1/4"

4 Tubería PVC 1-1/4"

5 Curva Tuberia PVC 1-1/4"

6 Adaptador tuberia PVC 1-1/4"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-27: PARA LLEGADA A 

ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1-1/4", CURVA 

EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1-

1/4", CURVA PVC 1-1/4".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-27: PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 

1-1/4", CURVA EMT 1-1/4", ADAPTADOR EMT 1-1/4" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1-1/4", CURVA PVC 1-1/4".  INCLUYE EXCAVACION, 

COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

APLICA PARA ITEM 13.2.27 HASTA 13.2.29 - ITEM 13.2.34 - 13.2.35

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.32

1 Instalacion de elementos de fijacion

2 Instalacion de tuberia EMT

3 Instalacion de accesorios para tuberia EMT

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería EMT 1-1/2"

2 Curva Tuberia EMT 1-1/2"

3 Adaptador tuberia EMT 1-1/2"

4 Tubería PVC 1-1/2"

5 Curva Tuberia PVC 1-1/2"

6 Adaptador tuberia PVC 1-1/2"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-32 : PARA LLEGADA A 

ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1-1/2", CURVA 

EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2" (25%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1-

1/2", CURVA PVC 1-1/2".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION  PP-LOCAL-32 : PARA LLEGADA A ARMARIO DE MEDIDORES Y TABLERO DE LOCAL :TUBERIA EMT 1-

1/2", CURVA EMT 1-1/2", ADAPTADOR EMT 1-1/2" (25%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 1-1/2", CURVA PVC 1-1/2".  INCLUYE EXCAVACION, 

COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

APLICA PARA ITEM 13.2.32 - 13.2.33. ITEM 13.2.36 HASTA 13.2.41

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.53

1 Instalacion de elementos de fijacion

2 Instalacion de tuberia PVC

3 Instalacion de accesorios para tuberia PVC

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 3/4"

2 Curva Tuberia PVC 3/4"

3 Adaptador tuberia PVC 3/4"

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-CCTV : TUBERIA PVC 3/4", 

CURVA PVC 3/4".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-CCTV : TUBERIA PVC 3/4", CURVA PVC 3/4".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.55

1 Instalacion de elementos de fijacion

2 Instalacion de tuberia PVC

3 Instalacion de accesorios para tuberia PVC

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2 Curva Tuberia PVC 1"

3 Adaptador tuberia PVC 1"

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BOMBAS AP:  TUBERIA PVC 1", 

CURVA PVC 1".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BOMBAS AP:  TUBERIA PVC 1", CURVA PVC 1".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y 

TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.56

APLICA PARA ITEM 13.2.56 - 13.2.57_13.2.61 HASTA 13.2.64 E ITEM 13.2.66

1 Instalacion de elementos de fijacion

2 Instalacion de tuberia PVC

3 Instalacion de accesorios para tuberia PVC

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 3"

2 Curva Tuberia PVC 3"

3 Adaptador tuberia PVC 3"

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BOMBAS CI (TRANSFORMADOR) 

: TUBERIA PVC 3", CURVA PVC 3". INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y 

TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BOMBAS CI (TRANSFORMADOR) : TUBERIA PVC 3", CURVA PVC 3". INCLUYE EXCAVACION, 

COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.65

1 Instalacion de tuberia EMT

2 Instalacion de accesorios para tuberia EMT

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 2"

2 Curva Tuberia PVC 2"

3 Adaptador tuberia PVC 2"

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 

AREAS COMUNES :  TUBERIA PVC 2", CURVA PVC 2". INCLUYE EXCAVACION, 

COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CUADRO GENERAL DISTRIBUCION AREAS COMUNES :  TUBERIA PVC 2", CURVA PVC 2". INCLUYE 

EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.67

1 Instalacion de accesorios de fijacion

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Varilla roscada 3/8"

2 Perno Multiuso

3 Tuerca y Arandela

4 Riel Chanel

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA TUBERIA METALICA 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA TUBERIA METALICA 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.68

1 Instalacion de registro metalico

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Registro Metalico 1x1MT

2

Marcacion de conductores y 

registro

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES 

DE BAJA TENSIÓN  DE 1MTX1MT, INCLUYE MARCACIONES PARA 

IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN  DE 1MTX1MT, INCLUYE 

MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.69

1 Excavacion con maquina o manual, según profundidad mostrada en planos

2 Cubrir fondo registro con una capa de concreto

3 Montaje de bloques o relleno con conreto para paredes del registro

4 Pañete de paredes con impermebializante

5 Instalacion de tapas de concreto

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 3000PSI

2 Formaleta

3 Tapa Concreto

4 Placa Policarbonato

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION  SUBTARRENEO 

PARA REDES DE BAJA TENSIÓN DE 1X1MTS. INCLUYE MARCACIONES EN 

PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO 

DE CIRCUITOS. 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION  SUBTARRENEO PARA REDES DE BAJA TENSIÓN DE 1X1MTS. INCLUYE 

MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.2.70

1 Instalacion de registro metalico

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

Marcacion de conductores y 

registro

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Registro Metalico 30x30CMS

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del 

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES 

DE BAJA TENSIÓN  DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE MARCACIONES PARA 

IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN  DE 0.3MTX0.3MT, INCLUYE 

MARCACIONES PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación 

No.:
13.2.71

1 Excavacion 

2 Instalación de tuberia PVC

3 Instalacion de accesorios para tuberia PVC

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 2"

2 Curva PVC 2"

3 Adaptador PVC 2"

4 Tubería EMT 2"

5 Curva EMT 2"

6 Adaptador EMT 2"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-ESCALERAS: PARA LLEGADA A 

TABLERO DE DISTRIBUCION Y TABLERO DE ESCALERAS :TUBERIA EMT 2", 

CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 2", 

CURVA PVC 2".  INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION Y TAPE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-ESCALERAS: PARA LLEGADA A TABLERO DE DISTRIBUCION Y TABLERO DE ESCALERAS 

:TUBERIA EMT 2", CURVA EMT 2", ADAPTADOR EMT 2" (15%). PARA RECORRIDO TUBERIA PVC 2", CURVA PVC 2".  INCLUYE EXCAVACION, 

COMPACTACION Y TAPE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este 

evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.1

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal 

7

Cable encauchetado 

3x14AWG

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Conectores PVC Sch 40 1/2"

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 

1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.2

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal metalica

7

Cable encauchetado 

3x14AWG

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Conectores PVC Sch 40 1/2"

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 

120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 

40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.3

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja Octogonal Metalica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Conectores PVC Sch 40 1/2"

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE 

MOVIMIENTO  120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO  120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC 

SCH 40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.4

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja 4x2 Metalica

7 Interruptor sencillo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Conectores PVC Sch 40 1/2"

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 

1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.5

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja 4x2 Metalica

7 Interruptor  doble

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR DOBLE, 

2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIAPVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR DOBLE, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIAPVC SCH 40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.6

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC SHC 403/4"

2

3

5 Cable Nº10AWG Cobre

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 3/4" - 2#10 F + 1#10T

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Curva PVC SH 40 3/4"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

Adaptador PVC SH 40 3/4"

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 3/4" - 2#10 F + 

1#10T

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.7

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Cable N. 12 AWG 

4

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" -  1#12F + 1#12 N + 1#12 T

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

accesorios EMT 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Curva PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

Adaptador PVC Sch 40 1/2"

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" -  1#12F + 

1#12 N + 1#12 T

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.8

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 1/2"

2

3

5 Cable Nº12AWG - Cobre

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T  PVC 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Curva PVC 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

Adaptador PVC 1/2"

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T  PVC 

1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 13.3.9

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC SCH 40 1/2"

2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 metalica

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA 

PVC SCH 40 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Curva PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

Tomacorriente tierra aislada  120VAC_color naranja

Adaptador PVC Sch 40 1/2"

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA 

AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 13.3.10

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia  EMT 1/2"

2

3

4 Cable N.12 AWG

5 Caja 4x4 metalica

6 Coraza LT 1/2"

7 Conector LT 1/2"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES 

ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 

1/2", CORAZA LT 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Curva EMT 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

Adaptador EMT 1/2"

14. NO CONFORMIDAD

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.11

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia EMT 1"

2

3 Cable N.10 AWG

4 Caja 4x4 metalica

5

6

7 Conector LT 1"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA 

EMT  1", CORAZA LT 1"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES 

ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA EMT  1", CORAZA LT 1"

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Curva  EMT 1"

9. MATERIALES

Coraza LT !"

Adaptador  EMT 1"

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

accesorios EMT 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.3.12

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 1/2"

2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 PVC

5 Adaptador PVC 1/2"

6 Conector tipo resorte

7 Tomacorriente Normal 120VAC

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cruva PVC 1/2"

9. MATERIALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 

VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.13

1 Instalación de canalización

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 1/2"

2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 PVC

5 Adaptador PVC 1/2"

6 Conector tipo resorte

7 Tomacorriente GFCI 120VAC

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cruva PVC 1/2"

9. MATERIALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 

120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos 

fijados con accesorios EMT 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.14

1 Instalación de canalización

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC SCH 40 3/4"

2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 Metalica

5 Adaptador PVC SCH 40 3/4"

6 Conector tipo resorte

7 -

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cruva PVC SCH 40 3/4"

9. MATERIALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA UPS 220 VAC, 3#10F + 1#10N+ 

1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 3/4" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA UPS 220 VAC, 3#10F + 1#10N+ 1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 3/4" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.15

1 Instalación de canalización

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Curva PVC 3/4"

2 Cable N.10 AWG

3 Tuberia PVC 3/4"

4 Adaptador PVC 3/4"

5 Caja 4x4 PVC

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 

2#10F+1#10T EN TUBERIA PVC 3/4"  (LUMINARIAS EN RAMPA, FACHADA)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 2#10F+1#10T EN TUBERIA PVC 3/4"  (LUMINARIAS EN RAMPA, FACHADA)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos 

fijados con accesorios PVC

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.3.16

1 Instalación de canalización

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Curva PVC 3/4"

2 Cable N.10 AWG

3 Tuberia PVC 3/4"

4 Adaptador PVC 3/4"

5 Caja 4x4 PVC

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MOTOR FUENTE DE AGUA  220 

VAC, 3#10F + 1#10N+ 1#10T EN TUBERIA PVC  3/4" 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MOTOR FUENTE DE AGUA  220 VAC, 3#10F + 1#10N+ 1#10T EN TUBERIA PVC  3/4" 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos 

fijados con accesorios PVC

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.1

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Panel LED Cuadrado 40W, 120VAC, 4000 K

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM,  IP 40, 

4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 

40W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, 60X60 CM,  IP 40, 4800LM, PARA 

MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.4.2

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED. Panel Circular_18W@120VAC

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR POTENCIA 18 W, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, IP 20, 1680LM, PARA 

MONTAJE EN  CIELO RASO (BAÑOS CLIENTE, OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR POTENCIA 18 W, 

VOLTAJE DE OPERACIÓN 120VAC, 4000K, IP 20, 1680LM, PARA MONTAJE EN  CIELO 

RASO (BAÑOS CLIENTE, OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.4.3

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED Piso 19W, 220VAC. IP67. 1504LM. Marca Schreder 

Ref Terra Midi LED o Similar

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO MARCA SCHREDER REFERENCIA TERRA MIDI LED SIMILIAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, POTENCIA 19.2W, TENSIÓN OPERACIÓN 220 VAC,  1504LM, IP67. (ESCULTURA LOCOMOTORA)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO MARCA SCHREDER 

REFERENCIA TERRA MIDI LED SIMILIAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, 

POTENCIA 19.2W, TENSIÓN OPERACIÓN 220 VAC,  1504LM, IP67. (ESCULTURA 

LOCOMOTORA)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.4

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria LED Hermetica _ 40W

2

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, 

VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS TECNICOS)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP 65, IRC 80 (CUARTOS 

TECNICOS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.5

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria LED Aplique Tortuga_120VAC

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO APLIQUE TORTUGA, 120VAC 

(ESCALERAS PUNTOS FIJOS)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO APLIQUE TORTUGA, 120VAC (ESCALERAS PUNTOS FIJOS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.6

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Brazo para montaje en muro

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED Tipo Farol Decorativo_44W_220VAC_5254LM

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN MURO, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 44W, 5254LM, 3000K. INCLUYE BRAZO 

PARA MONTAJE EN MURO (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO 

VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA 

MONTAJE EN MURO, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 44W, 

5254LM, 3000K. INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN MURO (AREAS COMUNES)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.7

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria LED Emergencia_120VAC

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , 

VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC,  AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X100LM. IRC 7', 

MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277VAC,  AUTONOMIA 180 MINS, 

IP20, 2X100LM. IRC 7', MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, ESCALERAS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.8

1 Ubicación en sitio de sensor

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Sensor de movimiento 

2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS, HALL DE 

CIRCULACION, ESCALERAS)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BAÑOS, HALL DE CIRCULACION, ESCALERAS)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.9

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria LED lineal_40W_120VAC

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL MARCA, POTENCIA 40W, IP 

44, IRC : 80, VOLTAJE DE OPERACIÓN : 120-277VAC (AREAS COMUNES)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL MARCA, POTENCIA 40W, IP 44, IRC : 80, VOLTAJE DE OPERACIÓN : 120-277VAC (AREAS 

COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.10

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Poste Metalico 2.8Mts

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED Tipo Farol Decorativo_1W_220VAC_3647LM

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 1W, 3647LM, 3000K. INCLUYE POSTE 

METLICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO 

VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA 

MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 1W, 

3647LM, 3000K. INCLUYE POSTE METLICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.11

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Brazo para montaje en muro

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED Tipo Farol Decorativo_1W_220VAC_3647LM

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN MURO, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 1W, 3647LM, 3000K. INCLUYE BRAZO 

PARA MONTAJE EN MURO (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO 

VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA 

MONTAJE EN MURO, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 1W, 

3647LM, 3000K. INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN MURO (AREAS COMUNES)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.12

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Poste Metalico 2.8Mts

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Luminaria LED Tipo Farol Decorativo_5W_220VAC_2431LM

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 5W, 2431LM, 3000K. INCLUYE POSTE 

METLICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO 

VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA 

MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 5W, 

2431LM, 3000K. INCLUYE POSTE METLICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.13

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Poste Metalico 2.8Mts

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Luminaria LED Tipo Farol Decorativo_44W_220VAC_5254LM

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO 

VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA 

MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 44W, 

5254LM, 3000K. INCLUYE POSTE METALICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER,  SIMILAR O SUPERIOR EN 

ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN POSTE, IP 66, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220VAC, IRC: 80, POTENCIA 44W, 5254LM, 3000K. INCLUYE POSTE 

METALICO 2.8MTS (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.14

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA 

18W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, IP65, PARA INCRUSTAR EN PISO, IRC: 70, 

1440LM. (JARDINES)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO, POTENCIA DE ENTRADA 18W, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, IP65, PARA INCRUSTAR 

EN PISO, IRC: 70, 1440LM. (JARDINES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

Luminaria LED Piso_18W_220VAC

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.15

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria LED_Piso 4W_220VAC

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO MARCA SCHREDER 

REFERENCIA PONTO, POTENCIA DE ENTRADA 4W, TENSIÓN OPERACIÓN 220VAC, 

3500K, IP 67. (ESCALERAS ACCESO)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO MARCA SCHREDER REFERENCIA PONTO, POTENCIA DE ENTRADA 4W, TENSIÓN 

OPERACIÓN 220VAC, 3500K, IP 67. (ESCALERAS ACCESO)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.4.16

1 Ubicación en sitio de luminaria

2 Conexión eléctrica a circuito ramal

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Luminaria LED_Piso 18W_220VAC 

Sumergible

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO SUMERGIBLE,  220VAC, 

MARCA ECOLITE SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES  PARA MONTAJE EN 

PISO CON POTENCIA DE ENTRADA 18W, TENSIÓN OPERACIÓN 220VAC, CONTROL 

RGB, IP 68, 1620LM.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE PISO SUMERGIBLE,  220VAC, MARCA ECOLITE SIMILAR O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES  

PARA MONTAJE EN PISO CON POTENCIA DE ENTRADA 18W, TENSIÓN OPERACIÓN 220VAC, CONTROL RGB, IP 68, 1620LM.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.1

1 Fijacion de panel parcial

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 

3F+N+T de 12 circuitos

2 Marquillas en anillo

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON 

TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.2

1 Fijacion de panel parcial

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 

3F+N+T de 42 circuitos

2 Marquillas en anillo

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON 

TAPA (AREAS COMUNES)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.3

1 Fijacion de panel parcial

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 

3F+N+T de 18 circuitos

2 Marquillas en anillo

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON 

TAPA  (SISTEMA REGULADO)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA  (SISTEMA REGULADO)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.4

1 Ubicación UPS en Sitio

2 Conexión de equipo 

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 UPS 3KVA_TRIFASICA 208VAC

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3 KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.5

1 Instalación de breaker

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 1x20 A

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.6

1 Instalación de breaker

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 2X20 A

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.7

1 Instalación de breaker

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 3X30 A

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.8

1 Fijacion de tablero

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tablero Control Iluminacion

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE 

ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

3 UNIDAD DE MEDIDA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.9

1 Instalacion de interruptor

2 Conexión de alimentador en interruptor

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x40 A industrial

2 Cable N. 8 AWG  

3 Terminal de compresion N. 8 AWG

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO 

TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. 

INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº8AWG COBRE.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES 

ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº8AWG COBRE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.5.10

1 Instalacion de interruptor

2 Conexión de alimentador en interruptor

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x80A industrial

2 Cable N. 6 AWG  

3 Terminal de compresion N. 6 AWG

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO 

TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES. 

INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº6AWG COBRE.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES 

ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Nº6AWG COBRE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.1

1 Tendido de cableado para alimentador de media tensión

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N.2AWG_XLPE_15KV

2

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE 

N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE 

CONEXION) 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE SUBESTACION 

HASTA PUNTO DE CONEXION) 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.2

1 Excavacion

2 Instalacion de tuberia PVC

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 3"

2 Curva PVC 3"

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE 

SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE GUIA EN SU 

INTERIOR Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE ALAMBRE 

GUIA EN SU INTERIOR Y SEÑALIZACION CON CINTA DE PELIGRO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.3

1 Armada de estructura para equipo de medida 

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Crucetas Metalicas 

2

3

4 Medidor de energia electronico

5 Bloque de Pruebas

6 Gabinete Medidor

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Transformador Corriente Exterior 40/5A

Transformador Tension Exterior 13200/208-120VAC

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 

13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO 

POR EL OPERADOR DE RED

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL II (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO, BLOQUE DE 

PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.4

1 Construccion de base en concreto

2 Hincada de poste de concreto

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 3000 PSI

2 Poste de concreto 12x1050KGF

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE 

BASE DE CONCRETO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.5

1 Armada de estructura en poste

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Crucetas Metalicas 

2 Aisladores polimericos

3 Cable 2AWG Cobre 

4 Herraje general

5 Cortacircuitos 15KV

6 DPS 15KV

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 

DPS, CRUCETA METALICA)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.6

1 Instalacion Tuberia IMC

2 Amarre Tuberia en Poste

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia IMC 3"

2 Cinta Bandit

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN 

POSTE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.7

1 Armado de terminales premoledadas

2 Conexión de cable media tension 

3 Aterrizaje con cable de cobre desnudo

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Terminales tipo exterior premoldeado 15 

KV

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO 

EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 

133%

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.8

1 Excavacion con maquina o manual, según profundidad mostrada en planos

2 Cubrir fondo registro con una capa de concreto

3 Montaje de bloques o relleno con conreto para paredes del registro

4 Pañete de paredes con impermebializante

5 Instalacion de tapas de concreto

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Material obra civil para registros

2 Placa Policarbonato

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN 

PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA AIRE SB 300.INCLUYE 

MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES 

Y NUMERO DE CIRCUITOS. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV), SEGÚN NORMA 

AIRE SB 300.INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.9

1 Armado de terminales premoledadas

2 Conexión de cable media tension 

3 Aterrizaje con cable de cobre desnudo

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Terminales tipo codo, inerior, 15KV

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE 

PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CODOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG COBRE XLPE 133%

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.10

1 Puesta en sitio de transformador 

2 Conexión de media tensión 

3 Conexión de baja tensión 

4 Conexión a tierra

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Cable N. 2 AWG Desnudo

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Transformador de 500 KVA,13200/208V Pedestal

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL  500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO 

HASTA LUGAR DEFINITIVO 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL  500 KVA 

13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR 

DEFINITIVO 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.11

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Cuadro General Distribucion : CGD 

Transferencia Principal

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO GENERAL DISTRIBUCION TRANSFERENCIA 

PRINCIPAL(SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO 

DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA 

LUGAR DEFINITIVO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO GENERAL DISTRIBUCION TRANSFERENCIA PRINCIPAL(SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE 

ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 13.6.12

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Cuadro General Distribucion : Banco Condensadores 150 kVAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BANCO CONDENSADORES 150 KVAR (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE 

PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BANCO CONDENSADORES 150 KVAR (SEGÚN 

DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS 

EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.13

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Armario Medidores - AM1

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  ARMARIO DE MEDIDORES 1 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS 

EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  ARMARIO DE MEDIDORES 1 (SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y 

TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.14

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Armario de Medidores - AM2

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  ARMARIO DE MEDIDORES 2 (SEGÚN DIAGRAMA 

UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y 

TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  ARMARIO DE MEDIDORES 2 (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS 

EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.15

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tablero de Distribucion Areas Comuns

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO  DISTRIBUCION AREAS COMUNES (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR 

MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO  DISTRIBUCION AREAS COMUNES (SEGÚN 

DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS 

EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.16

1 Puesta en sitio de moto generador 

2 Conexión electrica de motogenerador

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Motogenerador 500 KVA

2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOGENERADOR DE 500 KVA. INCLUYE 

ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE 

CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOGENERADOR DE 500 KVA. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE 

DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.6.17

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Pernos expansivos de 3/8"

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Cuadro general de distribucion: T-BAP

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES 

POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-AP 

(SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE 

PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA 

LUGAR DEFINITIVO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.6.18

1 Prepracion de puntas de alimentadores

2 Conexión de alimentadores electricos

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Terminal compresion 500KCMIL

2 Terminal compresion 4/0 AWG

3 Terminal compresion 1/0 AWG

4 Terminal compresion  2 AWG

5 Terminal compresion  4 AWG

6 Terminal compresion  6 AWG

7 Terminal compresion  8 AWG

8 Terminal compsresiion 250 KCIL

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE COMPRESION PARA 

CONEXIÓN DE ALIMENTADORES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE COMPRESION PARA CONEXIÓN DE ALIMENTADORES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.6.19

1 Marcacion de elementos electricos

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Señal riesgo electrico

2 Cinta color naranja

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

Cinta de colores : amarillo, azul, rojo, violeta, naranja, verdee y blanco

9. MATERIALES

Marquillas en acrilico tomacorrientes,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA 

RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, 

TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA GENERAL SEGÚN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES, 

LUMINARIAS, TUBERIAS, BANDEJDAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.6.20

1 Fijacion de gabinete

2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete

3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Cuadro General Distribucion : Tablero Transferencia Bomba Contra Incendio

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-CI  (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. 

INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBA-CI  

(SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES 

POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE 

ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.6.21

1 Conexión electrica de medidor de energia electrica

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Medidor de energia Doble Tarifa

2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA 

LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA). APROBADO POR EL 

OPERADOR DE RED

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA). 

APROBADO POR EL OPERADOR DE RED

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.6.22

1 Conexión electrica de medidor de energia electrica

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Medidor de energia Doble Tarifa 

Electronico

2 Transformadores de corriente

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA 

LOCALES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.7.1

1 Excavacion para enterrar cable de cobre

2 Instalacion de varillas de cobre

3 Aplicacion de soldadura

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Electrodos de cobre 5/8" x 2,4mts

2 Cable N. 2/0 AWG Desnudo

3 Soldadura exotermica

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON DISPOSICION 

RECTANGULAR. INCLUYE CABLE DE COBRE N. 2/0 AWG, 6 ELECTRODS DE 5/8" x 2,4M, 

SOLDADURA EXOTERMICA

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON DISPOSICION RECTANGULAR. INCLUYE CABLE DE COBRE N. 2/0 AWG, 6 

ELECTRODS DE 5/8" x 2,4M, SOLDADURA EXOTERMICA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.7.2

1 Instalación de aisladores

2 Fijación de barraje en gabinete

3 Conexión eléctrica por medio de puentes

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Barraje equipotencial 1000 A (40cm)

2 Aisladores de 2"

3 Cable N. 2/0 AWG Desnudo

4 Soldadura exotermica

5 Accesorios de fijación

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y 

conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.7.3

1 Excavacion con maquina o manual, según profundidad mostrada en planos

2 Cubrir fondo registro con una capa de concreto

3 Montaje de bloques o relleno con conreto para paredes del registro

4 Pañete de paredes con impermebializante

5 Instalacion de tapas de concreto

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 6000 PSO

2 Tapas de concreto 

3 Formaleta

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION PARA SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA, DIMENSIONES 30CMX30CM

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DIMENSIONES 30CMX30CM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.1

1 Instalación de base para terminal 

2 Instalacion de punta captadora
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 PUNTA CAPTADORA 60CM

2 BASE PARA PUNTA CAPTADORA

3 CONECTOR ALAMBRON / PUNTA

4 MASTIL PARA PUNTA 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN 

UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON 

CONDUCTOR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 1CM, DIAMETRO 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON 

CONDUCTOR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.2

1 Tendido de conductor

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 ALAMBRON DE ALUMINIO

2

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA 

INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.3

1 INSTALACION DE CONDUCTOR

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 CABLE COBRE DESNUDO 2/0 AWG

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA 

DE PUESTA DE TIERRA. 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.4

1 TENDIDO DE CONDUCTOR PARA BAJANTE

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0 AWG

9. MATERIALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS 

BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGÚN PLANOS ADJUNTOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.5

1 Instalación de moldes

2 Aplicación de soldadura

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 SOLDADURA EXOTERMICA

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE 

COBRE 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.6

1 Instalacion de caja termoplastica

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Caja 25x25CM

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN 

BIMETALICA POR BAJANTE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXIÓN BIMETALICA POR BAJANTE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 13.8.7

1 Instalación de varilla de cobre

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Varilla de Cobre 2.4MTS X5/8"

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" 

DE DIAMETRO.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.8

1 Instalacion aviso de peligro

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Aviso de Peligro

2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.9

1 Instalacion de soporte para alambron

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Soporte dehnsnap de 16mm 

2 Accesorios de fijacion
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA 

CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.10

1 Excavacion con maquina o manual, según profundidad mostrada en planos

2 Cubrir fondo registro con una capa de concreto

3 Montaje de bloques o relleno con conreto para paredes del registro

4 Pañete de paredes con impermebializante

5 Instalacion de tapas de concreto

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 6000 PSO

2 Tapas de concreto 

3 Formaleta

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA 

REMOVIBLE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.11

1 Instalación de canalización IMC
2

3

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia IMC 3/4"

2

3

5

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  IMC de 3/4” PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  IMC de 3/4” PARA BAJANTE EXPUESTO O EN 

MURO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.8.12

1 Instalación de conector 
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Conector Bimetalico

2

3

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

7. ENSAYOS A REALIZAR

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG 

ALUMINIIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 13.9.1

1 Excavación en terreno natural de 30 x 40 cm

2 Tape de excavación 40 cm (Después de instalar tubería)

3 Compactación 

4 Instalación de cinta preventiva

5 Tape 40 cm restante

6 Compactación 

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cinta preventiva

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de AIR-E, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificacion

No. 14.1.1

Instalacion de caja 4x4 doble fondo en muro conectada a tubo pvc 

Armado de tomas categoria 6A, ponchando el cable en norma TIA.568B

Instalacion de Face Plate con los 2 tomas, se fijan a la caja

Se instalan las marquillas correspondiente a cada salida de acuerdo al puerto del patch panel donde llega el cale

NO APLICA

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

2 unidades de Jack/toma categoria 6A blindado

1 unidad de Face Plate Doble

Iconos de marcacion

1 unidad de Caja 4x4 doble fondo

Para ejecutar la labor el contratista tendra las herramientas adecuadas para ejecutar la labor

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Ver Especificaciones Tecnicas Detalladas numeral 15.

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

12. Referencia y Otras Especificaciones

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE PARA DATOS Y VOZ . INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK PARA VOZ, JACK PARA 

DATOS, CAJA 4X4 DOBLE FONDO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ICONOS TORNILLOS, INSUMOS Y MARQUILLA.

EN EL SE CONECTAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION COMO IP COMO COMPUTADORES, TELEFONOS CON TENCOLOGIA IP, IMPRESORAS, ESCANER ENTRE 

OTROS. PARA SOPORTAR LAS COMUNICACIONES DE PLAZA GASTRONOMICA INTERNACIONAL

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE PARA DATOS Y VOZ . INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK PARA VOZ, JACK PARA DATOS, CAJA 4X4 DOBLE 

FONDO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ICONOS TORNILLOS, INSUMOS Y MARQUILLA

3. Unidad de Medida Unidad

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Jack Logico Categoria 6A

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1.1
Outlet con especificación a Frecuencias de 1 hasta 500 MHz, el producto debe

venir marcado con sello UL

1.2

Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa

frontal habilitando su paso a través de la placa, sin necesidad de re-

terminaciones o desmonte de la placa frontal (faceplate).

1.3
Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana

o angulada sin necesidad de cambiar el outlet ni faceplate.

1.4
Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría

manteniendo el máximo desempeño de éstos.

1.5
El outlet debe cumplir UL1863, además debe permitir ambas opciones de

terminación T568A o T568B.

1.6 Que incluya cuatro (4) iconos diferentes para identificación de circuitos.

1.7 Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado 

1.8
Que su interfaz (outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

1.9 Soportar PoE tipo 1,2,3 y 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH.

1.10
Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo

keystone.

1.11 Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

1.12

Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la terminación de los

pares debe ser en un diseño lineal , sin necesidad de cruzar los pares, además

la herramienta para terminación debe ser de cero impacto.

1.13
Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk (AXT), la

orientación de los contactos IDC debe ser diagonal.

1.14 Debe cumplir UL 2043

1.15
Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con

doble apantallamiento de 22 a 26 AWG flexible y/o sólido.

1.16
Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A.

Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT).

1.17

El proceso de terminación del outlet no será superior a 1 minuto, este criterio

será evaluado por parte de la supervisión del proyecto y se ajustará al

cronograma previsto para la instalación.

1.18 Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0

1.19
Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por

debajo de los límites de cumplimiento de las normas

1.20

Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en

condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad

podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de terceras

partes que solicitará al oferente.

1.21

Para áreas sujetas a altos niveles de contaminación e ingreso de agua, se

deberá adicionar un Outlet con Housing de protección internacional IP 67 de la

misma marca de la conectividad y el cable junto con la tapa de protección IP

67 y faceplate tipo caja de tipo IP67 (NEMA 4X). 

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas



1.22

El Outlet tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas

,adicionando un housing IP 67 para proteger los contactos del outlet y

maximizar la resistencia de este. 

1.23
El outlet debe estar en la capacidad de soportar plugs (conectores fijos) de 8 y

de 6 posiciones.

FACE PLATE DOBLE

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores

RJ45, conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas de menor y superior

desempeño a la propuesta de acuerdo con ISO/IEC 11801. También deben

tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico, los espacios no

ocupados serán sellados con el accesorio adecuado del fabricante de cableado.

2
Los facilites deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en

configuración de uso horizontal.

3 Deberán estar disponibles en varios colores

4

Para salidas HDMI, debe proporcionarse un face plate de la misma marca de la

conectividad con adaptador HDMI hembra- hembra que facilite la conexión de

los dispositivos desde la placa de pared/mesa de juntas.



Especificacion

No. 14.1.2

Instalacion de caja 4x4 doble fondo en muro conectada a tubo pvc 

Armado de Plug Modular MPTL Categoria 6A, ponchando el cable en norma TIA.568B 

Se instalan marquillas adhesiva alrededor del cable en algun sitio de los ultimos 20cm del cable 

de acuerdo al puerto del patch panel donde llega el cable

NO APLICA

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

1 plug modular MTP Categoria 6A blindado

1 unidad de Caja 4x4 doble fondo

Autohadhesivo de marcacion

Para ejecutar la labor el contratista tendra ponchadora y  herramientas adecuadas para ejecutar la labo

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Ver Especificaciones Tecnicas Detalladas numeral 15.

3. Unidad de Medida Unidad

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS (AP) . INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL (Modular Plug Terminated Link, TIA-

568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS (AP) . INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL 

(Modular Plug Terminated Link, TIA-568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE, A EL SE 

CONECTAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION COMO ACCES POINT DE TENCOLOGIA IP  PARA SOPORTAR LAS COMUNICACIONES INALAMBRICAS (WIFI) DE PLAZA 

GASTRONOMICA INTERNACIONAL

5. Procedimiento de Ejecucion

8. Materiales

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Jack Logico Categoria 6A

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1.1
Outlet con especificación a Frecuencias de 1 hasta 500 MHz, el producto debe

venir marcado con sello UL

1.2

Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa

frontal habilitando su paso a través de la placa, sin necesidad de re-

terminaciones o desmonte de la placa frontal (faceplate).

1.3
Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana

o angulada sin necesidad de cambiar el outlet ni faceplate.

1.4
Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría

manteniendo el máximo desempeño de éstos.

1.5
El outlet debe cumplir UL1863, además debe permitir ambas opciones de

terminación T568A o T568B.

1.6 Que incluya cuatro (4) iconos diferentes para identificación de circuitos.

1.7 Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado 

1.8
Que su interfaz (outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

1.9 Soportar PoE tipo 1,2,3 y 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH.

1.10
Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo

keystone.

1.11 Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

1.12

Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la terminación de los

pares debe ser en un diseño lineal , sin necesidad de cruzar los pares, además

la herramienta para terminación debe ser de cero impacto.

1.13
Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk (AXT), la

orientación de los contactos IDC debe ser diagonal.

1.14 Debe cumplir UL 2043

1.15
Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con

doble apantallamiento de 22 a 26 AWG flexible y/o sólido.

1.16
Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A.

Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT).

1.17

El proceso de terminación del outlet no será superior a 1 minuto, este criterio

será evaluado por parte de la supervisión del proyecto y se ajustará al

cronograma previsto para la instalación.

1.18 Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0

1.19
Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por

debajo de los límites de cumplimiento de las normas

1.20

Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en

condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad

podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de terceras

partes que solicitará al oferente.

1.21

Para áreas sujetas a altos niveles de contaminación e ingreso de agua, se

deberá adicionar un Outlet con Housing de protección internacional IP 67 de la

misma marca de la conectividad y el cable junto con la tapa de protección IP

67 y faceplate tipo caja de tipo IP67 (NEMA 4X). 

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad



1.22

El Outlet tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas

,adicionando un housing IP 67 para proteger los contactos del outlet y

maximizar la resistencia de este. 

1.23
El outlet debe estar en la capacidad de soportar plugs (conectores fijos) de 8 y

de 6 posiciones.

FACE PLATE DOBLE

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores

RJ45, conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas de menor y superior

desempeño a la propuesta de acuerdo con ISO/IEC 11801. También deben

tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico, los espacios no

ocupados serán sellados con el accesorio adecuado del fabricante de cableado.

2
Los facilites deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en

configuración de uso horizontal.

3 Deberán estar disponibles en varios colores

4

Para salidas HDMI, debe proporcionarse un face plate de la misma marca de la

conectividad con adaptador HDMI hembra- hembra que facilite la conexión de

los dispositivos desde la placa de pared/mesa de juntas.



Especificacion No. 14.1.3

Se mide la distancia desde el cuarto de telecomunicacione hasta cada salida ubicada en las oficinas

El cable se tiende a traves de la bandeja y los ductos hasta  cada puesto de trabajo

Se debe tener presente la tension maxima de halado de este cabel es 25lbf

Cada cable debe estar marcado en los extremos en algun sitio de los ultimos 20cm

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

Cable F/UTP 4 pares de 100% cobre categoria 6A uso interior 

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Para instalar el cable se deben tener sondas y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Ver numerl 15. Especificacione Tecnicas Detalladas

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO INTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO ADMINISTRACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO INTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO 

ADMINISTRACION, ESTE CABLE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION ES PARA USO INTERIOR

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Cable Categoria 6A Blindado Uso Interior

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y

adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien

Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). Se deben adjuntar pruebas de un laboratorio

reconocido por la NRTL (UL o ETL) frente a los requisitos individuales del cable y

su desempeño incluyendo PSANEXT y PSAACRF

2

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la

instalación desde 0 ºC a +60 ºC, para Almacenamiento desde – 20 ºC a +75 ºC y

para operación desde – 20 ºC a +75 ºC. Es requisito obligatorio que se anexe

catálogo que muestre que estos 3 rangos de temperatura con sus límites de

temperatura inferior y superior se cumplen.

7.3
El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro nominal

exterior de 6.9 mm calibre 23 AWG.

7.4
El cable debe tener un cable de drenaje continuo adicional al apantallamiento

solicitado.

7.5

El cable debe venir incluir impreso en la chaqueta las pruebas de flamabilidad,

tipo de construcción (blindaje) , la temperatura de operación, estándares ISO y

TIA que cumple, así como el número de parte y nombre del fabricante de la

conectividad, no se aceptan cables marcados con nombre de múltiples

fabricantes, debe existir un único número de parte , así como un único

fabricante.

7.6
Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled)

entre los cuatro pares.

7.7
El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo).

Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG. 

7.8
No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de

ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.

El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.

El blindaje debe ser continuo.

7.11
Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) las

características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-3,

7.12 El radio mínimo del cable será el definido por ISO/IEC

Se podrá verifica a catálogo web las características de desempeño en su peor

caso o desempeño mínimo para categoría 6A a una frecuencia de operación de

500 MHz.

Además, solo se aceptarán propuestas que excedan los requisitos de NEXT

PSNEXT, ACR-F Y PSACR- los cuales deben ser detallados en la ficha técnica del

fabricante del cable.
NEXT (Mayor a) 33.5 

PSNEXT (Mayor a) 30.1

ACR-F (Mayor a) 19

PSACR-F (Mayor a) 17

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago

7.13

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

7.9

7.10
Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754 e IEC

61034.



Especificacion

No. 14.1.4

Se deben instalar los patch cord entre el patch panel y el switch de comunicaciones, enrutandolo a travez del

organizador horizontal, guardando los radios de curvatura permitidos

NO APLICA

NO APLICA

PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO DE 3.0 MTR

No Aplica

Incluidos Incluida

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

8. Materiales

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 3.0M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, OF. ADMINISTRACION

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 3.0M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, 

OF. ADMINISTRACION

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño 

apropiado hasta 500MHz

Ver numeral 15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1
Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s

con un ancho de banda hasta 500MHz

2

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con

analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta

500MHz

3

Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que

elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en

humo y libre de halógeno (LS0H)

4 Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores

5
Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que

proporcione durabilidad y resistencia a daños

6

El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB ) para eliminar el

cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño y acople de

impedancias en distancias cortas.

7
Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una conexión

consistente con las salidas

8
Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría

del cable en el punto de terminación

9
Tener una bota protectora de diseño ultradelgado para aplicaciones de alta

densidad y operación libre de enredos.

10 Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)

11
Soportar IEEE 802.3af (Type 1 PoE) • IEEE 802.3at (Type 2 PoE) • IEEE 802.3bt

(Type 3 PoE) • IEEE 802.3bt (Type 4 PoE) • Power over HDBaseT (PoH)

12
Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7-51, LSOH:

IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, IEC 60754, and IEC 61034

13

El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá verificar 

en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar la

capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.

14 Estar registrado en Underwriters Laboratories

15

Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el

conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija.

Además, deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una 

16
Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs

(mayor) > a 750 .

17
Los cordones propuestos podrán ser 26 AWG o 28 AWG según aplique. El

fabricante deberá tener disponible ambas alternativas.

18

En caso de que no el pliego no defina colores específicos para los cordones, se

deberán ofrecer cordones con cubierta de color blanco, junto con clips que

puedan ser instalados a presión sobre la bota del cordón, estos estarán

disponibles en al menos 5 colores.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad





Especificacion

No. 14.1.5

Se deben instalar los patch cord entre el patch panel y el switch de comunicaciones, enrutandolo a travez del

organizador horizontal, guardando los radios de curvatura permitidos

NO APLICA

NO APLICA

PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO DE 3.0 MTR

No Aplica

Incluidos Incluida

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

8. Materiales

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 1.5M AZUL SEGUN ESPECIFICACION TECNICA

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 1.5M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, 

OF. ADMINISTRACION

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño 

apropiado hasta 500MHz

Ver numeral 15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1
Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s

con un ancho de banda hasta 500MHz

2

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con

analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta

500MHz

3

Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que

elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en

humo y libre de halógeno (LS0H)

4 Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores

5
Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que

proporcione durabilidad y resistencia a daños

6

El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB ) para eliminar el

cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño y acople de

impedancias en distancias cortas.

7
Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una conexión

consistente con las salidas

8
Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría

del cable en el punto de terminación

9
Tener una bota protectora de diseño ultradelgado para aplicaciones de alta

densidad y operación libre de enredos.

10 Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)

11
Soportar IEEE 802.3af (Type 1 PoE) • IEEE 802.3at (Type 2 PoE) • IEEE 802.3bt

(Type 3 PoE) • IEEE 802.3bt (Type 4 PoE) • Power over HDBaseT (PoH)

12
Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7-51, LSOH:

IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, IEC 60754, and IEC 61034

13

El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá verificar 

en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar la

capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.

14 Estar registrado en Underwriters Laboratories

15

Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el

conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija.

Además, deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una 

16
Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs

(mayor) > a 750 .

17
Los cordones propuestos podrán ser 26 AWG o 28 AWG según aplique. El

fabricante deberá tener disponible ambas alternativas.

18

En caso de que no el pliego no defina colores específicos para los cordones, se

deberán ofrecer cordones con cubierta de color blanco, junto con clips que

puedan ser instalados a presión sobre la bota del cordón, estos estarán

disponibles en al menos 5 colores.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad





Especificacion

No. 14.1.6

Se debe ubicar el gabinete en sitio y se le deben instalar los elementos según diagrama 01 adjunto

Se deben aterrizar todos los patch panel en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se deben rotular el patch panel categoria 6A asi Panel A

Se debe Dejar 1/2U de distancia entre los Elementos Instalados

Las PDU se deben instala según diagrama

Se deben aterrizar todos los equipos activos en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se debe llevar un cable de tierra #6 del barraje de cobre del gabinete hasta el tablero regulado

El Cable UTP qiue ingresa por la parte superior debe bajar al piso del gabionete y voler a subir hasta  el patch panel

NO APLICA

NO APLICA

01 GABINETE DE DE de 42U de 1mtr deprofundidad puerta en malla con chapa y llave, paredes laterales desmontables

01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 24 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A

01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK CATEGORIA 6 SIN BLINDAR, INCLUYE 24JACK UTP CATGEORIA 6

02 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U 

14 PATCH CORD CAT 6 UTP DE 1,5 MTR COLOR ROJO

02 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, 

02 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS 

LOS HERRAJES, JACK, PATCH CORD, ORGANIZADORES Y CABLE UTP DEBEN SER MONOMARCA

Para instalar los elementos se debe tener herramienta menos y demas herramientas adecuadas para la instalacion

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
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9. Equipos

8. Materiales

1.  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)

GABINETE DE DE COMUNICACIONES, 01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 27 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, 2 

HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK CATEGORIA 6A, 2 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 27 PATCH CORD CAT 6A UTP DE 1,5 MTR COLOR AZUL, TODOS 

LOS  ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD  MONOMARCA, 2 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE 

LLEGAN AL GABINETE, 2 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS INCLUYE  TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA 

DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

GABINETE DE DE COMUNICACIONES, 01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 27 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, 2 

HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK CATEGORIA 6A, 2 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 32 PATCH CORD CAT 6A UTP DE 1,5 MTR COLOR AZUL, TODOS 

LOS  ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD  MONOMARCA, 2 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN 

AL GABINETE, 2 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS INCLUYE  TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL 

GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE



Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6 para 1 Gb/s con un ancho de banda hasta 250MHz 

Gabinete debe ser de color negro y pintado con pintua electrostatica

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

15. Especificaciones Detalladas - Ubicación de Elementos en Gabinete de Comunicaciones

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Patch Panel

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1 Permitir el uso de cualquier combinación de módulos Categoría 6A.

2
Estar disponibles en configuraciones de 24 puertos en colores negro y metálico

de 1U. 

3
Tener disponible versiones planas y anguladas de 24 puertos en 1 unidad de

rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in.]). 

4
Tener acomodadores de cables empotrados y liberadores de tensión

integrados en la parte trasera del panel. 

5
Contar con porta-etiquetas claras autoadhesivas y etiquetas blancas de

designación 

6 Estar diseñados para montaje en racks de 19”.

7
Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser

insertados.

8

El panel debe soportar outlets de la categoría solicitada además outlets Cat 7A

y superior para los cambios y adiciones tecnológicas que la entidad tiene

dispuesto en los siguientes procesos.

9
Se solicita que los patch panels vengan angulados para una optimización de

espacios en los organizadores y una apropiada organización.

10

Se solicita que los paneles se puedan armar outlet por outlet .Los espacios 

vacíos deben ser sellados a través de accesorios mono marca con la 

conectividad

11

El fabricante de cableado debe tener además otra referencia de panel

disponible para racks/gabinetes de alta densidad, estos serán de 48 puertos

angulados en 1RU, estos paneles deben contar con porta-etiquetas claras

autoadhesivas y etiquetas blancas de designación disponibles 



Especificacion

No. 14.2.1

Instalación e a nivel de pared en zona de locales parte exteior

Acabado de color blanco

No Aplica

No Aplica

Tubo IMC 2"

Curva IMC 2"

Uniones IMC

Pintura con totección a la corrosión 

Equipo para trabajo en altura

Incluidos Incluida

Los tubos de IMC de 2" deben cumplir la norma tecnica colombia NTC 1630, para redes de tuberia subterranea

Deben tener paredes internas lisas para el facil desplazamiento del cable

3. Unidad de Medida ML

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS WIFI Y CCTV

TUBO IMC 2" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 
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4. Descripcion

TUBO IMC 2" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Debe ser resistente a la corrosion

Debe ser impermeable a la humedad

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago



Especificacion

No. 14.2.2

Excavar zanja en terreno verificando que alcance los 0,5 mtr de profundidad

Ubicar tubo de IMC de 1" en el fondo de la zanja 

Rellenar el terreno

Compactar el terreno y rellenar hasta nivelar

Ubicar el muro donde va a estar instalada la caja 4x4 

Conectar el tubo IMC de 1" con la caja 4x4

NO APLICA

NO APLICA

Tubo IMC 1"

Curva IMC 1"

Uniones IMC 1"

Pintura con totección a la corrosión 

Equipo para realizar trabajo en alturas

Herramientas menor para empotrar el tubo en muro hasta la altura sugerida

Incluidos Incluida

3. Unidad de Medida ML

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS WIFI Y CCTV

TUBO IMC 1" CON ACCESORIOS 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE TUBO IMC 1" CON ACCESORIOS 

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Los tubos de IMC de 1" deben cumplir la norma tecnica colombia NTC 1630, para redes de tuberia subterranea

Deben tener paredes internas lisas para el facil desplazamiento del cable

Debe ser resistente a la corrosion

Debe ser impermeable a la humedad

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago



Especificacion

No. 14.2.3

Instlación en fachada

Instalación en alturas

Ubicada en la parte exterior de cada locar comercial

NO Aplica

No Aplica

Pernos de anclajes

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD 

Equipo para trabajos en alturas

Herramientas para encofrar y desencofrar las paredes del registro

Incluidos Incluida

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

8. Materiales

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS WIFI Y CCTV

CAJA NEMA DE 250X350X200 CON IP 67

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON  DE CAJA NEMA DE 250X350X200 CON IP 67

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



TEMPERATURA DE OPERACIÓN UL94-5VA + UV (f1) : -40 ~ 75 °C / -40 ~ 167 °F

TEMPERATURA DE OPERACIÓN UL94-VO UV STABLILIZED: -40 ~ 130 °C 

/ -40 ~ 266 °F

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

15. Diagrama 01

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad



Especificacion

No. 14.2.4

Instalación empotrada en pared y piso

Ubicar tubo de PVC de 1" en el fondo de la zanja 

Resane

Ubicar el muro donde va a estar instalada la caja 4x4 

Conectar el tubo pvc de 1" con la caja 4x4

NO APLICA

NO APLICA

Tubo PVC 1"

Curva pvc 1" y Adaptador Terminal de 1"

Consumible como soldadura para tuberia PVC

Equipo de excacacion manual como picos, palas, paladragas y demas herramientas necesarias para cumplir la labor

Herramientas menor para empotrar el tubo en muro hasta la altura sugerida

Incluidos Incluida

Los tubos de PVC de 1" deben cumplir la norma tecnica colombia NTC 1630, para redes de tuberia subterranea

3. Unidad de Medida ML

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS 

TUBO PVC 1" CON ACCESORIOS  Y FIJACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE TUBO PVC 1" CON ACCESORIOS Y FIJACION

4. Descripcion

5. Procedimiento de Ejecucion

12. Referencia y Otras Especificaciones

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Deben tener paredes internas lisas para el facil desplazamiento del cable

Debe ser resistente a la corrosion

Debe ser impermeable a la humedad

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago



Especificacion

No. 14.2.5

Se debe medir la seccion de tubo a utilizar, si sale de una caja de paso se utiliza un adaptador terminal del diametro del tubo

Se debe fijar a la losa con una seccion de 15cm de riel channel  y grapa para riel chanel  del mismo diametro del tubo

Se debe colocar una union donde se une con otra seccion del tubo o una curva

Se debe realizar el cambio a tubo pvc al momento de empotrarse en el muro

No Aplica

No Aplica

Tubo EMT 1"

Union EMT 1"

Curva EMT 1"

Adaptador Terminal de 1"

Grapa Chanel de 1" y seccion de 15 cm de riel chanel

Elementos para fijar el riel chanel a la placa

Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

3. Unidad de Medida ML

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS WIFI Y CCTV

TUBO EMT 1" CON ACCESORIOS Y FIJACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 1" CON ACCESORIOS Y FIJACION

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT. Según la norma ICONTEC NTC-2050. 

(Electrical Metallic Tubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3, NTC-105 NTC-103 y UL-797

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

Incluido



Especificacion

No. 14.2.6

Instalación a nivel de losa

Para su fijación, se utiliza varilla roscada, tuercas, arandelas y soportes tipo riel

Para los cortes de varilla y de bandeja se contempla pintura de zinc para recubris la zona afectada despues de los cortes

Se debe trabajar en alturas

Se aterriza la bandeja a tierra con cable de cobre desnudo

No Aplica

No Aplica

BAJEDEJA C8 DE 30 CM X 300 CM 

SUSPENSION OMEGA SPLUS 300 C8

UNION CLICK C8

UNION REFOR C8

UNION CURVAS REJIBAND C8 

SALIDA DE TUBOS PARA BANDEJA TIPO MALLA 

BORNA DE TIERRA - LATON PARA BANDEJA TIPO MALLA 

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA EN CALIENTE 3/8 3M 

PERNO DE ANCLAJE MULTIUSO RM 3/8

TUERCA HEX GALV EN CALIENTE 3/8

ARANDELA PLANA GALV EN CALIENTE 3/

CABLE DE COBRE #12 DESNUDO PARA ATERRIZAR BANDEJA

Pintura de zinc marca pintuco, para varillas de 3/8

Pintura de zinc en spray color metálico para cortes en las varillas de la bandeja Rejiband

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 
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8. Materiales

2.  DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS WIFI Y CCTV

BANDEJA PORTACABLES DE 30 CM X 300 CM TIPO C8, COLOR NEGRO

3. Unidad de Medida ML

4. Descripcion

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30 CM X 300 CM TIPO C8, COLOR NEGRO

5. Procedimiento de Ejecucion



Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

Compuesta de varillas electrosoldables de alta resistencia a la corrosión Clase 8, según norma IEC 61537

No combustible

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 14.3.1

Instalacion de caja 4x4 doble fondo en muro conectada a tubo pvc 

Armado de Plug Modular MPTL Categoria 6A, ponchando el cable en norma TIA.568B 

Se instalan marquillas adhesiva alrededor del cable en algun sitio de los ultimos 20cm del cable 

de acuerdo al puerto del patch panel donde llega el cable

NO APLICA

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

1 plug modular MTP Categoria 6A blindado

1 unidad de Caja 4x4 doble fondo

Autohadhesivo de marcacion

Para ejecutar la labor el contratista tendra ponchadora y  herramientas adecuadas para ejecutar la labo

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Ver Especificaciones Tecnicas Detalladas numeral 15.

3. Unidad de Medida Unidad

3. SISTEMA DE CCTV - INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA CAMARA. INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL (Modular Plug Terminated Link, TIA-

568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE. NOTA: VERIFICAR EN PLANOS.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA CAMARA. INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL 

(Modular Plug Terminated Link, TIA-568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE, A EL SE 

CONECTAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION COMO ACCES POINT DE TENCOLOGIA IP  PARA SOPORTAR LAS COMUNICACIONES INALAMBRICAS (WIFI) DE 

PLAZA GASTRONOMICA INTERNACIONAL

5. Procedimiento de Ejecucion

8. Materiales

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Plug RJ45 MPTL

item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Conector macho para terminación en campo el cual deberá exceder todos los

requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801

CLASE EA.  Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). 

2
Debe ser compatible con salidas blindadas y no blindadas y no usará

herramienta de cierre o impacto para su terminación

3 Debe cumplir • UL 2043 & UL 1863.

4
Mínimo 3- re-terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los

límites de cumplimiento de normas.

5
Capacidad de codificar el color de los clips protectores de pestillo en negro,

blanco, rojo, gris, amarillo, azul, verde, naranja y violeta 

6

El plug tendrá una longitud no mayor a 40 mm sin bota y con bota no mayor a

60 mm, el plug podrá ser terminado con bota o sin bota con el propósito de

ser instalado al interior de la carcasa del equipo. 

7 Soporte de ciclos de inserción  (mayor) > a 750 .

8 Temperatura de Operación -40°C a 75°C (-40°F to 167°F)      

9 Compatibles con cables de planta externa de hasta 9.5 mm

10

Para las salidas que no serán conectadas al dispositivo se debe proporcionar

una tapa de protección del plug de la misma marca del fabricante de

conectividad.

14. No Conformidad

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

13. Medida y Forma de Pago



Especificacion

No. 14.4.1

SE DEBE INSTALAR EL SWITCH EN GABINETE PRINCIPAL

NO APLICA

NO APLICA

SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

Herramienta menor para instalacion en gabinete.

Incluidos Incluida

3. Unidad de Medida Unidad

4. Cableado Estructurado y Wifi

SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2 ADMINISTRABLE, PoE power 195w

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Equipo electronico de comunicaciones, switch de 24 puertos 10/100/1000,  

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Puertos y ranuras 

I/O

24 puertos RJ-45 autosensing 

10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 

10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 

1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 

10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only

4 puertos Gigabit Ethernet SFP fijos

1 puerto de consola serial dualpersonality (RJ-45 o USB micro-B)

Características 

físicas

17.44 (w) x 13.00 (d) x 1.75 (h) in 

(44.3 x 33.02 x 4.45 cm)

(1U height)

Peso 8.7 lb (3.95 kg)

Memoria y 

procesador

Procesador
ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically 

allocated

Montaje y recinto

Se monta en un bastidor EIA estándar de 19 pulgadas para telecomunicaciones o en un gabinete de 

equipo (kit de montaje en bastidor disponible); montaje en superficie horizontal. Montaje en pared

Desempeño

Certificado para IPv6

Latencia de 100 Mb < 7.4 µs (LIFO 64-byte packets)

Latencia de 1000 

Mb
< 2.3 µs (LIFO 64-byte packets)

Throughput hasta 41.6 Mpps (64-byte packets)

Capacidad de 

switching
56 Gbps

Tamaño de la tabla 

de direcciones MAC
16000 entradas

Temperatura de 

operación
32°F a 113°F (0°C a 45°C)

Humedad relativa 

de operación
15% a 95% @ 104°F (40°C), sin condensación

Temperatura 

apagado/almacena

do

-40°F a 158°F (-40°C a 70°C)

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago

15. Especificacion Tecnica Detallada

SWITCH 24G - PoE+ 

Dimensiones

Ambiental



Humedad relativa 

apagado/almacena

do

15% a 90% @ 149°F (65°C), sin condensación

Altura hasta 10,000 ft (3 km)

Acústica Power: 43.9 dB, Presión: 39.6 dB

Frecuencia 50/60 Hz

Voltaje AC 100 - 127/200 - 240 VAC

Corriente 3.2/1.6 A

Calificación máxima 

de potencia
247 W

Potencia en 

descanso
25.2 W

Potencia PoE 195 W

FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A

Inmunidad

Generic EN 55024, CISPR 24

EN EN 55024, CISPR 24

ESD IEC 61000-4-2

Radiated IEC 61000-4-3

EFT/Burst IEC 61000-4-4

Surge IEC 61000-4-5

Conducted IEC 61000-4-6

Power frequency 

magnetic field
IEC 61000-4-8

Voltage dips and 

interruptions
IEC 61000-4-11

Harmonics EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Flicker EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

IMC—Intelligent Management Center

Command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-

232C or Micro USB); IEEE 802.3 

Ethernet MIB; Repeater MIB;  

Ethernet Interface MIB AirWave 

Network Management

Seguridad

UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 

No. 60950-1; EN 60825;  No. 60950-1; EN 60825;  No. 60950-1; EN 60825;  

IEC 60950-1; EN 60950-1IEC 60950-1; EN 60950-1IEC 60950-1; EN 60950-1

Emisiones

Administración

Características eléctricas

Disipación máxima 

de calor

135 BTU/hr (142.42 kJ/hr), (switch only: 135 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 843 

BTU/hr)



Especificacion

No. 14.4.2

Se debe instalar los Acces Point a la altura del punto de datos que es de 2.40 mtr

Se fijan al muro con los soportes necesarios

Revisar en el plano las ubicaciones

NO APLICA

SE  VERIFICA CONECTIVIDAD DEL ACCES POINT CON EQUIPO DE COMPUTO

Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 802.3af/802.3at , 

antenas internas 5Ghz(2x2), 2.4Ghz)2x2), Cubrimiento  Omnidireccional

Taladro percutor, brocas y herramienta menor para instalacion.

Incluidos Incluida

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

Este item hace referencia al suministro e instalación de Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 

802.3af/802.3at , antenas internas 5Ghz(2x2), 2.4Ghz)2x2), Cubrimiento  Omnidireccional, amplio rango de wifi, Administracion en la nuve, para entregar 

WiFi a la plaza principal DE PLAZA GASTRONOMICA INTERNACIONAL

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

8. Materiales

4. Cableado Estructurado y Wifi

Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 802.3af/802.3at , antenas internas 5Ghz(2x2), 2.4Ghz)2x2), 

Cubrimiento  Omnidireccional, amplio rango de wifi, Cloud Admin

3. Unidad de Medida Unidad

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Punto de Acceso Exterior para comunicaciones inalambricas en las frecuencias de 2.5Ghz y 5Ghz

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2

IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w

Modulation: BPSK, QPSK, CCK, 16/64/256-QAM

Radio modes : DSSS, OFDM

Frequency Bands 2.400 to 2.2484 GHz

5.150 to 5.250 GHz

5.250 to 5.350 GHz

5.470 to 5.725 GHz

5.725 to 5.850 GHz

2.4GHz : 2x2:2 MU-MIMO

5GHz    : 4x4:4 MU-MIMO

Beamforming Supported

Channel Width 20MHz, 40MHz, 80MHz

Concurrent 

Clients
512

SSIDs 16 SSIDs

Transmit Power 

(conducted total) 

Antenna Gain 2.4GHz : 8dBi     5GHz : 8dBi

Max Data Rate 2.4GHz : 400Mbps  5GHz : 1733Mbps

Antenna Dual linear-polarized, Omnidirectional, integrated

Bluetooth Bluetooth 4 BLE Radio. 

Ethernet Ports Two auto-sensing Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Radio Features Maximum ratio combining (MRC) 

Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) 

Space-time blocking coding (STBC) 

Low-density parity check (LDPC) 

Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU

Wi-Fi Alliance Wi-Fi certified a,b,g,n,ac   

 WPA2 – Enterprise, Personal

WMM, Passpoint

Power Supply 802.3at PoE Injector, or PoE+ switch. 12V DC.

802.3af with 17dBm radio power per chain

Dimensions 31.5 x 21.6 x 6.6 cm (12.04 x 8.5 x 2.59 Inch)

Weight 1700 gm (3.74 lb)

Operating 

Temperature 
-40°C to +65°C  (-40°F to +149°F)

Operating 

Humidity 
up to 95% non-condensing

15. Especificacion Tecnica Detallada

Acces Point outdoor

Standards 

(Country-specific 

limits apply, 

some bands 

require DFS) 

MIMO, Streams 

2.4GHz : 25dBm      5GHz : 28dBm

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad



Power 

Consumed 
17.2W (max, without PoE out)

30.2W (if auxiliary device powered on PoE-out)

LED Two Multi-color software controlled LEDs

Secure Mounting Kensington Key Slot, Torx Screw mounting.

MTBF 304,721 hrs at 65C, 2,283,737 hrs at 25C  

Environment 

rating 
IP67

PoE-Out Aux Port supports Cambium and 802.3af modes

Reset Button Supported

Certifications FCC, CE, IC, UL, ETSI

EN60601-1-2 (Medical EMC),  

WEEE/RoHS compliance,

Mounting Options Wall and Pole mount bracket.

 Pole size supported: 38.1mm to 76.2mm.

Wi-Fi Features  

Management 

Modes 
cnMaestro cloud managed

cnMaestro on-premises VM controller managed

Autopilot (AP as controller)

Standalone with AP GUI (http/https), CLI (telnet/ssh)

RF Management  AutoRF automatically manages channel and power

cnMaestro Controller Portal

Integrates with 3rd party Guest Access Portals

Built-in Portal on AP

LDAP & RADIUS authentication

Walled Garden with DNS whitelist

Wireless as well as Wired devices supported.

Rate Limiting Per-client, Per-WLAN static and dynamic rate limiting

Client Isolation On AP, Network-wide.

Fast Roaming 802.11r, Opportunistic Key Caching, Enhanced Roaming

Airtime Mgmt Airtime Fairness, Band Steering, Band Balancing

RADIUS Authentication, Accounting, Dynamic

Authorization (CoA, DM). Server failover, load-balancing

QoS 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping.

802.1p/802.q, RADIUS assigned VLAN, VLAN per SSID,

VLAN pooling. LLDP. IGMP Snooping (v1/v2/v3)

Mesh WDS Mesh with Single and Multiple radio hops.

Network Services NAT, DHCP Server 

Wireless Security WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 802.1x Authentication with various EAP types

(EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-

MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAPAKA, EAP-AKA’, EAP-FAST

Protected Management Frames (802.11w)

Dynamic SSID 

Service 
By time/date, by monitored host.

MAC 

Authentication 
On-AP MAC filtering list.

On-Controller MAC filtering list.

RADIUS MAC Authentication.

MAC Authentication fallback to Captive Portal

Firewall Layer-2, Layer-3, DNS ACLs. DoS attack protection 

3G/4G/LTE Offload Passpoint (Hotspot 2.0)

DHCP Relay Supported, with Option-82 customization

NMS Monitoring SNMP v1, v2c, v3

Client APIs Client Presence/Location API

DNS, NAT and TCP Connecting Logging

AAA Support

Ethernet (L2) 

Services 

Guest Access 

Captive Portal 



Time 

Synchronization 
Auto (from controller), NTP

Troubleshooting 

Tools 
Packet Capture, Spectrum Analyzer,

Ping, Traceroute, Syslogs

Traffic Tunnels L2TP, L2oGRE, PPPoE



Especificacion

No. 14.5.1

Se procede a identificar la ubicación de cada cámara en el plano de referencia

Se fija la camara al muro con los elementos cono chazos y tornillos

Se realiza la conexión en una caja 15 x 15 donde quedan protegidas los plug y tomas

Se enfoca cada camara a los accesos de Plaza Gasronomica Internacional

Se le configura direccion ip fija en rango privado

NO APLICA

SE DEBE VERIFICAR LA VISUAL DE LA CAMARA EN EL SISTEMA DE CCTV

CAMARA IP DOMO 4MP, antivandalica, H 265, lente 2.8mm, compresion H265, 120fb WDR

CAJA DE PASO DE 15CM X 15 CM PARA PROTEGER LAS CONEXIONES DE LA CAMARA CON EL PLUG MPTL

Taladro percutor, brocas y herramienta menor para instalacion.

Incluidos Incluida

3. Unidad de Medida Unidad

4. Cableado Estructurado y Wifi

CAMARA IP DOMO 4MP, antivandalica, H 265, lente 2.8mm, compresion H265, 120fb WDR

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE CAMARA IP DOMO 4MP, antivandalica, H 265, lente 2.8mm, compresion H265, 120fb WDR, 

PARA VISUALIZAR LOS INGRESOS DEL GRAN BAZAR EN EL SISTEMA DE CCTV

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Camara para CCTV IP de 4 Megapixels, tipo minidomo

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Cámara

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/3 "

Min. Iluminación Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR

Velocidad de 

obturación
1/3 s a 1 / 100,000 s

Día y noche Filtro de corte IR

Reducción digital 

de ruido
DNR 3D

WDR 120dB

Ajuste de 3 ejes Pan: 0 ° a 355 °, inclinación: 0 ° a 75 °, rotar: 0 ° a 355 °

Longitud focal 2.8

Abertura F1.6

FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 

Montura del lente M12

Rango IR Hasta 30 m

Longitud de onda 850nm

Main stream: H.265/H.264

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

tercer stream: H.265/H.264

Tipo H.264 soporta

H.264 + soporta

Tipo H.265 soporta

H.265 + soporta

Bitrate de vídeo 32 Kbps a 16 Mbps

Análisis de 

comportamiento
Detección de cruce de línea, detección de intrusos

Detección de 

rostro
si

Region de interes 1 región fija para la transmisión principal y la transmisión secundaria

Max. Resolución 2688 × 1520

50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)

60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)

50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)

60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

Mejora de la 

imagen
BLC/3D DNR/HLC

Ajuste de imagen
Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustable 

por software del cliente o navegador web

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago

15. Especificacion Tecnica Detallada

Sub stream

Tercer stream

Camara de 4 Megapixeles IP

Compresión de 

video

main stream



Almacenamiento 

en red

Admite tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS, 

SMB / CIFS), ANR

Activador de 

alarma

Detección de movimiento, manipulación de video, red desconectada, conflicto de 

dirección IP, inicio de sesión ilegal, HDD lleno, error de HDD

Protocolos
TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

PPPoE, NTP, UPnP ™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Función general
Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, tres flujos, latido, espejo, protección con 

contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP

API ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI

Vista en vivo 

simultánea
Hasta 6 canales

Hasta 32 usuarios

3 niveles: administrador, operador y usuario 

Interface de 

comunicación
1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M / 100M

Almacenamiento 

a bordo
Ranura Micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128 GB

Botón de reinicio si

Fuente de 

alimentación
12 V CC ,PoE (802.3af, clase 3)

12 VDC, 0.5 A, máx. 6 W

PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.1 A, máx. 7.5 W 

Nivel de 

protección
IP67, IK10

Material Cuerpo de cámara: metal, burbuja: plástico

Usuario / 

Anfitrión

Consumo de 

energía y 

corriente



Especificacion

No. 14.5.2

SE INSTALA NVR EN GABINETE 

SE CONFIGURA DIRECCION IP FIJA EN RANGO PRIVADO

SE CONFIGURAN LAS CAMARAS EN EL NVR CON GRABACION POR MOVIMIENTO

ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE A TRAVEZ DE UN PATCH CORD  AL SWITCH DE 24 PUERTOS

NO APLICA

SE VERIFICA LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS EN NVR

SE VERIFICA EL HISTORICO DE GRABACION DE CADA CAMARA EN LAS PRUEBAS

NVR DE 16 PUERTOS IP PROFESIONAL, CON 16 PUERTOS PoE INCRUSTADOS EN LA CARCAZA, 

CON 2 DISCO DURO DE 6TB PARA VIDEOVIGILANCIA

Herramienta menor para instalacion en gabinete.

Incluidos Incluida

3. Unidad de Medida Unidad

4. Cableado Estructurado y Wifi

NVR DE 32 PUERTOS IP PROFESIONAL, CON 16 PUERTOS PoE INCRUSTADOS EN LA CARCAZA, CON 3 DISCO DURO DE 8TB PARA VIDEOVIGILANCIA, 

GARANTIZA 1  MES DE GRABACION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FEBRERO 2022

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE NVR DE 32 PUERTOS IP PROFESIONAL, CON 16 PUERTOS PoE INCRUSTADOS EN LA 

CARCAZA, CON 3 DISCO DURO DE 8TB PARA VIDEOVIGILANCIA, GARANTIZA 1 MESE DE GRABACION, EN ESTE EQUIPO SE REALIZA LA GRABACION DE LAS 

CAMARAS IP DE PLAZA GASTRONOMICA INTERNACIONAL

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



EQUIPO ELECTRONICO PARA GRABACION DEL SISTEMA DE CCTV

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

16-ch

Resolución de hasta 12 MP

Audio 

bidireccional
1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)

Ancho de 

banda entrante
160 Mbps

Ancho de 

banda saliente
256 Mbps

Conección 

remota
128

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF

/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Resolución de 

salida HDMI

4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×1440)/60Hz, 1920 × 

1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 

768/60Hz

Resolución de 

salida VGA
1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz

Salida de audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

Formato de 

decodificación
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF

/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Reproducción 

síncrona
16-ch

Capacidad
2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 

1080p (30fps)

Protocolos de 

red

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, 

UPnP™, HTTPS

SATA 2 SATA 

Capacidad Hasta 8 TB de capacidad para cada HDD

Interfaz de red 1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps

interfaz USB Panel frontal:1×USB 2.0; Panel trasero: 1×USB 3.0

Entrada / 

salida de 

alarma

4-Jan

Interfaz 16 RJ-45 10/100 Mbps Ethernet autoadaptable

Poder ≤ 200 W

Estándar 

soportado
IEEE 802.3 af/at

Fuente de 

alimentación
100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz

Poder ≤ 280 W

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago

Vista en vivo / 

resolución de 

reproducción

15. Especificacion Tecnica Detallada

NVR Grabador 16 canales

IP video 

Entrada

Resolución de 

grabación



Consumo (sin 

disco duro)
≤15 W 

Temperatura 

de trabajo
-10 °C a 55 °C 

Dimensiones 385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")



1. Especificación No.: 15,1,1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Grua y Montacargas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Torre e enfriamiento instaladas se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU de el Sistema de Control. Mano de obra.Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

a. 	Tipo

Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos, dos (2) torres de enfriamiento del tipo contra flujo, completas, con tanque, ventilador axial, atomizadores, relleno, eliminadores y motor. La torre deberá 

fabricarse para trabajo a la intemperie.

b. 	Construcción

Los componentes estructurales de la torre, incluyendo el tanque de agua, el armazón, la cubierta y el cilindro del ventilador serán fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los componentes de acero, 

incluyendo los soportes del equipo mecánico, serán fabricados en acero galvanizado de calibre pesado.

Todos los componentes sujetos a soldadura en fábrica serán galvanizados después de fabricación a un espesor equivalente al G-210. Galvanizado en frío no es aceptable.

c. 	Motor

Será aislado especialmente para trabajar en la torre de enfriamiento totalmente cerrado (TEFC) con protección IP 55.

d. 	Equipo Mecánico

El ventilador será del tipo de hélice de paso ajustable. El paso de las hojas del ventilador y la   manzana podrán ser ajustados en el campo sin necesidad de accesorios o modificaciones.

e. 	Relleno, Persianas y Eliminadores de Rocío

El relleno será fabricado de PVC grueso, capaz de trabajar con temperaturas hasta de

125oF. Los eliminadores de rocío y las persianas serán ensamblados en módulos de fácil remoción. Los eliminadores de rocío tendrán tres quiebres y garantizarán que las pérdidas por viento no sobrepasarán 0.005% 

del caudal de diseño.

f. 	Distribución de Agua Caliente

La torre estará equipada con un sistema de distribución de agua caliente, fabricada en plástico. Las tuberías y ramales serán fabricados con tubería de PVC. Las boquillas serán de polipropileno o de aluminio.

g. 	Tanque de Agua y Accesorios

El tanque de agua podrá venir en piezas de fácil ensamble en la obra, pero una vez ensamblado no se presentarán escapes de agua. La conexión de succión vendrá con brida e incluirá un filtro. Para el control de nivel 

del tanque se incluirá una válvula de flotador de operación automática de accionamiento por medio de solenoide.

h. 	Nivel de Ruido

Las torres de enfriamiento deberán ser silenciosas.Cuando se mida la intensidad del ruido en dB(A), a 1.50 Mts de altura, no se deberán sobrepasar los siguientes niveles:

Distancia	2 Mts	16 Mts

Nivel de ruido	71	62

Adicionalmente, cuando se mida la intensidad del ruido a 1.50 Mts de distancia de la salida del ventilador y a 45o de la horizontal, este no pasará de 76 dB(A).

i. 	Capacidad

Cada torre tendrá la siguiente capacidad para enfriar:

Torres de enfriamiento 

Caudal enfriar	566 GPM

Temp. entrada agua	102 °F

Temp. salida agua	92 °F

Bulbo húmedo exterior	82 °F

Altura sobre nivel mar	32,808 FT

Cantidad	Una (1) Unidad

k. Programa de Tratamiento químico.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalacion de Torres de enfriamiento de fibra de vidrio con herrajes en acero inoxcidables tipo de flujo abierto con un diferencial de 

temperatura de 10°F -87°F a 97°F y con una capacidad temica de 120TR y manejo de 360GPM

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Torre de Enfriamiento que componen el sistema de Aire acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional según los planos de diseño. 

5. CONDICIONES GENERALES

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,1,2

.

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Grua y Montacargas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Torre e enfriamiento instaladas se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU de el Sistema de Control. Mano de obra.Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

a. 	Bomba

Las bombas serán del tipo centrífugo horizontal de eje libre, de succión axial, montadas sobre una base y diseñadas para operación silenciosa. El eje será fabricado de acero inoxidable y el impulsor será del tipo 

cerrado, fabricado en bronce. La succión y la descarga tendrán bridas según ANSI B16.1. El cierre del eje será sello mecánico de carburo de tungsteno montado sobre un casquillo protector de eje.

b. 	Motor

Será del tipo TEFC totalmente cerrado enfriado por ventilador, 1750 RPM, seleccionado especialmente para operación silenciosa. La potencia nominal del motor será tal que no se presente sobrecarga al operar la 

bomba a través de toda la curva de operación de esta. La energía se suministrará a 208 voltios, tres fases, 60 Hertz.

c. 	Acople

Será del tipo flexible, con espaciador que permita desarmar la bomba sin remover ni la carcasa, ni el motor para no perder el alineamiento del conjunto.

d. 	Base

Será del tamaño suficiente para contener la bomba, el motor y el acople. Será fabricada en hierro fundido o en acero soldado.

e. 	Alineamiento de la bomba

EL CONTRATISTA deberá revisar, ensayar y arrancar cada bomba. El alineamiento de la bomba deberá hacerse con un equipo de alineación láser y quedando dentro de los valores aceptables de alineación (dentro de 

0.002”). La lectura de presiones de succión y descarga deberá anotarse y enviarse a la interventoría. El resultado final se podrá revisar con comparador de carátula.

f. 	Manómetros

En las tuberías de suministro y retorno de cada una de las bombas se instalarán dos manómetros de carátula de dos y media (2 1/2”) pulgadas de diámetro de tal forma que la presión de trabajo este entre el cuarenta y 

sesenta (40% y 60%) por ciento del rango de la carátula.

g. 	Eliminadores de Vibración

Las tuberías que entran y salen de las bombas de agua deberán tener conectores flexibles de neopreno, fabricados de varias capas de cuerda de nylon y neopreno moldeado y curado, sin refuerzos de alambre de 

acero. Los conectores deberán tener brida de acero y serán instalados entre las válvulas de cheque y las bombas.

h. 	Lubricación

Una vez terminada la instalación y antes de arrancar la bomba, esta deberá lubricarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Una placa metálica con instrucciones deberá adherirse a la bomba en lugar visible. 

Estas instrucciones indicarán el lubricante recomendado, puntos de lubricación y la frecuencia de lubricación recomendada.

i. 	Ensayo de la bomba

El CONTRATISTA deberá revisar, ensayar y arrancar las bombas. La lectura de presiones de succión y descarga debe anotarse y enviarse a la interventoría. Deberá revisarse la temperatura de trabajo en los puntos 

donde están ubicados los rodamientos de la bomba y su motor.

Estas temperaturas deberán estar dentro de los rangos permitidos de operación inicial, en caso contrario deberá revisarse el estado de los rodamientos o la alineación de motor y bomba.

j.El variador de velocidad debe de venir provisto de PLC y un reloj de tiempo real, este equipo debe de estar provisto para conexión a protocolo Mod Bus, Bac Net o Lonworks.Este equipo debe contar con la tecnología 

sensor lees para la regulación de la Motor de la bomba. Este variador debe contar con Filtros que minimicen la generación de armónicos a la red

k. Entrada de alimentación

Debe Permitir una fuente de alimentación de 24 V externa para mantener el convertidor de frecuencia «activo» lógicamente en situaciones en las que se retire la fuente de alimentación CA.

l.Display e interfaz

Debe de contar el panel de control local (LCP) extraíble. El LCP puede conectarse y desconectarse durante el funcionamiento de la unidad. Los ajustes se transfieren fácilmente de un convertidor a otro a través del 

panel de control. El botón «Info» ofrece acceso directo a la ayuda de a bordo, haciendo que el manual impreso prácticamente no sea necesario. La adaptación automática del motor, el menú de configuración rápida y el 

Display gráfico .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

m.Montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El equipo debe estar en un cofre metalico con proteccion adecuada para el sitio de funcionamiento y este debe de estar con todas sus protecciones elecrticas indicaadas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Sumnistro e instalacion de bomba tipo vertical en linea de flujo variable con Variador de Frecuencia para sistema de condensacion con una caida de 

presion de  147FT y un caudal minimo de 360GPM, con motor minimo de 20HP 

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion deBombas Hidraulicas que componen el sistema de Aire acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional según los planos de diseño. 

5. CONDICIONES GENERALES

INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,1,3

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Refrigerante 410A

Valvula de cierre

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. 	Generalidades

Se suministrarán e instalarán donde lo indican los planos, sistemas de Aire Acondicionado del tipo de expansión directa y flujo de Refrigerante variable. Los equipos seleccionados deben de trabajar con refrigerante 

410A.

b. 	Capacidad Real

Para la selección de los equipos debe tenerse en cuenta que la capacidad de las Unidades Evaporadoras especificadas es la capacidad térmica requerida y el CONTRATISTA debe seleccionar las Unidades que, a las 

condiciones especificadas, así como a las longitudes de tuberías, den la capacidad solicitada.

Igualmente, las Unidades de Condensación ofrecidas deben ser las adecuadas para la capacidad de las Evaporadoras realmente instaladas.

c. 	Unidades condensadoras

Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.

El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del condensador.

Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes marinos altamente corrosivos

d. 	Compresores

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes aisladores de vibración y las conexiones de 

refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño.

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, diseñado para manejo de varios evaporadores; deberá ser para flujo Variable de Refrigerante, para conseguir un 

funcionamiento entre el 26% y el 120% de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.

Deberá traer dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control. En las conexiones del refrigerante, se tendrán uniones soldadas fuera del gabinete. Tendrá válvulas de servicio en las líneas de 

succión y de líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

e.Caracteristicas Controlador

Para el control de este sistema se usará un sistema remoto con pantalla de cristal líquido (LCD) con sistema de transmisión con cable gemelo multiplex, el cual podrá ser configurado de acuerdo con los requerimientos 

de uso. Adicionalmente, los fan coils tendrán control alámbrico de pared del tipo digital. Para cada equipo se podrán configurar las siguientes opciones:

Control de encendido remoto del equipo. 

Programación durante las 24 horas del día. 

Programación de temperatura durante las 24 horas. 

Control automático de la temperatura del ambiente. 

Conservación de los parámetros de control establecidos después de una falla de energía. 

Auto diagnóstico, que facilita el proceso de mantenimiento                                                                                

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro  e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 76.500 btu/hr, con alimentación para 10 equipos internos  y compresores rotativos 

herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de la condensadora VRF que componen el sistema de Aire acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional según los planos de diseño. 

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Unidades condensadora instaladas se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU de el Sistema de Control. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO INCL INCL NO 



1. Especificación No.: 15,1,4-15,1,5-15,1,6-15,1,7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Herramientas menores

Broca Para Muro de 1/2"

Equipo para instalacion de Fan Coil 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 18.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 

con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 

con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 9.500 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 

con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 7.500 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF 

con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.  

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de los Fan coild tipo VRF que componen el sistema de Aire acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacionall según los planos de diseño. 

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Unidad fan coild tipo VRF instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU de an Coil. Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

a. 	Tipo

Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo Pared

b.      Serpentines de Enfriamiento

Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D., expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento se suministrarán con conexiones de acuerdo 

con la capacidad, con válvulas electrónicas de expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y se suministrarán con el número de filas y aletas requeridos por la carga 

especificada

c. 	Ventiladores

Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del tipo centrífugo, con aletas inclinadas 

hacia adelante.

d. 	Motores

Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se suministrará motores para variación 

de la velocidad controlados por microprocesadores. Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la placa. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para 

mantenimiento rápido y sencillo.

e.	Bandeja de Drenaje 

Todos los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán una bandeja de drenaje construida en el mismo material del equipo, con un forro de espuma de células comprimidas y resistentes al fuego.

f.  Filtros

Los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán un filtro de plasma capaz de retener partículas hasta de 0.5 micrones como mínimo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO INCL INCL NO 



1. Especificación No.: 15,1,8

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Refrigerante 410A

Broca Para Muro de 1/2"

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

3 UNIDAD DE MEDIDA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Mini Split tipo pared inverter que componen el sistema de Aire acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor

del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.

El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del

condensador.

Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes

marinos altamente corrosivos

.  Compresores

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con

protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes

aisladores de vibración y las conexiones de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin

sufrir daño.

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel

de ruido, deberá ser Tipo Inverter, para conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 120%

de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

9. EQUIPOS

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo Mini Split instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

a.  Tipo 

Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo Inverter con

Fan Coil tipo Pared Y Cassette de 360°. para el área interna irán ubicados en la zona de

máquinas de los equipos VRF.

b.      Serpentines de Enfriamiento 

Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D.,

expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento

se suministrarán con conexiones de acuerdo con la capacidad, con válvulas electrónicas de

expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y

se suministrarán con el número de filas y aletas requeridos por la carga especificada

c.  Ventiladores

Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de

aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del tipo

centrífugo, con aletas inclinadas hacia adelante.

d.  Motores

Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo

al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se

suministrará motores para variación de la velocidad controlados por microprocesadores.                                                                                                                                                                                                Todos los 

motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la

placa. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento

rápido y sencillo.

e.  Unidades condensadoras

Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14. NO CONFORMIDAD



1. Especificación No.: 15,2,1-15,2,2-15,2,3-15,2,4-

15,2,5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 3/8"

Anclaje de Estructura de 1/4"

Tuberia de cobre

Aislamiento en Armaflex

Oxigeno

Acetileno

Nitrogeno

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacion de Tuberia de Cobre

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La tuberia ide cobre nstalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Metro lineal(ML) instalado. El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

a.  Generalidades

Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo L, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y succión, que conectan las unidades 

condensadoras y las unidades manejadoras interiores, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soporteria de las tuberías de refrigeración será de acuerdo con lo mostrado en los planos de detalles, 

cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección.                                                                                                                                        

Los diámetros y los espesores mínimos de las tuberías de refrigeración, así como los equipos que interconectan están indicados en los planos, los diámetros de tuberías se deben ajustar adecuadamente de acuerdo 

con la distancia equivalente final entre unidad condensadora y unidad manejadora.

b. Aislamiento 

En los equipos tipo refrigerante variable ambas tuberías estarán aisladas. El aislamiento será de caucho de células compactas de 1/2" de espesor, igual o similar al Rubatex o Armaflex, Las tuberías aisladas 

instaladas en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio para evitar el deterioro prematuro.

Los diagramas de las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución, accesorios y tamaños. El Contratista debe acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø                                                                                                                                                                           

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø                                                                                                                                                                    

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø                                                                                                                                                                                                                                                                         

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø                                                                                                                                                                                        

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UND: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Tuberia de cobre  que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No.: 15,2,6

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soldadura de plata

Acetileno

Nitrogeno

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Branche instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU del Extractor. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

a.	Generalidades

Los accesorios para utilizar en las tuberías serán siempre suministrados por el mismo fabricante de los equipos como los son branches (ramales), headers (cabezales) para varias evaporadoras, etc, no se aceptan 

accesorios de otras marcas o fabricados por el contratista o un tercero.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión 

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de  Branche que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,3,1-15,3,2-15,3,3-15,3,4-

15,3,5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería 

Codo

a. Material

Los materiales de la tubería y accesorios a utilizar, según su diámetro y aplicación se indican a continuación:

Diámetros iguales o menores a 4” ubicación aérea:   PVC con un RDE-21 especificada para soportar 150 libras de presión.  Condicionando a que todos los accesorios y partes sean del mismo material, 

especificación y fabricante, incluyendo la soldadura liquida y el limpiador.  No será aceptado el uso de accesorios de tubería de desagüe o para bajantes de aguas lluvias, ya que éstas no cumplen con la capacidad de 

manejo de presión solicitada.

  

b. Uniones

La ejecución de cortes, limpieza, cementado, unión, soportes, etc., para la tubería PVC RDE-21 se hará de acuerdo a las instrucciones suministradas por los fabricantes de este tipo de tuberías en sus manuales 

técnicos, teniendo especial cuidado en la ejecución de los cortes y en el uso del pegante apropiado, en la cantidad adecuada, para la unión que se esté ejecutando

c. 	Purgas y drenajes

Se colocarán válvulas de drenaje en todas las partes bajas de la tubería y válvulas de purga  automática en todas las partes altas de la red o en aquellos puntos donde se acumule el  aire.  EL  CONTRATISTA  

presentará  propuesta  de  ubicación  de  purgas  y drenajes  en  los  planos  de  taller  con  el  fin  de  ser  evaluados  y  aprobados  por  INVEMAR.

g. Generalidades

La labor de soporte de la tubería  debe ser ejecutada en tal forma que las abrazaderas aseguren la tubería, pero sin fijarla a tal punto que se impida su libre expansión, vigilando que al apretar las abrazaderas no se 

afecte o debilite la tubería.

Debe procurarse que la ejecución de las redes en tubería de PVC se haga en tal forma que éstas queden expuestas al mal trato de la obra durante el menor tiempo posible, buscando evitar que puedan recibir golpes 

que debiliten el material y produzcan fallas y roturas durante las pruebas o en el funcionamiento futuro de la red.

h. Soportes

Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y cuando sea posible, los recorridos horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales serán soportados 

en cada piso con abrazaderas de acero. El uso de alambre  o  metal  perforado  para  soportar  tuberías  no será  permitido. Tampoco se permitirá colgar tuberías de otras tuberías.

El espaciamiento  máximo entre soportes y el diámetro de la varilla de cuelga será el siguiente

Diámetro tubería	Espacio entre soportes	Diámetro varilla de cuelga

1”	2.13 metros	3/8”

1 1/4”	2.13 metros	3/8”

1 1/2”	2.74 metros	3/8”

2”	3.05 metros	3/8”

2 1/2”	3.35 metros	3/8”

3”	3.66 metros	1/2”

4”	4.27 metros	5/8”

6”	5.18 metros	3/4”

Los colgantes de las tuberías de agua helada pasarán alrededor del aislamiento y una banda protectora de acero calibre 18, de doce (12”) pulgadas de largo será colocada entre los colgantes y el aislamiento.

Los tubos deben montarse a partir de un punto fijo y acercarse al equipo. En ningún caso podrá  empezar el montaje fijando el tubo a la máquina. Los tramos de tubería que no tendrán soportes definitivos se deberán 

calzar provisionalmente para no aplicar esfuerzos en los equipos.

i.  Aislamiento

Las tuberías de agua helada, con sus uniones, válvulas y bridas, llevarán aislamiento térmico de poliuretano de celdas cerradas de treinta y cinco (35) kilos por metro cúbico de densidad, en cañuelas preformadas de 

una (1”) pulgada de espesor para diámetros de tubería hasta  una  (1”)  pulgada  y en una  y media  (1 ½”)  pulgadas  de espesor  para diámetros mayores.

La barrera de vapor no tendrá fisuras, grietas ni perforaciones y será instalada de tal manera que no tenga partes del   aislamiento,   por   pequeñas   que   sean,   expuestas   a   la   atmósfera.   Cualquier 

discontinuidad de la barrera deberá ser reparada antes de que circule agua helada por el sistema.y tener  la  posibilidad  de  hacer  el  arranque  o  parada  de Adicionalmente  en todas las tuberías de agua helada, el 

aislamiento, se recubrirá con lámina  de  aluminio  grafado  de  0.7  mm  de  espesor,  asegurándola  con  bandas de aluminio. No  se  permitirá  el uso de tornillos  para  asegurar  el recubrimiento  ya que perforaría la 

barrera de vapor.

El aislamiento se aplicará sobre superficies limpias y secas, empalmando firmemente las secciones  adyacentes.  Todas  las  bridas,  válvulas  y  accesorios  serán  aisladas  con segmentos de aislamiento  cortados  

del mismo espesor del aislamiento  de la tubería adyacente.

Accesorios de tres (3”) pulgadas o menos pueden ser aislados con cemento aislante del mismo	espesor. 	Todos 	los 	accesorios 	serán 	instalados  de 	acuerdo   con   las recomendaciones del fabricante.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de Tuberia de 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Suministro e instalación de Tuberia de 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Suministro e instalación de Tuberia de  4"                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Suministro e instalación de Tuberia de 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           

Suministro e instalación de Tuberia de 1"            

UND: Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Tuberia PVC RDE 21  que componen el sistema de Aire Acondicionado del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de Tuberia de 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Suministro e instalación de Tuberia de 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Suministro e instalación de Tuberia de  4"                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Suministro e instalación de Tuberia de 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           

Suministro e instalación de Tuberia de 1"            

Tee

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Soldadura Liquida

Limpiador 

Equipo para instalacion de la Tuberia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La tuberia  PVC RDE 21 debidamente aislada debe de estar instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Metro 

Lineal (ML). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.:15,4,1-15,4,2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Bridas 

Tornillo Grado 8  de 7"x3/4"

Tuerca y arandela de 3/4"

Soldadura Liquida

Limpiador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Tipo

Las válvulas serán del mismo diámetro de las tuberías a menos que se indique un diámetro diferente en los planos, del tipo en que es posible reemCentror la empaquetadura de las válvulas cuando se encuentren en 

posición abierta y estando sometidas a la presión de trabajo.

c.	Características 

Diámetros de 2" o menores:

Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, asiento integral, vástago deslizante, presión de trabajo 125 psig. 

Válvula de Globo: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, disco y asiento de acero inoxidable de superficie renovable, presión de operación 150 psig.

Válvula de retención o cheque: Tipo 45 horizontal oscilante, bronce, uniones roscadas, de disco compuesto renovable, tapa roscada. Presión de operación 200 psig. 

Diámetros de 2½" o mayores:

Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de hierro, uniones por bridas, asiento y vástago de bronce, presión de trabajo 125 psig.

Válvula Mariposa de Fierro Fundido Dúctil de extremos bridados con caja reductor de mando 

Manual, uniones por bridas, Disco en Nylon 11 recubierto de acero inoxidable. Con vástago en acero inoxidables y asiento en poliuretano.   

c. Bridas

Las bridas deberán ser clase 150 libras, del tipo cuello soldable (welding neck) de cara saliente, de acuerdo con la norma ANSI B16.5, de acero al carbono forjado según ASTM A181.  Las   bridas   deberán   ser 

suministradas   con empaquetaduras   no metálicas preferiblemente de hoja de asbesto de 1.5 mm de espesor, en la cantidad que se requiera; los tornillos con cabeza hexagonal de acero al carbono según ASTM A325; 

las tuercas del tipo pesado de acuerdo con ASTM A194, grado 2II, de diámetro según las normas correspondientes y en el número apropiado para las bridas a ser suministradas, más un diez (10%) por ciento adicional.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de válvulas de Mariposa de 6" y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suministro e instalación de válvulas de Mariposa de 4" y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Valvulas que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La Valvulas instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.:15,4,3

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Bridas 

Tornillo Grado 8  de 7"x3/4"

Tuerca y arandela de 3/4"

Soldadura Liquida

Limpiador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Tipo

La válvula Triple servicio debe venir provista con bridas (fundidas) duras. El cuerpo es en hierro fundido el vástago y resorte debe ser en acero inoxidables el asiento y la junta en EPDM.

 

b.	Características 

Esta válvula debe de venir probada para el aislamiento a prueba de goteo al 150% de la presión de trabajo máxima.

La válvula triple servicio debe incorpora un diseño de cierre de resorte que cierra la válvula de manera controlada, protegiéndola de los ruidos producidos por una inversión del flujo como consecuencia de la gravedad o 

por la recirculación desde una bomba paralela. 

Esta válvula debe de controlar el flujo y el aislamiento, con una configuración que permita ubicar la válvula en una configuración recta o en Angulo.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación Valvula triple servicio de 6" 

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Valvulas Triple Servicio que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La Valvulas instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.:15,4,4

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Bridas 

Tornillo Grado 8  de 7"x3/4"

Tuerca y arandela de 3/4"

Soldadura Liquida

Limpiador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Tipo

La guía de succión debe venir provista con bridas (fundidas) duras. El cuerpo es en hierro fundido cubierta en bronce elemento filtrante en acero inoxidable y las paletas guías en hierro fundido.

b.	Características 

Su forma ahorra el codo de 90°. Además, la guía de succión se puede girar a cualquier posición gracias a los pernos de succión de bomba, de vertical a horizontal.   El filtro de acero inoxidable debe de tener un área 

libre de al menos el 250% del área de la sección del tubo. Este debe de venir provisto con un filtro de malla fina descartable instalado para la limpieza inicial y con paletas estabilizadoras de flujo de la salida que le 

permiten que la guía de succión se fije directamente a la bomba.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación Codo de Succion de 6"

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Codo de succion que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Los Codos de Succion instalados se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO 

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.:15,4,5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Niple en Acero Inoxcidable de 3"x1/4

Valvula de bola de 1/4"

Tee en accero inoxcidalble 1/4"

Reduccion Copa de 1/2" a 1/4"

Cola de Marrano en acero inoxidable 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Generalidades

Los manómetros, deben ser colocados con conexión vertical u horizontal a la tubería, de acuerdo con el diámetro de esta, pero con la carátula siempre en forma vertical.

b. características

Las especificaciones de los manómetros son las siguientes:

Manómetros

Marca:				Bourdon o Weksler

Tipo:					carátula

Diámetro carátula:			2”

Conexión:				1/2” NPT

Rango operación:			0 a 100 psig

Material exterior:			Acero inoxidable

Inmersión:				En Glicerina

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de manómetros con sus accesorios

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Manometros que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Los Manometros instalados se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.:15,4,6-15,4,7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Adaptadores Machos 

Soldadura Liquida

Limpiador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Tipo

Las válvulas serán del mismo diámetro de las tuberías a menos que se indique un diámetro diferente en los planos, del tipo en que es posible reemCentror la empaquetadura de las válvulas cuando se encuentren en 

posición abierta y estando sometidas a la presión de trabajo.

b.	Características 

Diámetros de 2" o menores:

Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, asiento integral, vástago deslizante, presión de trabajo 125 psig. 

Válvula de Globo: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, disco y asiento de acero inoxidable de superficie renovable, presión de operación 150 psig.

Válvula de retención o cheque: Tipo 45 horizontal oscilante, bronce, uniones roscadas, de disco compuesto renovable, tapa roscada. Presión de operación 200 psig. 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1 1/4" y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1" y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Valvulas que componen el sistema de Aire Acondicionado de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La Valvulas instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Broca Para Muro de 1/2"

Herramientas menores

Equipo para instalacion de Extractor Axial

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a.Tipo

Motor monofásico fraccionario, hélices con alineación y balanceo preciso, marco protector fabricado en lámina de acero y alambre pulido, acabado poliéster blanco horneado. Locales comerciales, Baños, cafetería.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b. 	Ventilador

Son Axiales fabricado en lamina de acero, con 6 aletas o palas y elices gradules,son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una relativamente baja presión

c. 	Control de arranque

El arranque de la unidad se controlará por medio de un pulsador con botón de arranque y botón de parada. 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalacion de extractor Axial de 1600CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Extractores Axiales que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Herramientas menores

Soporte antivibratorio

Equipo para instalacion de Extractor Centrifugo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. 	Tipo

Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores Centrifugos en lámina metálica. Se utilizarán para extraer el aire no deseado en recintos. 

b. 	Hermeticidad

Después del arranque cada unidad ventiladora será revisada para probar su hermeticidad. Cualquier escape será sellado con un sellante aprobado.

c. 	Ventilador

Son Centrifugo, de aletas curvadas hacia adelante, balanceado estática y dinámicamente.   

d. 	Control de arranque

El arranque de la unidad se controlará por medio de un pulsador con botón de arranque y botón de parada. 

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalación de Extractor Centrifugo de 3150RPM

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Extractor Centriugo que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,3

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Herramientas menores

Rejilla de Pvc de 4"

Equipo para instalacion de Extractor .

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. 	Tipo

Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores Axiales en Plastico. Se utilizarán para extraer los olores provenientes de los baños 

b. 	Caracteristicas

Perfil extraplano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Alto poder de Aspiracion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Facil Limpieza e Instalacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Silencioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Seguridad electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Poder Funcionar en cualquiera posicion     

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA, FEBRERO 2022

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalacion de Extractor de Baños de 100CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Extractor de Baño que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico gastronómico 

internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,4

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tubo de ventilacion de  4"

Tee de Ventilacion de 4"

Codo de Ventilacion de 4"

Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 5/16"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacion de Tuberia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Generalidades

Los materiales de la tubería y accesorios a utilizar, será de PVC tubería de color naranja dispuesta para ventilación de 4” se conectará a los equipos en el punto destinado para ventilación y se llevará a la fallada del 

edificio más cercana. EL CONTRATISTA debe de realizar un trazado de cuál es la mejor ubicación de esta tubería en el momento de ejecución de la obra y debe ser sometido a previa autorización de la 

INTERVENTORIA.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  TURÍSTICO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

BARRANQUILLA,JULIO DE 2021

16 SISTEMA DE ACONDICIONAMIETO DE AIRE 

Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion de 4"

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Tuberia de veentilacion que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Tuberia de Ventilacion se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Metro Lineal (ML). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU . Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Lamina gallvanizada 

Empaque Plano de 1"x 1/8"

Esquinero Para Ductos

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacion de Tuberia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. 	Material

Los conductos serán fabricados en acero galvanizado de primera calidad. Los calibres, los refuerzos y los métodos de fabricación y montaje serán los recomendados por la “Sheet Metal and Air Conditioning National 

Association (SMACNA) para la construcción de conductos metálicos rectangulares.

b. 	Calibres

Para la fabricación de los conductos rectangulares se usará lámina galvanizada en los siguientes calibres (US gage):

Lado mayor	Calibre US Gage	Calibre Acesco

entre 1” y 30”	24	22

entre 31” y 54”	22	20

entre 55” y 84”	20	18

c. 	Uniones transversales

Todas las uniones transversales serán del tipo de ángulos compañeros, con ángulos de

1" x 1" x 1/8", con su correspondiente empaque o con sistemas de uniones transversales preformadas siempre y cuando   estas   cumplan   con   los requerimientos   técnicos recomendados por SMACNA.

d. 	Cuelgas

Todas las cuelgas de los conductos serán del tipo de varilla vertical roscada de 3/8" de diámetro y puentes horizontales de perfil de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", a distancias no mayores de 2.00 metros.

Cuando se tengan varios conductos que puedan agruparse para su soporte y la suma del ancho de tales conductos sea superior a 3.00 metros, se usarán varillas verticales roscadas de 1/2" de diámetro y puente de 

perfil de hierro de 2" x 2" x 1/4", a distancias no mayores de 2 mts.

Las varillas serán fijadas a la estructura del edificio con pernos de expansión. No se permitirá utilizar los soportes colocados por otros contratistas para sus instalaciones.

e. 	Sello

Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de

SMACNA.

f. 	Pintura

Todas las varillas y perfiles utilizados deberán protegerse antes de su instalación con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en todas sus superficies. Todas las superficies externas serán limpiadas y pintadas 

para protección anticorrosiva. La preparación de las superficies se realizará de acuerdo con las normas de Steel Structures Painting Council (SSPC) y deberá alcanzar un grado de limpieza SSPC - SP - 5, grado metal 

blanco, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma.

Para ello se utilizará pintura anticorrosiva inorgánica de zinc referencias 10.840/10.841 de Pintuco o similares, de tipo auto curable con un espesor mínimo de pintura seca de 4 mil. Adicionalmente se aplicará una 

pintura de acabado del tipo epoxi-poliamina, referencias 13.227/13.261 de Pintuco o similares, color aluminio, aplicada en capas hasta lograr un espesor mínimo de pintura de acabado de 6 mil.
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Suministro e instalacion de conducto en lamina gallvanizada

UND:Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Conducto en Lamina Galvanizada que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro 

turístico gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El tramo de Ducto fabricado e instalado se medirá y se pagará por metros Cuadrados (m2). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el APU de los conducto en lamina galvanizada, Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 



1. Especificación No.: 15,5,6-15,5,7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado, cabeza de lenteja 

Herramientas Varias

Equipo para instalacion de Tuberia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. 	Tipo

Serán del tipo de barras frontales horizontales fijas y con control de volumen de hojas múltiples opuestas. Las rejillas se construirán con un marco no inferior a una (1”) pulgada de ancho y 0.050” de grueso. Las barras 

horizontales tendrán un ángulo de treinta y cinco (35°) grados hacia arriba.  Las rejillas se suministrarán con marco de aluminio con acabado en pintura horneada en color a definir por INTERVENTORIA.
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Suministro e instalacion de Rejilla de suministro de 28X8                                                                                                                                                                                                                                             

Suministro e instalacion de Rejilla de suministro de 40X12

UND:UND

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalacion de Rejillas de Suministro que componen el sistema de Extraccion de las areas del Proyecto de Construcción del centro turístico 

gastronómico internacional en el municipio de Puerto Colombia según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La Rejilla instalada se medirá y se pagará por unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 

costo incluye: Materiales descritos en el APU de los conducto en lamina galvanizada, Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 
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