CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA SAZON Y ARTESANIAS DEL ATLANTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

E Atlantico
ara la

GOBERNACION
HOLLO URRAND DE BARRANQUILLA 8.4 DELATLANTICO. ente

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Capitulo
o1 OBRAS PRELIMINARES
Items | Descripcion | Un | Cantidad
1.01 |DESMONTE DE CUBIERTAS EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1,070.00
| Nombre | Unidad | cantidad [  Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $12,662 $ 1,266
Andamio d 0.150 $10,171 $1,526
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.017 $102,102 $1,702
$4,494
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.45 $ 28,137 $12,662
$12,662
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 4.80 $750 $ 3,600
$3,600
Valor Unitario Total $ 20,756
Items | Descripcion | Un [ Cantidad
1.02 |DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 452.00
| Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $5,627 $563
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.013 $102,102 $1,361
$1,924
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.20 $28,137 $5,627
$5,627
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 8.40 $750 $ 6,300
$ 6,300,
Valor Unitario Total $13,851]
Items | Descripcion | Un | Cantidad
1.04 |DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1,494.00
| Nombre | Unidad | cantidad [  Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $8,441 $844
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.020 $102,102 $2,042
$2,886
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.30 $ 28,137 $8,441
$8,441
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 5.28 $750 $ 3,960
$3,960
Valor Unitario Total $ 15,287
Items [ Descripcion | Un [ Cantidad
1.05 |DEMOLICION DE JARDINERA Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 192.00
| Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $5,627 $563
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.013 $102,102 $1,361
$1,924
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.20 $28,137 $5,627
$5,627
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 8.40 $750 $ 6,300
$ 6,300,
Valor Unitario Total $13,851]




Items | Descripcion | Un [ Cantidad
1.06 |DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 172.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0|
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,034 $703
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.017 $102,102 $1,702
$2,405
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.25 $28,137 $7,034
$7,034
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 6.00 $750 $ 4,500
$4,500)
Valor Unitario Total $13,939]
Items | Descripcion | Un | Cantidad
1.07 |DEMOLICION DE MURO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 127.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $12,662 $ 1,266
Andamio d 0.150 $10,171 $1,526
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.015 $102,102 $1,532
$4,323
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.45 $ 28,137 $12,662
$12,662
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 7.20 $750 $ 5,400
$5,400
Valor Unitario Total $ 22,385
Items Descripcion Un Cantidad
DEMOLICION DE MURO DE CERRAMIENTO VIVIENDAS, INCLUYE DEMOLICION DE CONTRAFUERTES Y RETIRO
1.08 M2 286.00
DE MATERIAL
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $29,655 $ 2,966
Andamio d 0.267 $10,171 $2,712
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO (110V) CON OPERADOR H 0.027 $28,882 $ 770
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.027 $102,102 $2,723
$9,171
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 0.80 $ 37,069 $29,655
$29,655
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 7.20 $750 $ 5,400
$5,400
Valor Unitario Total $ 44,226/
Items | Descripcion | Un [ Cantidad
1.09 |DESMONTE DE PORTON Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 1.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0|
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,206 $4,221
$4,221
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 1.50 $28,137 $ 42,206
$42,206
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 48.00 $750 $ 36,000
$ 36,000/
Valor Unitario Total $82,427|




Items Descripcion Un Cantidad
110 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE DE PLACA DE PISO, MURO, VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO M2 376.00
) REFORZADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIALE .
Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $33,765 $3,377
Andamio d 0.400 $10,171 $4,068
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.040 $102,102 $4,084,
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO (110V) CON OPERADOR H 0.040 $28,882 $1,155
$12,684
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 1.20 $ 28,137 $33,765
$33,765
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 9.60 $750 $7,200
$7,200
Valor Unitario Total $ 53,649
Items | Descripcion | Un [ Cantidad
111 | DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL | M2 | 311.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $4,221 $422
MINICARGADOR CON OPERADOR H 0.005 $102,102 $511
$933
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.15 $28,137 $4,221
$4,221
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Retiro de material con volqueta a 24 km m3-km 8.40 $750 $ 6,300
$ 6,300,
Valor Unitario Total $11,454]
Capitulo
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACION
Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.01 |EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 929.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$o0
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $2,640 $264
Maquinaria para excavacion . 20 TN D 0.07 $196,531 $13,757
$0
$0
$14,021
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 0.1 $19,206 $1,921
Operador maquinaria he 0.1 $10,274 $719
$2,640
Transporte Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Volqueta m3 - 24 km distancia del punto de disposicion final $/m3-km 31.20 $789 $24,617
$24,617
Valor Unitario Total [ $41,278
Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.02 |EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION VIGAS DE AMARRE | M3 | 226.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $12,484 $1,248
Minicargador - Incluye operador he 0.05 $102,102 $5,105
$0
$0
$6,354
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 0.7 $19,206 $12,484
$0
$12,484
Transporte Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Volqueta m3 - 24 km distancia del punto de disposicion final $/m3-km 31.20 $789 $24,617
$24,617

Valor Unitario Total

$ 43,455




Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.03 |EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PARA ZAPATAS | M3 | 1,285.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $2,640 $264
Maquinaria para excavacion . 20 TN D 0.07 $196,531 $13,757
$0
$0
$14,021
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 0.1 $19,206 $1,921
Operador maquinaria he 0.1 $10,274 $719
$2,640
Transporte Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Volqueta m3 - 24 km distancia del punto de disposicion final $/m3-km 31.20 $789 $24,617
$24,617
Valor Unitario Total $41,278|
Items Descripcién Un Cantidad
2.04 EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PARA MUROS DE CONTENCION M3 555.00
| Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $2,640 $264
Maquinaria para excavacion . 20 TN D 0.07 $196,531 $13,757
$0
$0
$14,021
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 0.1 $19,206 $1,921
Operador maquinaria he 0.1 $10,274 $719
$2,640
Transporte Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Volqueta m3 - 24 km distancia del punto de disposicion final $/m3-km 31.20 $789 $24,617
$24,617
Valor Unitario Total $41,278
Items Descripcién Un Cantidad
2.05 EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL PARA CARCAMO M3 23.00
Nombre Unidad Cantidad [ Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0|
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $12,484 $1,248
Minicargador - Incluye operador he 0.05 $102,102 $5,105
$0
$0
$ 6,354
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hc 0.7 $19,206 $ 12,484
$0
$ 12,484,
Transporte Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Volqueta m3 - 24 km distancia del punto de disposicion final $/m3-km 31.20 $789 $24,617
$24,617
Valor Unitario Total [ $ 43,455
Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.06 |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PARA CIMENTACION | M3 | 1,549.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MATERIAL SELECCIONADO INV 220 PUESTO EN OBRA M3 13 $34,000 $ 44,200
$0
$0
$ 44,200
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $18,534 $1,853
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 32 X 65 CM H 0.50 $8,617 $4,308,
$0
$0
$6,161
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 3 ayudante) hh 0.5000 $37,069 $18,534]
$18,534
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0)

Valor Unitario Total

$ 68,895




Items Descripcion Un Cantidad
207 CONCRETO CICLOPEO CON PROPORCION DE 60% CONCRETO 2000 PSI, 40% PIEDRA CICLOPEA M3 370.00
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
MATERIAL PIEDRA CICLOPEA PUESTO EN OBRA M3 0.42 $ 55,000 $23,100
CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI - ASENTAMIENTO 6" m3 0.630 $321,300 $202,419
$0
$225,519
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $92,672 $9,267
$0
$0
$0
$9,267
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 3 ayudante) hh 2.5000 $37,069 $92,672
$92,672
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Valor Unitario Total | $ 327,458
Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.08 [RELLENO EN PIEDRA MEDIAZONGA | M3 [ 191.00
[ Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MATERIAL PIEDRA MEDIA ZONGA PUESTO EN OBRA M3 13 $58,000 $ 75,400
$0
$0
$ 75,400
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $14,827 $1,483
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 32 X 65 CM H 0.40 $8,617 $3,447
$0
$0
$4,930)
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 3 ayudante) hh 0.4000 $37,069 $14,827
$14,827
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Valor Unitario Total | $ 95,157
Items | Descripcién | Un | Cantidad
2.09 |CONCRETO POBRE PARA LIMPIEZA 2000 PSI E= 0.05MT | M3 | 16.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI - ASENTAMIENTO 6" m3 1.050 $321,300 $337,365
$0
$0
$337,365
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) % 10.00 $76,823 $7,682
Regla de alumnio und 0.04 $43,077 $1,723
$0
$9,405
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 4.0000 $19,206 $76,823
$76,823
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Valor Unitario Total | $ 423,593
Item | Descripcién [ Un [ Cantidad
2.10 |ZAPATAS CONCENTRICAS EN CONCRETO DE 4000 PSl (Excluye refuerzo) ASENTAMIENTO DE 6 PULG | M3 | 238.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m? 1.0500 $432,037 § 453,638.85
BOMBA
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO un 0.8000 522000 $ 4,176.00
PUNTILLA CON CABEZA 2 Ib 0.6000 2,24000 $ 1,344.00
TABLA CHAPA 30 X 1.8 A 2.0 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.8000 17,990.00 $ 14,392.00
$ 473,550.85
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) % 0.1000 74,138.00 $ 7,413.80
VIBRADOR ELECTRICO Hora 2.0000 5136.04 $ 10,272.08
$ 17,685.88
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 2.00 $37,069 $ 74,138.00
$ 74,138.00
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
TOTAL COSTO DIRECTO ($)] $ 565,374.0




Item Descripcién Un Cantidad
211 CIMENTACION ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE CONTENCION 4000 PSI (Excluye refuerzo) M3 130.00
Nombre I Unidad I Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m 1.0500 $432,037 § 1453,638.47
BOMBA
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO un 0.8000 522000 $ 4,176.00
PUNTILLA CON CABEZA 2 b 0.6000 2,24000 $ 1,344.00
TABLA CHAPA 30X 1.8 A 2.0 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.8000 17,990.00 $ 14,392.00
$ 473,550.47
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
VIBRADOR ELECTRICO H 2.4000 5136.04 $ 12,326.50
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 92,672.00 $ 9,267.20
$ 21,593.70
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 2.50 $37,069 $92,672
$ 92,672.00
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
TOTAL COSTO DIRECTO ($)] $ 587,816
Item Descripcion Un Cantidad
CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE DE 4000 PSI (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto,
212 M3 152.00
encofrado y desencofrado. Excluye el refuerzo)
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m? 1.0500 $432,037 § 453,638.47
BOMBA
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO un 0.8000 522000 $ 4,176.00
PUNTILLA CON CABEZA 2 Ib 0.6000 2,24000 $ 1,344.00
TABLA CHAPA 30 X 1.8 A 2.0 CM X 2.90 M - ORDINARIO un 0.8000 17,990.00 $ 14,392.00
$ 473,550.47
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
VIBRADOR ELECTRICO H 2.4000 5136.04 $ 12,326.50
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 111,206.00 $ 11,120.60
$ 23,447.10
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 3.00 $37,069 $111,206|
$ 111,206.00
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
TOTAL COSTO DIRECTO ($)] $ 608,204
Item | Descripcién [ Un [ Cantidad
213 |MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI | M3 | 122.00
[ Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m 1.0500 432,03664 $ 453,638.47
BOMBA
DESMOLDANTE KG 0.0420 16,975.00 $ 712,95
$ 454,351.42
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
VIBRADOR ELECTRICO H 4.0000 5136.04 $ 20,544.16
ANDAMIO COMPLETO dia 3.0000 10,170.93 $ 30,512.79
HERRAMIENTA MENOR % 5.0000 217,509.18 $ 10,875.46
Formaleteria Metélica Para Muro un/dia 10.0000 2,820.00 $ 28,200.00
$ 90,132.41
Mano de Obra Nombre | Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 4.0 19,205.74 $ 76,822.97
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hc 5.0 28,137.24 S 140,686.21
$ 217,509.18
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
TOTAL COSTO DIRECTO ($)] $ 761,993
Items Descripcion Un Cantidad
214 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye ini porte, despiece, y 6 KG 48,911.6154
| Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
ACERO REFUERZO CORRUGADO 60.000 PSI kg 1.0500 $5,058 $5,310
ALAMBRE NEGRO NO.18 kg 0.0500 $3,960 $198
$5,508]
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.1 $1,056 $106
$0
$0
$0
$106
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 0.0550 $19,206 $1,056)
$0
$1,056
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0

Valor Unitario Total

$6,670




Items Descripcion Un Cantidad
2.15 RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO M3 251.00
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MATERIAL SUBBASE GRANULAR (Incluye transporte) M3 1.300 $ 70,000 $91,000
AGUA M3 05 $5,000 $2,500
$0
$93,500
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $3,506 $351
COMPACTADOR_INGERSOL_1RODILLO H 0.050 $34,359 $1,718
MINICARGADOR INCLUYE OPERADOR H 0.050 $102,102 $5,105
MOTONIVELADORA H 0.050 $245,169 $12,258
$19,432
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.05 $19,206 $ 960
OPERADOR MAQUINARIA hh 0.05 $50,928 $2,546
$3,506)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
$0|
Valor Unitario Total $ 116,438
Items Descripcion Un Cantidad
2.16 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 41.00
Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MATERIAL SUBBASE GRANULAR M3 1.300 $ 82,000 $ 106,600
AGUA M3 05 $5,000 $2,500
$o0
$109,100
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $3,506 $351
COMPACTADOR_INGERSOL_1RODILLO H 0.050 $34,359 $1,718
MINICARGADOR INCLUYE OPERADOR H 0.050 $102,102 $5,105
MOTONIVELADORA H 0.050 $245,169 $12,258
$19,432
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.05 $19,206 $ 960
OPERADOR MAQUINARIA hh 0.05 $50,928 $2,546
$3,506)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Valor Unitario Total $132,038)
ESTRUCTURAS
Items Descripcién Un Cantidad
CONTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 5000 PSI 3/4, ASENTAMIENTO 9 PULGADAS,
3.01 P N q M3 222.00
(Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, encofrado y desencofrado)
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI - ASENTAMIENTO 9" - m 11 $465,217 488,477
BOMBA
DESMOLDANTE KG 0.8 $16,975 $12,731
$501,209
Equipos Nombre I Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.1 $217,509 $21,751
FORMALETA DE COLUMNA CUADRADA un/dia 48.0 $1,912 $91,780|
VIBRADOR ELECTRICO H 2.0 $5,136 $10,272
ANDAMIO COMPLETO dia 3.0 $10,171 $30,513
$154,316
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 4.0 $19,206 $76,823
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) - Formaleta he 5.0 $28,137 $ 140,686
$217,509
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 873,034
Items Descripcion Un Cantidad
3.02 CONCRETO DE 4000 PSI 6 PULG PARA ESCALERA. Incluye acabado semi pulido M3 7.00
Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m? 11 $432,037 $453,638
BOMBA
DESMOLDANTE KG 0.8 $16,975 $12,731
CURADOR CONCRETO kg 03 $17,244 $5,691
$472,060
Equipos Nombre I Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 03 $273,784 $82,135
FORMALETA RECTANGULAR un/dia 24.0 $1,912 $45,890
VIBRADOR ELECTRICO H 2.0 $5,136 $10,272
ANDAMIO COMPLETO dia 3.0 $10,171 $30,513
$ 168,810
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hc 4.0 $19,206 $76,823
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) - Formaleta he 7.0 $28,137 $196,961
$273,784
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 914,655




Items Descripcion Un Cantidad
303 CONSTRUCVCION DE VIGA E‘N CONCRETO DE 4000 PSI (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto, M3 792.00
| Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m 11 $432,037 453,638
BOMBA
DESMOLDANTE KG 0.8 $16,975 $12,731
CURADOR CONCRETO kg 0.2 $17,244 $3,449
$469,819
Equipos Nombre I Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.3 $236,715 $71,015
SISTEMA DE FORMALETERIA PARA VIGAS DESCOLGADAS un/dia 48.0 $1,912 $91,780
VIBRADOR ELECTRICO H 25 $5,136 $12,840
ANDAMIO COMPLETO dia 3.0 $10,171 $30,513
$ 206,148
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 5.0 $19,206 $ 96,029
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) - Formaleta hc 5.0 $ 28,137 $ 140,686
$236,715
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $912,681
Items Descripcién Un Cantidad
LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 PULG. (Incluye el suministro, vaciado y vibrado de concreto,
3.04 M3 351.00
encofrado y desencofrado)
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - ASENTAMIENTO 6" - INCLUYE m? 11 $432,037 $453,638
BOMBA
DESMOLDANTE KG 6.0 $16,975 $101,850
CURADOR CONCRETO kg 15 $17,244 $ 25,866
CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR m2 29 $12,000 $34,986
$ 616,340
Equipos Nombre I Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.1 $ 264,852 $ 26,485
SISTEMA DE FORMALETERIA PARA VIGAS DESCOLGADAS un/dia 50.0 $1,912 $95,605
VIBRADOR ELECTRICO H 25 $5,136 $12,840
ANDAMIO COMPLETO dia 4.0 $10,171 $40,684
$175,614
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) he 5.0 $19,206 $ 96,029
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) - Formaleta hc 6.0 $28,137 $ 168,823
$264,852
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$o0
$0)
Valor Unitario Total $1,056,806|
Items Descripcién Un Cantidad
3.05 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESP= 12 CM, ICLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6MM 15X15 M2 2,457.00
Materiales Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - INCLUYE BOMBA m* 0.1260 $378,487 $47,689
DESMOLDANTE KG 0.0096 $16,975 $163
CURADOR CONCRETO ke 021 $17,244 $3,621
SELLO SILICONA kg 0.05 $36,658 $1,833
MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15 M2 1.10 $7,440 $8,184
CINTA DE POLIETILENO ML 133 $396 $528
$62,018)
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $ 18,400 $ 1,840
RIELIES METALICOS PARA PAVIMENTO DIA 1.000 $1,382 $1,382
CORTADORA DE PAVIMENTO CON DISCO Y OPERADOR ML 1.333 $7,253 $9,671
VIBRADOR ELECTRICO H 0.040 $5,136 $205
$13,008
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 4 (1 oficial+ 4 ayudante) hh 0.40 $46,000 $ 18,400
$18,400
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $93,516
Items Descripcién Un Cantidad
CONCRETO PARA TANQUES 5000 PSI 3/4, ASENTAMIENTO 9 PULGADAS, (Incluye el suministro, vaciado y
3.06 . M3 124.00
vibrado de concreto y desenconfrado)
| Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI - ASENTAMIENTO 9" - INCLUYE m 11 $465,217 488,477
BOMBA
DESMOLDANTE KG 0.8 $16,975 $12,731
$501,209
Equipos Nombre I Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.1 $ 255,874 $ 25,587
FORMALETA DE COLUMNA CUADRADA un/dia 64.0 $1,912 $122,374
VIBRADOR ELECTRICO H 19 $5,136 $9,758
ANDAMIO COMPLETO dia 3.0 $10,171 $30,513
$188,233
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hc 3.8 $19,206 $72,982
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) - Formaleta he 6.5 $28,137 $182,892
$255,874
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 945,315




Items Descripcion Un Cantidad
3.07 ACERO DE REFUERZO 60000 PSl (Incluye ini P , despiece, y 6 KG 218,357.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
ACERO REFUERZO CORRUGADO 60.000 PSI kg 1.0500 $5,058 $5,310
ALAMBRE NEGRO NO.18 kg 0.0500 $3,960 $198
$5,508
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.1 $1,056 $ 106
$0
$0
$0
$106
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 1(1 oficial+ 1 ayudante) hc 0.0550 $19,206 $1,056
$0
$1,056)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $6,670
Items Descripcion Un Cantidad
3.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA KG 60,807
Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN PLANO. kg 1.0500 $13,500 $14,175
$0
$14,175
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0
$0
$0
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $14,175
Item Descripcion Un Cantidad
3.09 MURO DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL ESPESOR 0.15 M FM = 10 Mpa. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 8.00
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO un 13.1300 2,800.00 $ 36,764.00
MORTERO 1:4 m? 0.1000 201,703.95 $ 20,170.39
ACERO DE REFUERZO KG 4.0600 6,669.98 $ 27,080.10
$ -
$ 84,014.49
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 10.0000 28,137.24 S 2,813.72
$ 2,813.72
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 2 ayudante) hc 1.0000 28,137.24 $ 28,137.24
$ 28,137.24
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
$ -
$ -
TOTAL COSTO DIRECTO ($)] $ 114,965
Items Descripcion Un Cantidad
CARCAMOS EN CONCRETO DE 28 MPA 3/4" CON ACERO DE REFUERZO. INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN
3.10 ML 109.00
CONCRETO
[ Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI - 6" ASENTAMIENTO m? 0.2048 378,486.64 S 77,495.14
DESMOLDANTE KG 0.0021 251,325.00 $ 527.78
CURADOR CONCRETO kg 0.10 4,563.00 $ 456.30
ACERO DE REFUERZO kg 13.7025 6,669.98 $ 91,395.33
REJILLA PREFABRICADA und 2.6250 26,180.00 $ 68,722.50
$ 238,597
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $84,412 $8,441
Formaleta metalica Unidad 6.000 $2,400 $ 14,400
VIBRADOR ELECTRICO H 20 $5,136 $10,272
$33,113
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 3.00 $28,137 $84,412
$384,412
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0

Valor Unitario Total

$356,122




Capitulo

04 MAMPOSTERIA
Items Descripcién Un Cantidad
4.01 LEVANTE EN LADRILLO DE ARCILLA No 5, DIM 30X20X12.5CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 M2 3,481.00
[ Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
BLOQUE ARCILLAN® 5 un 12.5000 $2,200 $27,500
MORTERO 1:4 m? 0.0150 $264,674 $3,970
$31,470
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $13,444 $1,344
Andamio d 0.233 $10,171 $2,373
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.400 $8,663 $3,465
$7,183
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.70 $19,206 $ 13,444
$13,444,
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE UND 12.50 $60 $750
$750
Valor Unitario Total $52,847|
Items Descripcion Un Cantidad
LEVANTE EN LADRILLO TOLETE DE MAMPOSTERIA A LA VISTA DIM 24X12X6CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA
4.02 14 M2 1,109.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TOLETE DE MAMPOSTERIA 24*12*6 un 53.0000 $1,010 $ 53,530
MORTERO 1:4 m? 0.0600 $264,674 $15,880
$69,410
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $17,285 $1,729
Andamio d 0.300 $10,171 $3,051
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.400 $8,663 $3,465
$8,245
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.90 $19,206 $17,285
$17,285
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE UND 53.00 $72 $3,816
$3,816
Valor Unitario Total $ 98,756
Items Descripcion Un Cantidad
4.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE EN QUARZTONE PARA BANOS (VER DISENOS) M2 13.00
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARSTONE POR M2 M2 1.0000 $2,777,382 $2,777,382
$2,777,382
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $2,777,382
Items Descripcion Un Cantidad
4.04 LEVANTE EN MURO CALADOS TRUNCADO 20x20 CM, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 M2 110.00
Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CALADO TIPO NECA 0,2 * 0,2 un 22.0000 $ 4,800 $ 105,600
MORTERO 1:4 m? 0.0200 $264,674 $5,293
$110,893
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $18,245 $1,825
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.317 $10,171 $3,221
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.017 $8,663 $ 144
$5,190)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.95 $19,206 $18,245
$18,245
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE UND 22.00 $63 $1,386
$1,386)
Valor Unitario Total $ 135,714




Items Descripcién Un Cantidad
4.05 DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X20 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 293.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI m? 0.0315 $364,978 $11,497
ALAMBRE NEGRO NO.18 kg 0.2100 $3,960 $832
ACERO DE REFUERZO KG 4.0480 $6,670 $27,000
DESMOLDANTE CONCRETO ke 0.0105 $16,975 $178
$39,507
Equipos Nombre I Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $15,365 $1,537
Andamio d 0.267 $10,171 $2,712
FORMALETA METALICA STELL PLY M2/D 2.450 $1,912 $4,685
$8,933
Mano de Obra Nombre I Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.80 $19,206 $15,365
$15,365
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $ 63,805
Capitulo
05 PANETE, ESTUCO Y PINTURA
Items | Descripcién | Un | Cantidad
5.01 [PANETE MORTERO 1:4, ALLANADO SOBRE MURO 1.5 CM | M2 [ 5,759.00
| Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
MORTERO 1:4 m? 0.0158 $264,674 $4,169
$4,169
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,682 $768
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.133 $10,171 $1,356
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.400 $8,663 $3,465
$5,590)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.40 $19,206 $7,682
$7,682
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $17,440
Items Descripcién Un Cantidad
5.02 PANETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO 1.5 CM M2 1,130.00
[ Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO m? 0.0158 $386,419 $6,086
$6,086
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,682 $768
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.133 $10,171 $1,356
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.400 $8,663 $3,465
$5,590
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.40 $ 19,206 $7,682
$7,682
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $19,358|
Items Descripcion Un Cantidad
5.03 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PANETE ALLANADO M2 4,900.00
Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
ESTUCO PLASTICO KG 2.0000 $2,630 $5,260
$5,260)
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $4,801 $480
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.083 $10,171 $848
$1,328)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.25 $19,206 $4,801
$4,301
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $11,389




Items Descripcién Un Cantidad
5.04 PINTURA EN VINILO PARA MUROS INTERNOS A DOS MANOS M2 2,954.00
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
PINTURA PARA INTERIORES DOS MANOS GAL 0.0400 $27,580 $1,103
$1,103
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $5,762 $576
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.100 $10,171 $1,017
$1,593
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.30 $19,206 $5,762
$5,762
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total [ $8,458|
Items | Descripcién | Un | Cantidad
5.05 |PINTURA EN VINILO PARA MUROS EXTERNOS A DOS MANOS | M2 | 1,945.00
| Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
PINTURA PARA EXTERIORES 2 MANOS GAL 0.0667 $ 68,180 $4,545
$4,545
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $6,338 $634
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.110 $10,171 $1,119
$1,753
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 033 $19,206 $6,338
$6,338
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $12,636
Capitulo
06 PISOS
Items Descripcion Un Cantidad
6.01 MORTERO DE NIVELACION 1:4 M2 2,889.00
Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MORTERO 1:4 m3 0.0525 $264,674 $13,895
REGLA DE ALUMINIO UND 0.0200 $43,077 $862
$0
$0
$0
$14,757
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,682 $768
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.017 $8,663 $ 144]
$913
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.40 $19,206 $7,682
$7,682
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total [ $23,351
Items | Descripcién | Un | Cantidad
6.02 [MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 | M2 [ 231.00
Materiales | Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO 1:4 m3 0.05 $386,419 $20,287
REGLA DE ALUMINIO UND 0.0200 $43,077 $862
$0
$0
$0
$21,149
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,682 $768
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.017 $8,663 $ 144
$913
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.40 $ 19,206 $7,682
$7,682
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$29,743




Items Descripcién Un Cantidad
6.03 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 28 MPA, ESP= 12 CM, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6MM M2 184.00
) 15X15, CON ACABADO PULIDO )
Materiales | Nombre | Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI - INCLUYE BOMBA m* 0.1260 $378,487 $47,689
DESMOLDANTE KG 0.0096 $16,975 $163
CURADOR CONCRETO kg 021 $17,244 $3,621
SELLO SILICONA kg 0.05 $36,658 $1,833
MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15X15 M2 1.10 $16,300 $17,930
CINTA DE POLIETILENO ML 133 $396 $528
$71,764
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $ 18,400 $ 1,840
RIELIES METALICOS PARA PAVIMENTO DIA 1.000 $1,382 $1,382
CORTADORA DE PAVIMENTO CON DISCO Y OPERADOR ML 1.333 $7,253 $9,671
ALLANADORA PARA CONCRETO INCLUYE OPERADOR Y ASPAS (VR. MT2) M2 1.000 $7,253 $7,253
VIBRADOR ELECTRICO H 0.040 $5,136 $205
$20,351
Mano de Obra [ Nombre I Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
#N/D hh 0.40 $ 46,000 $18,400
$18,400
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$o0
$0)
Valor Unitario Total $110,516
Items Descripcién Un Cantidad
6.04 Piso en Baldosa negro de 30cm con grano crema #1-2 y negro #1. en un porc 30% o similar M2 436.00
Materiales | Nombre | Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso la roca Baldosa ne.gr(? de 30cm con grano crema #1-2 y negro m2 105 $54,260 $56,977
#1. en un porc 30% o similar
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
VARILLA PLSTICA ML 13 $3,570 $4,463
$0
$0
$69,426
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $51,896 $ 5,190
$5,190
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 1.40 $37,069 $51,896
$51,89
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $6,600 $ 6,600
$6,600
Valor Unitario Total $133,112)
Items Descripcion Un Cantidad
6.05 Piso en Baldosa naranja de 30cm con grano negro heliconia en un porc de 10% o similar M2 1,126.00
Materiales Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso la roca Baldoszjl n.aranja de 30cm con grano negro eliconia en m2 105 $60333 $63,350
un porc de 10% o similar
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
VARILLA PLSTICA ML 13 $3,570 $4,463
$0
$0
$75,798)
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $51,896 $5,190
$5,190)
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 1.40 $37,069 $51,896
$51,806
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $6,600 $ 6,600
$ 6,600
Valor Unitario Total $ 139,484
Items Descripcién Un Cantidad
6.06 Piso en Baldosa verde de 30cm con grano blanco #1-2 o similar M2 228.00
Materiales [ Nombre | Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso la roca Baldosa verde de 30cm con grano blanco #1-2 o similar m2 1.05 $65,331 $ 68,598
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
VARILLA PLSTICA ML 13 $3,570 $4,463
$0
$0
$81,046,
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $51,896 $5,190
$5,190)
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 1.40 $37,069 $51,896
$51,896
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $6,600 $ 6,600
$ 6,600

Valor Unitario Total

$144,732




Items | Descripe | Un | Cantidad
6.07 |Piso en Baldosa Blanca de 30cm con grano blanco #1-2 o similar | M2 | 924.00
Materiales [ Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Elsq la roca Baldosa Blanca de 30cm con grano blanco #1-2 o m2 105 49,080 $52,479
similar
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
VARILLA PLSTICA ML 13 $3,570 $4,463
$o0
$0
$64,928
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $51,896 $5,190
$5,190|
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 1.40 $37,069 $51,896
$51,896
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $6,600 $ 6,600
$ 6,600
Valor Unitario Total [ $128,613
Items | Descripcién | Un | Cantidad
6.08 [Piso en baldosa Barroca de 40 cm | M2 [ 28.00
Materiales | Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso la roca baldosa Barroca de 40 cm m2 1.05 $45,220 $47,481
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
JUNTA ELASTICA ML 0.5 $8,092 $4,046
$0
$0
$59,513
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,629 $4,263
$4,263
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 115 $37,069 $42,629
$42,629
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $6,600 $ 6,600
$6,600
Valor Unitario Total $ 113,005
Items Descripcién Un Cantidad
6.09 Piso pietratto linee. Espesor 3cm. Dimensi6n 30 x 60 cm. Color verde. M2 172.00
Materiales [ Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso pietratto linee. Espesor 3cm. Dimension 30 x 60 cm. Color m2 105 $109,004 114,454
verde. INCLUYE TRANSPORTE
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
JUNTA ELASTICA ML 0.5 $8,092 $4,046
$0
$0
$ 126,487
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $50,043 $ 5,004
$5,004]
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 135 $37,069 $50,043
$50,043
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $181,534|
Items Descripcién Un Cantidad
6.10 Piso pietratto linee. Espesor 3cm. Dimensién 30 x 60 cm. Color Beige. M2 6.00
Materiales Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PIS.O pietratto linee. Espesor 3cm. Dimension 30 x 60 cm. Color m2 105 $109,004 114,454
Beige. INCLUYE TRANSPORTE
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
JUNTA ELASTICA ML 0.5 $8,092 $4,046
$0
$0
$ 126,487
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $50,043 $ 5,004
$5,004]
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 135 $37,069 $50,043
$50,043
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$181,534




Items | Descripcién | Un | Cantidad
6.11 |Piso pietratto linee. Espesor 3cm. Dimensién 30 x 60 cm. Color Negro. | M2 | 79.00
Materiales | Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Piso pietratto linee. Espesor 3cm. Dimension 30 x 60 cm. Color m2 105 $121,075 $128,074
Negro. INCLUYE TRANSPORTE
ADHESIVO CERAMICO kg 4.0 $1,997 $7,986
JUNTA ELASTICA ML 0.5 $8,092 $4,046
$0
$o0
$140,106
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $50,043 $ 5,004
$5,004
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 135 $37,069 $50,043
$50,043
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $195,153
Items Descripcién Un Cantidad
6.12 Piso adoquin Tablequin. Espesor 4,2 cm. Dimensién 20 X 65 Cm. Color gris claro y gris oscuro. M2 287.00
Materiales | Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
TABLEQUIN TABLETA 60X20X5. INCLUYE TRANSPORTE UND 8.01 $15,603 $124,951
ADHESIVO CERAMICO kg 6.0 $1,997 $11,979
$0
$0
$136,931
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $27,802 $2,780|
$2,780
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.75 $37,069 $27,802
$27,802
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total [ $167,513
Items | Descripcién | Un | Cantidad
6.13 |Porcelanato gris claro tipo urban dim: 45*90 cm. o similar. Acabado semimate. | M2 | 193.00
Materiales | Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PORCELANATO GRIS TIPO URBAN 41X90 CM, INCLUYE m2 105 459,900 $62,895
TRANSPORTE
ADHESIVO CERAMICO kg 6.0 $1,997 $11,979
JUNTA BOQUILLA KG 0.5 $4,121 $2,060
$0
$0
$76,935
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $29,655 $ 2,966
$2,966
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.80 $37,069 $29,655
$29,655
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 109,555
Items Descripcion Un Cantidad
6.14 Zécalo en porcelanato gris claro tipo urban dim: 45*90 cm. o similar, con dilatacién en U de aluminio. ML 216.00
Materiales Nombre Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PORCELANATO GRIS TIPO URBAN 41X90 CM, INCLUYE m2 011 $59,000 $6,290
TRANSPORTE
ADHESIVO CERAMICO kg 0.6 $1,997 $1,198
JUNTA BOQUILLA KG 0.1 $4,121 $206
PERFIL DE ALUMINIO ML 1.0500 $5,560 $5,838
$0
$13,531
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $7,414 $741
$741
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.20 $37,069 $7,414
$7,414
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$ 21,687




Items Descripcién Un Cantidad
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=42 KG/CM2, 1" ASENTAMIENTO 5 " ESPESOR=0.15 METROS, INCLUYE
615 PASADORES DE LARGO 0.35 M Y D = 3/4" LISO A CADA 0,30 METROS Y 1/2" CORRUGADO DE 0.85 METROS DE M2 51.00
) LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, .
CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE
Nombre | Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
CONCRETO MR 42 ASENTAMIENTO 5" m? 0.1575 392,700.00 $ 61,850.25
DESMOLDANTE KG 0.0021 251,325.00 $ 527.78
CURADOR CONCRETO kg 013 4,563.00 $ 593.19
SELLO SILICONA kg 0.06 29,610.00 S 1,776.60
ACERO DE REFUERZO kg 3.51 6,669.98 $ 23,411.61
CANASTA DE ACERO PARA SOPORTE DE BARRAS kg 2.00 6,669.98 $ 13,339.95
Cinta De Poliuretano, para juntas ML 4.00 356.00 $ 1,424.00
$102,923
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $15,966 $1,597
RIELIES METALICOS PARA PAVIMENTO H 0.040 $1,000 $40
CORTADORA DE PAVIMENTO H 0.070 $ 36,000 $2,520
REGLA VIBRADORA H 0.040 $10,000 $400
VIBRADOR ELECTRICO H 0.040 $30,500 $1,220
COMPRESOR H 0.010 $70,000 $700
$6,477
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 6 (1 oficial+ 6 ayudante) hh 0.25 $63,863 $15,966)
$15,966
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0|
Valor Unitario Total [ $ 125,366
Item | Descripcién [ Un [ Cantidad
6.16 |Pavimento en adoquin vehicular, espesor 8 cm, incluye area de soporte y sello | M2 | 414.00
[ Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
ADOQUIN PEATONAL M2 1.050 79,000.00 $ 82,950.00
ARENA DE SELLO M3 0.01 21,000.00 $ 210.00
ARENA DE SOPORTE M3 0.03 25,000.00 $ 750.00
$ 83,910.00
Equipos Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
HERRAMIENTA MENOR % 10.00 28,137.24  $ 2,813.72
VIBROCOMPACTADOR RANA D 0.15 68,934.32 $ 10,340.15
$ -
$ 13,153.87
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla de construccion 2 (1 oficial+ 2 ayudante) HR 0.80 28,137.24 S 22,509.79
$ 22,509.79
Transporte Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario | Vr.Parcial
Trasiego interno % 5% 21,080.75 $ 1,054.04
$ -
$ 1,054.04
Valor Unitario Total |'s 120,628
Capitulo
07 ENCHAPES
Items | Descripcién | Un | Cantidad
7.01 |Porcelanato rectificado blanco de 30 x 90 cm brillante o similar H: 2,40 mt | M2 | 514.00
Materiales [ Nombre Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PORCELANATO RECTIFICADO 30X90 m2 1.05 $92,900 $97,545
ADHESIVO CERAMICO kg 6.0 $1,997 $11,979
JUNTA BOQUILLA KG 0.4 $4,121 $1,648
$0
$0
$111,173
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $25,948 $2,595
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.100 $10,171 $1,017
$3,612
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.70 $37,069 $25,948
$25,948
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $3,500 $3,500
$3,500]
Valor Unitario Total [ $144,233
Items | Descripcién | Un | Cantidad
7.02 [Enchape comercial de 30 x 30 cm_H: 2,40 mt o similar | M2 [ 108.00
Materiales | Nombre | Unidad Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
ENCHAPE COMERCIAL 30X30 m2 1.05 $22,151 $23,258
ADHESIVO CERAMICO kg 6.0 $1,997 $11,979
JUNTA BOQUILLA KG 0.7 $4,121 $2,885
$0
$38,122
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $ 26,689 $2,669
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.100 $10,171 $1,017
$3,686
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.72 $37,069 $26,689
$26,689
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $3,500 $3,500
$3,500,

Valor Unitario Total

$ 71,997




Items Descripcion Un Cantidad
7.03 Suministro e instalacion de cenefa superior en porcelanato blanco y negro ML 230.00
Materiales Nombre Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PORCELANATO NEGRO, INCLUYE TRANSPORTE m2 0.11 $48,900 $5,135
PORCELANATO BLANCO, INCLUYE TRANSPORTE m2 0.11 $ 49,900 $5,240
ADHESIVO CERAMICO kg 12 $1,997 $2,396
JUNTA BOQUILLA KG 0.1 $4,121 $412
$0
$0
$13,182
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $ 15,569 $1,557
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.117 $10,171 $1,190
$2,747
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.42 $37,069 $15,569
$15,569
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total [ $31,498|
Items | Descripcién | Un | Cantidad
7.04 |lécalo Porcelanato Gris Claro rectificado 30 x 90 cm brillante o similar | M2 | 79.00
Materiales [ Nombre Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PORCELANATO GRIS CLARO RECTIFICADO 30X90 m2 1.05 $112,000 $117,600
ADHESIVO CERAMICO kg 6.0 $1,997 $11,979
JUNTA BOQUILLA KG 0.4 $4,121 $1,648
$o0
$0
$131,228
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) Gl 0.10 $22,241 $2,224
$0
$2,224
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 hh 0.60 $37,069 $22,241
$22,241
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE M2 1.00 $3,500 $3,500
$3,500,
Valor Unitario Total $159,193
Capitulo
08 CUBIERTAS
Items Descripcion Un Cantidad
Cubierta en sistema tipo sandwich en lamina UPVC E:2.5mm, color exterior Rojo o verde - Color interior Café o
8.01 aris. M2 1,337.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TEJA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM VERDE 1.075M X 11.80M UND 0.0998 $605,022 $60,378
KIT CAPELOTE ECOROOF TORNILLO NO. 12 ANODIZADO 3 PUL PAQ. X 10 UND 0.2934 $20,320 $5,962
$0
$0
$0
$ 66,340,
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $22,241 $2,224
ANDAMIO CERTIFICADO d 0.500 $10,171 $5,085
$7,310)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
CUADRILLA 3 hh 0.60 $37,069 $22,241
$22,241
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total [ $ 95,890
Items | Descripcién | Un | Cantidad
8.02 |Impermeahi|ixaci6n de cubierta con manto edil espesor de 3 MM | M2 | 1,320.00
[ Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
MANTO ATV 30 3MM ROLLO X 10 M m? 1.1100 $19,990 $22,189
PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO 16KG un 0.0090 $431,467 $3,883
IMPRIMANTE 18 KG un 0.7800 $4,744 $3,700
CILINDRO DE GAS 40 LBS un 0.0200 $77,374 $1,547
$0
$31,320
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.15 $11,523 $1,728
$0
$1,728)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.60 $19,206 $11,523
$11,523
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
INCLUYE TRANSPORTE $0
$0)
Valor Unitario Total $44,571




Capitulo

09 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
Items Descripcion Un Cantidad
001 RO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL Y FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MANOS UND 33.00
. LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED .
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION COMBO INSTITUCIONAL : TAZA BALTICO
ALONGADO, FLUXOMETRO SENSOR TRU FLUSH 4.8 L, ASIENTO UND 1.0000 $2,152,756 $2,152,756
SANITARIO,
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
SOLDADURA PVC (1/4 GAL.) UND 0.0200 $ 85,900 $1,718
CEMENTO BLANCO UND 5.0000 $1,005 $5,025
$2,162,489
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $52,816 $5,282
$5,282
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.50 $21,126 $52,816
$52,816
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 2,220,587
Items Descripcion Un Cantidad
RO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES
9.02 ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXOMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON UND 3.00
SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION COMBO INSTITUCIONAL ADRIATICO : TAZA
BALTICO ALONGADO, FLUXOMETRO SENSOR TRU FLUSH 4.8 L, ASIENTO UND 1.0000 $2,185,142 $2,185,142
SANITARIO,
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
SOLDADURA PVC (1/4 GAL.) UND 0.0200 $ 85,900 $1,718
CEMENTO BLANCO UND 5.0000 $1,005 $5,025
$2,194,875
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $63,379 $6,338
$6,338
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 3.00 $21,126 $63,379
$63,379
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 2,264,592
Items Descripcion Un Cantidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR. DISENO ORGANICO
9.03 GOTTA CONSUMO 0.5 LTS POR DESCARGA O SIMILAR Y FLUXOMETRO PARA ORINAL, MANOS LIBRES CON UND 18.00
SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED O SIMILAR
Nombre [ Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL COMBO INSTITUCIONAL : TORINAL
GOTTA EP, FLUXOMETRO SENSOR TRU FLUSH 1 L, MANGUERA MET UND 1.0000 $2,073,494 $2,073,494
FLEXIBLE
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$2,076,484
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $63,379 $6,338
$6,338)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 3.00 $21,126 $63,379
$63,379
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $2,146,201
Items Descripcién Un Cantidad
9.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR A PARED PARA PERSONAS CON NECESIDADES UND 3.00
. ESPECIALES, TOTO O SIMILAR .
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO CON UN SOLO ORIFICIO UND 1.0000 $570,010 $570,010
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$573,000
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $ 84,505 $8,451
$8,451
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 4.00 $21,126 $ 84,505
$84,505
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$ 665,956/




Items Descripcion Un Cantidad
Suministro e instalacién de Griferia de mesén para lavamanos cuello bajo con plagueta. Manos libres con
9.05 sensor de agua fria. Pico metalico cromado. Funciona con corriente eléctrica y pilas de soporte en ausencia de UND 36.00
su energia eléctrica.
Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE MESON CUELLO BAJO UND 1.0000 $ 547,400 $ 547,400
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$550,390
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 596,868
Items Descripcion Un Cantidad
0.06 Suministro e instalacién de Secador de manos Carcasa en acero inoxidable 304 satinado calibre 1,2 mm. Dim. UND 11.00
: 24*21,6*16,5 Cm. motor sin escobillas. Sensor de 10 a 30 cms. Indicador led de color, de salida de aire. :
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS CON SENSOR, UND 1.0000 $ 968,660 $ 968,660
CASCARA DE ACERO INOX
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$971,650
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $1,018,128
Items Descripcion Un Cantidad
2.07 ini eil i6n de Di de jabén Para instalar en pared con tornillos escondidos. Cuerpo UND 36.00
: cilindrico en acero inoxidable satinado. Capacidad de 0,25 Its. Push frontal. Dim: diam: 6cm H: 20 cm prof: 9 cm :
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE JABON CUERPO UND 1.0000 $421,260 $421,260
CILINDRICO INOX, 0.25L
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$424,250
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 470,728
Items Descripcion Un Cantidad
e de de toallas De en la pared. En acero inoxidable 304. Papel en
9.08 rollo. El recipi tiene una de45.4 Its. 11 cm de la pared. Importado UND 11.00
Bobrick.
Nombre Unidad | Cantidad [ Valor Unitario Vr.Parcial
ei ion de de toallas De empotrar en la
p.ared. En acero.moxldable 304. Papel en rollo. El recipiente desmontable UND 1.0000 $4,226,880 $4,226,880
tiene una capacidad de 45.4 Its. Sobresale 11 cm de la pared. Importado
Bobrick.
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$4,229,870
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $4,276,348|




Items Descripcion Un Cantidad
9.09 ini eil ion de para papel higiénico De sobreponer en la pared. Dim: 27*27,5*12 cm. UND 36.00
. En acero inoxidable satinado 304 rectangular para rollo de 200/400 mt. Cerradura con llave. .
Nombre | Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Suministro e instalacion de Protectores para papel higienico De
1 27%27.5% i
sol?reponer en la pared. Dim: 27*27,5%12 cm. En acero inoxidable UND 1.0000 $ 149,040 $ 149,040
satinado 304 rectangular para rollo de 200/400 mt. Cerradura con llave.
Importado AA o similar
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$152,930
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 199,408
Items Descripcién Un Cantidad
Suministro e instalacion de Caneca de pedal con tapa. En acero inoxidable brillante 430. recipiente interior
9.10 P N N o UND 36.00
plastico. Capacidad de 5 Its. Dim: diametro 21 cm alto: 32 cm
Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Suministro e instalacion de Caneca de pedal con tapa. En acero
inoxidable brillante 430. recipiente interior plastico. Capacidad de 5 Its. ~ UND 1.0000 $89,250 $89,250
Importada por AA o similar. Dim: diametro 21 cm alto: 32 cm
$89,250,
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $10,563 $ 1,056
$1,056
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.50 $21,126 $10,563
$10,563
Transporte Nombre Unidad [ cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 100,869
Items Descripcién Un Cantidad
eil i6n de Caneca icio en acero inoxi cepillado 430, tapa vaivén y compuerta
9.11 o N N UND 11.00
para recipiente plastico, con ruedas y topes. Dim: a. 110 cm b. 56cm c. 58cm.
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de Caneca autoservicio en acero
|no><|fiab|e cepillado 430, tapa va}ven y n:om;?uerta para recipiente UND 1.0000 $1,590,000 $1,590,000
plastico, con ruedas y topes. Nacional. AA Dim: a. 110 cm b. 56cm
c.58cm.
$1,590,000
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $1,636,478
Items Descripcion Un Cantidad
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD ESQUINERA 800X800 PARA PERSONAS CON NECESIDADES
9.12 UND 3.00
ESPECIALES
Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
Barra Esquinera 800x800 Discapacitados UND 1.0000 $195,920 $195,920
$195,920
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.30 $8,451 $2,535
$2,535
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.40 $21,126 $8,451
$8,451
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$ 206,907




Items Descripcion Un Cantidad
9.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO 4 MM. INCLUYE PERFILERIA COLOR NEGRO M2 21.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
ESPEJO 4 MM UND 1.0000 $133,224 $133,224
$133,224
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $42,253 $4,225
$4,225
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 2.00 $21,126 $42,253
$42,253
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
TRANSPORTE AL PROYECTO UND 1.00 $1,637 $1,637
$1,637
Valor Unitario Total [ $181,339
Items | Descripcién | Un | Cantidad
9.14 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHA 8 PULGADAS | UND | 2.00
| Nombre Unidad | cCantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Griferia Ducha UND 1.0000 $ 149,900 $ 149,900
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.1000 $29,900 $2,990
$152,890
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $21,126 $2,113
$2,113
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.00 $21,126 $21,126)
$21,126
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $176,129
Items Descripcién Un Cantidad
9.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA POCETA DE ASEO UND 3.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
LLAVE LAVADERO DE ASEO UND 1.0000 $ 44,900 $ 44,900
SILICONA ANTIHONGOS UND 0.0500 $29,900 $1,495
$46,395
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $4,225 $423
$423
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.20 $21,126 $4,225
$4,225
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $51,043
Items Descripcién Un Cantidad
9.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO EN GRANITO PARA CUARTO DE ASEO UND 3.00
Nombre Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
LAVADERO DE ASEO EN GRANITO UND 1.0000 $ 160,900 $160,900
MORTERO 1:4 UND 0.0500 $264,674 $13,234
$174,134
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $4,225 $423
MEZCLADOR DE CONCRETO H 0.017 $8,663 $ 144
$567
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 0.20 $21,126 $4,225
$4,225
Transporte Nombre Unidad [ cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0

Valor Unitario Total

$178,926|




Items Descripcién Un Cantidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS PARA SANITARIOS elaborado en laminas de acero

inoxidable AlSI 304 con inyeccion de polimero de alta densidad. Paral, puerta y zocalos elaborados en lamina
9.17 [ - o 0 M2 119.00
de acero inoxidable. Todas las piezas con acabado externo satinado. Herrajes compuestos por un pasador,

perchero y bisagras elaborados en lamina de acero inoxidable.

Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS PARA UND 1.0000 $631,146 $631,146
SANITARIOS
$631,146
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
$0
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
Valor Unitario Total $ 631,146
Items Descripcion Un Cantidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS PARA ORINALES elaborado en laminas de acero

9.18 inoxidable AlSI 304 con inyeccion de polimero de alta densidad. Todas las piezas con acabado externo M2 7.00
satinado.
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES METALICAS PARA ORINALES UND 1.0000 $783,377 $783,377
$783,377
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 783,377
CIELO RASO Y DIVISIONES
Items Descripcién Un Cantidad
10.01 Cielo raso en lamina de dry wall RH dim: 1,22x2,44 mt. Acabado con pintura M2 206.00
| Nombre | Unidad | cCantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PLACA DE YESO 1/2"¥1.22*2.44 1061 - RH UND 0.34 $33,900 $11,388
PERFIL OMEGA 0,40 MM CR ADL 2.44 M UND 0.63 4119.78 $2,595
MASILLA DRYWALL CUNETE CURNETE 0.05 $ 35,900 $1,795
ANGULO 20X30X0.35 - 2.44M UND 0.63 $2,348 $1,479
LJAN® 150 UND 0.06 $1,338 $80
VIGUETA 0.40 MM - 2.44M UND 0.38 $4,077 $1,549
TORNILLO TW 6X1" UND 9.60 $29 $274
TORNILLO 7X7 - 16" UND 5.10 $26 $134
CINTA DE PAPEL ROLLO 0.02 $8,300 $166
PINTURA PARA EXTERIORES DOS MANOS GAL 0.0667 $ 68,180 $4,545
$ 24,006,
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $25,352 $2,535
ANDAMIOS COMPLETOS ( 2 UNIDADES) (0,5 POR DIA) d 0.500 $10,171 $5,085
$7,621
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.20 $21,126 $ 25,352
$25,352
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $56,979
Items Descripcién Un Cantidad
10.02 Cielo raso en lamina de dry wall ST dim: 1,22x2,44 mt. Acabado con pintura M2 292.00
| Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
PLACA DE YESO 1/2"*1.22*2.44 1061 UND 0.34 $23,050 $7,743
PERFIL OMEGA 0,40 MM CR ADL 2.44 M UND 0.63 4119.78 $2,595
MASILLA DRYWALL CUNETE CURNETE 0.05 $ 35,900 $1,795
ANGULO 20X30X0.35 - 2.44M UND 0.63 $2,348 $1,479
LJAN° 150 UND 0.06 $1,338 $80
VIGUETA 0.40 MM - 2.44M UND 0.38 $4,077 $1,549
TORNILLO TW 6X1" UND 9.60 $29 $274
TORNILLO 7X7 - 16" UND 5.10 $26 $134
CINTA DE PAPEL ROLLO 0.02 $8,300 $166
PINTURA PARA INTERIORES DOS MANOS GAL 0.04 $27,580 $1,103
$16,919
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $23,239 $2,324
ANDAMIOS COMPLETOS ( 2 UNIDADES) (0,5 POR DIA) d 0.400 $10,171 $4,068
$6,392
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla BB Instalaciones (1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.10 $21,126 $23,239
$23,239
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$o0
$0|

Valor Unitario Total $ 46,551




Items Descripcion Un Cantidad
Laminas compuestas por bandejas metalicas soportadas sobre un conjunto de perfiles de suspension, ya sea de
10.03 atico de 9/16 o perfileria en aluminio extruido cortado y armado en obra manualmente. O M2 59.00
similar
Nombre Unidad I Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION Cielo Raso Modular Hunter Douglas en
Perfller}a OwaConstr}Jct Dec? 9/16 de Acero ! M2 100 223,260 $223,269
Galvanizado y Bandeja Metalica Lay IN con Borde Recedido.
$223,269
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0|
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 223,269
Items Descripcién Un Cantidad
Cielo raso acustico Lineal Tipo Baffle en Perfileria de Aluminio Pintado al Horno, con Panel de 100mm y
10.04 M2 457.00
Portapanel paso 100.
Nombre Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION _Cielo Raso Lineal Baffle de Hunter Douglas
en Perfileria de Aluminio Pintado al Horno, M2 1.00 501,933 $501,933
con Panel de 100mm y Portapanel paso 100. Valor por M2.
$501,933
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $501,933
Items Descripcién Un Cantidad
1005 Pasamano para rampas en tubos de 3" en acero inoxidable, paral en acero inoxidable de 2" x 4" fijados a muro ML 184.00
. y platinas de acero inoxidable de 1/4" x 3". H. 1,15 mt :
Nombre Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Pasamano para rampas en tubos de 3" en acero inoxidable, S0
Paral en acero inoxidable de 2" x 4" fijados a muro ml 1.00 $300,000 $300,000
Y platinas de acero inoxidable de 1/4" x 3". H. 1,15 mt
$300,000
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.30 $ 23,047 $6,914
$0
$6,914
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.20 $19,206 $23,047
$23,047
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
INCLUYE TRANSPORTE $0
$0)
Valor Unitario Total $ 329,961
Items Descripcion Un Cantidad
Pasamano para balcones y escaleras en tuberia de perfil circular en aluminio o hacer inoxidable de 3" y
pasamano bajo en tuberia de perfil circular en aluminio o hacer inoxidable de 2", barandilla vertical en tuberia
10.06 de perfil circular de 1" en acero inoxidable o aluminio y 3 varillas de 1/2", soportados en platina de fijacion en ML 319.00
aluminio o Aero inoxidable de 2" con perno para fijacién y soporte para pasamanos bajo en tuberia de 1/2".
Apoyado sobre zdcalo en concreto de 15 cm. H: 1,15 Mt.
Nombre Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Pasamano para balcones y escaleras en tuberia de perfil circular en
inoxidable de 3" Y pasamano bajo en tuberia de perfil circular inoxidable
de 2", Barandilla vertical en tuberia de perfil circular de 1" en acero
inoxidable Y 3 varillas de 1/2", soportados en platina de fijacién en acero ml 1.00 $ 540,000 $ 540,000
inoxidable de 2" Con perno para fijacién y soporte para pasamanos bajo
en tuberia de 1/2". Apoyado sobre zécalo en concreto de 15 cm. H: 1,15
Mt.
$540,000
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.30 $ 28,809 $8,643
$8,643
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.50 $19,206 $ 28,809
$28,809
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
INCLUYE TRANSPORTE $0
$0)

Valor Unitario Total

$ 577,452




Items Descripcion Un Cantidad
Pasamano para escaleras de servicio en 4 Tubos redondos de 2" en tuberia galvanizada, acabado con pintura, h
10.07 ML 7.00
total: 1,05 mt
Nombre Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
$0
Pasarrfa‘no p‘ara escaleras de servicio en 4 Tubos redondos de 2" En ml 1.00 460,000 460,000
tuberia inoxidable, con parales en 1”, con alto total de 1,05 mt
$ 460,000
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.30 $24,967 $ 7,490
$7,890)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 1(1 oficial+ 1 ayudante) hh 1.30 $19,206 $ 24,967
$24,967
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
INCLUYE TRANSPORTE $0
$0)
Valor Unitario Total $492,457|
Capitulo
11 CARPINTERIA METALICA
Items Descripcion Un Cantidad
Tope imantado para puerta. Marca metabo. Material: aleacion. Medida: 3" acabado satin niquel-anticado o
11.01 It UND 26.00
similar
Nombre Unidad I Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Tope |mantado. pafa puerta. Marca r.ne.tabo. Material: aliacion. Medida: und 1.0000 $13,900 $13,900
3" acabado satin niquel-anticado o similar
$13,900
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $ 13,900
Items Descripcion Un Cantidad
Suministro e instalacién de ventanas SEGUN DISENO. Perfileria de aluminio extruido 6063-T5 sometido a un
1102 proceso mediante el cual se aplica una capa de pintura electrostatica liquida color Negro mate. Cristal gris M2 195.00
. 6mm y pvb 0,015 + incoloro 4mm y cristal gris 10 mm templado ADT, sistema de ventana corrediza ES-2000, .
sistema de fachadas NS25-6, NS25-4 y NS25-2, ES-400
Nombre Unidad I Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de ventanas SEGUN DISENO M2 1.0000 $272,392 $272,392
$272,392
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 272,392
Items Descripcién Un Cantidad
ini ei i6n de p SEGUN DISENO. Perfileria de aluminio extruido 6063-T5 sometido a
1103 un proceso mediante el cual se aplica una capa de pintura electrostatica liquida color Negro mate. Cristal gris M2 317.00
. 6mm y pvb 0,015 + incoloro 4mm y cristal gris 10 mm templado ADT, sistema de ventana corrediza ES-2000, .
sistema de fachadas NS25-6, NS25-4 y NS25-2, ES-400
Nombre [ Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de puerta-ventana SEGUN DISENO M2 1.0 $321,592 $321,592
$321,592
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|

Valor Unitario Total

$321,592|




Items Descripcién Un Cantidad
1108 Suministro e instalacion de puerta tipo PM segun disefio. Puerta de aluminio con machimbre o Cristal gris M2 77.00
. 6mm y pvb 0,015 + incoloro 4mm y cristal gris 10 mm templado ADT, puerta tipo vitrina. .
Nombre [ Unidad [ cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de puerta tipo PM SEGUN DISENO |M2 1.0 $477,212 $477,212
$477,212
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Valor Unitario Total $477,212)
Items Descripcion Un Cantidad
i eil i6n de puertas i PC SEGUN DISENO. Marco elaborado en tuberia rectangular
11.05 de 8 x 4mm cal 16 + pintura ica negra mate. Incluye listones de teca acabados e M2 185.00
inmunizados por 1 sola cara. Incluye sistema corredizo
Nombre [ Unidad I Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de puertas cerramiento PC1 |und 1.0 $796,018 $796,018
$796,018
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 796,018
Items Descripcién Un Cantidad
Suministro e instalacién de portones PORT SEGUN DISENO. Marco elaborado en tuberia rectangular de 8 x
11.06 4mm cal 16 + pintura ica negra mate. Incluye listones de teca acabados e M2 67.00
inmunizados por 1 sola cara. Incluye sistema batiente
Nombre | Unidad | Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Suministro e instalacion de portones PORT SEGUN DISENO |M2 1.0 $ 805,994 $ 805,994
$ 805,994
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$o0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 805,994
Items Descripcion Un Cantidad
Suministro e instalacién de personas PER SEGUN DISENO. CORTASOL EN PERSIANA GRANDE TIPO
11.07 ZABROCHABLE, MODULADA A 100MM ENTRE EJES ENMARCO DE 3X1,3/4 CON DIVISORIOS M2 110.00
VERTICALESMODULADOS A 1000MM (M2) , INCLUYE TORNILLERIAINOX
Nombre [ Unidad [ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
m2 1.0 $451,531 $451,531
$451,531
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)

Valor Unitario Total

$ 451,531




Items Descripcién Un Cantidad
11.08 ini ei ién de vidrio para MARQUESINA DE PIEL DE VIDRIO EN SISTEMA 1 1/2 X 11/2 UND 10.00
. MODULADO SEGUN DISENO(M2) , INCLUYEACCESORIOS DE INSTALACION :
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
|Su ministro e instalacion de vidrio para lucernarios |und 1.0 $441,658 $441,658
$441,658
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $ 441,658
Items Descripcién Un Cantidad
Suministro e instalacin de pérgolas PERG SEGUN DISENO. MARQUESINA EN 4X1 3/4 CON HORIZONTALES
11.09 YVERTICALES EN 4X1 3/4 MODULADOS SEGUN DISENO YTENSOR PARA MARQUESINA (M2) , CADA 3M M2 180.00
APROX,INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION
| Nombre | Unidad | cantidad |  Valor Unitario Vr.Parcial
|Su ministro e instalacion de pergolas PERG1 |und 10 $464,271 $464,271
$464,271
Equipos Nombre Unidad | Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0|
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
$0
$0)
Valor Unitario Total $464,271
Capitulo
12 URBANISMO Y EXTERIORES
Items Descripcién Un Cantidad
12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO TIPO A80. INCLUYE EXCAVACION ML 454.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
BORDILLO A80 PREFABRICADO UND 1.2500 33,320 $41,650
SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 0.0300 $360,000 $10,800
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO M3 0.0200 $ 34,000 $ 680
$53,130
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $29,655 $ 2,966
$2,966
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 0.80 $37,069 $29,655
$29,655
Transporte Nombre Unidad [ cantidad | Valor Unitario Vr.Parcial
INCLUYE TRANSPORTE $0
$0|
Valor Unitario Total $ 85,751
Items Descripcion Un Cantidad
12.02 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE DE PLAMA REAL. NC. ROYSTONEA REGIA UND 12.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Palma real UND 1.0000 650,000 $ 650,000
Tierra negra M3 12.0000 $2,490 $ 29,880
$ 679,880
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $ 37,069 $3,707
$3,707
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 1.00 $37,069 $37,069
$37,069
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 1.00 $ 65,000 $ 65,000
$ 65,000

Valor Unitario Total

$ 785,656




Items Descripcion Un Cantidad
12.03 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE PALMERA RABO DE ZORRA. NC. WODYETIA BIFUTCATA UND 11.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Palma cola de zorra UND 1.0000 320,000 $ 320,000
Tierra negra M3 12.0000 $2,490 $ 29,880
$ 349,880
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $ 37,069 $3,707
$3,707
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudante) hh 1.00 $37,069 $37,069
$37,069
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 1.00 $ 65,000 $ 65,000
$ 65,000
Valor Unitario Total $ 455,656
Items Descripcion Un Cantidad
12.04 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE CHEFLERA ENANA. NC. HEPTAPLEURUM ARBORICOLUM M2 136.00
Nombre Unidad | cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Chaflera enana UND 8.0000 7,000 $ 56,000
Tierra negra M3 6.0000 $2,490 $ 14,940
$70,940
Equipos Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $11,255 $1,126
$1,126
Mano de Obra Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.40 $ 28,137 $11,255
$11,255
Transporte Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 4.00 $2,000 $ 8,000
$38,000
Valor Unitario Total $91,321
Items Descripcion Un Cantidad
12.05 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE RABO DE MONO. NC. ACALYPHA HISPIDA M2 83.00
Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Rabo de mono UND 2.0000 55,000 $ 110,000
Tierra negra M3 4.0000 $2,490 $9,960
$ 119,960
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $8,441 $844
$844
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.30 $28,137 $ 8,401
$8,441
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 2.00 $ 5,000 $ 10,000
$ 10,000,
Valor Unitario Total $139,245
Items Descripcién Un Cantidad
12.06 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE PALMITA ROJA. NC. CORDYLINE TERMINALYS M2 77.00
Nombre | Unidad | Cantidad |  Valor Unitario | Vr.Parcial
Palmita rojo UND 6.0000 18,000 $108,000
Tierra negra M3 4.0000 $2,490 $9,960
$117,960
Equipos Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $11,255 $1,126
$1,126)
Mano de Obra Nombre Unidad [ cantidad [ valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.40 $28,137 $11,255
$11,255
Transporte Nombre Unidad I Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 6.00 $2,000 $ 12,000
$ 12,000,

Valor Unitario Total

$142,341




Items Descripcién Un Cantidad
12.07 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE DURANTA GOLD. NC. DURANTA REPENS M2 26.00
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Duranta gold UND 12.0000 1,800 $ 21,600
Tierra negra M3 8.0000 $2,490 $19,920
$41,520
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $11,255 $1,126
$1,126
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.40 $ 28,137 $11,255
$11,255
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 12.00 $2,000 $ 24,000
$24,000
Valor Unitario Total $ 77,901
Items Descripcion Un Cantidad
12.08 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE MIAMI. NC. EPIPREMNUM AUREAUM M2 41.00
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Miami comun UND 12.0000 4,500 $54,000
Tierra negra M3 8.0000 $2,490 $19,920
$73,920
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $11,255 $1,126
$1,126
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.40 $ 28,137 $11,255
$11,255
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 12.00 $2,000 $ 24,000
$24,000
Valor Unitario Total $110,301
Items Descripcion Un Cantidad
12.09 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SIEMBRA DE GRAMA TAPETE ZOYSA M2 279.00
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Grama tapete M2 1.0500 13,000 $13,650
Tierra negra M3 2.0000 $2,490 $ 4,980
$18,630,
Equipos Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Herramienta menor ( 10% MO ) und 0.10 $8,441 $844
$844
Mano de Obra Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudante) hh 0.30 $ 28,137 $ 8,441
$8,441
Transporte Nombre Unidad Cantidad | Valor Unitario | Vr.Parcial
Transporte a obra und 1.05 $2,000 $2,100|
$2,100
Valor Unitario Total $ 30,015
Capitulo
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13 1. SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" ML
CANTIDAD 150
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
2,410.00 2,410.00
TUBERIA POTABLE DE 1/2" RDE 13.5 ML 1.00
UND 0.01 46,750.00 500.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
ubtotal 3.410.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% | 6,950.00 695.00
MANO DE OBRA DIA | 0.03 | 104,357.00 3,540.00
Subtotal 4,235.00
VALOR UNITARIO TOTAL 7,645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 7,645
13.1.1.2. SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" ML
CANTIDAD 102
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 21 ML 1.00 2,586.00 2,586.00
UNION DE 3/4 UND 0.25 325.00 81.25
UND 0.01 46,750.00 500.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 4,067.25
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 7,607.25 760.73
MANO DE OBRA DIA | 0.03 | 104,357.00 3,540.00
Subtotal 4,300.73
VALOR UNITARIO TOTAL 8,368
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

8,368




13.1.1.3. SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 1" ML
CANTIDAD 18
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1" RDE 21 ML 1.00 4,190.00 4,190.00
UNION DE 1" UND 0.25 470.00 117.50
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 5,307.50
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 9,807.50 980.75
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,500.00
Subtotal 5,480.75
VALOR UNITARIO TOTAL 10,788.25
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 10,788
13.1.1.4. SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 11/2" ML
CANTIDAD 66
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21 UND 1.00 9,856.00 9,856.00)
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND oo 4675000 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL Une oo 43650.00 400.00
Subtotal 10,756.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 16,281.00 1,628.10
MANO DE OBRA DIA | 0.05 104,357.00 5,525.00
Subtotal 7,153.10
VALOR UNITARIO TOTAL 17,909.10
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 17,909
13.1.1.5 SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 1 1/4" ML
CANTIDAD 24
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC 1 1/4" RDE 21 UND 1.00 7,548.00 7,548.00)
UNION DE 11/4" UND 0.25 470.00 117.50]
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 400.00
Subtotal 8,565.50
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 14,765.50 1,476.55
MANO DE OBRA DIA [ 0.06 104,357.00 6,200.00
Subtotal 7,676.55
VALOR UNITARIO TOTAL 16,242.05
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 16,242
13.1.1.6_SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 2" ML
CANTIDAD 88
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 2" RDE 21 ML 1.00 15,113.00 15,113.00
UNION DE 2" UND 0.25 470.00 117.50
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 16,230.50
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 23,440.50 2,344.05
MANO DE OBRA DIA | 0.07 104,357.00 7,210.00
Subtotal 9,554.05
VALOR UNITARIO TOTAL 25,784.55
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 25,785
13.1.1.7. CODO PVC-PRESION & 2" X 90° UND
CANTIDAD 30
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION & 2" X 90° UND 1.00 10,293.00 10,293.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.04 46,750.00 1,680.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 760.00
Subtotal 12,733.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 14,799.00 1,479.90
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,545.90
VALOR UNITARIO TOTAL 16,278.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 16,279
13.1.1.8. CODO PVC-PRESION @ 1-1/2" X 90° UND
CANTIDAD 52
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
. 6,280.00 6,280.00)
CODO PVC-PRESION @ 1-1/2" X 90° UND 1.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 7,651.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 9,717.00 971.70
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00)
Subtotal 3,037.70
VALOR UNITARIO TOTAL 10,688.70
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

10,689




13.1.1.9. CODO PVC-PRESION @ 1-1/4" X 90° UND
CANTIDAD 81
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION & 1-1/4" X 90° UND 1.00 3,363.00 3,363.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 4,734.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 6,800.00 680.00
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,746.00
VALOR UNITARIO TOTAL 7,480.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 7,480
13.1.1.10. CODO PVC-PRESION & 1" X 90° UND
CANTIDAD 51
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION & 1" X 90° UND 1.00 1,750.00 1,750.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 3,121.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 5,187.00 518.70
MANO DE OBRA DIA 0.02 104,357.00 2,066.00)
Subtotal 2,584.70
VALOR UNITARIO TOTAL 5,705.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,706
13.1.1.11. CODO PVC-PRESION ® 3/4" X 90° UND
CANTIDAD 32
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION ® 3/4" X 90° UND 1.00 895.00 895.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 2,266.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 4,332.00 433.20
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,499.20
VALOR UNITARIO TOTAL 4,765
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 4,765
13.1.1.12. CODO PVC-PRESION ® 1/2" X 90° UND
CANTIDAD 179
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION ® 1/2" X 90° UND 1.00 559.00 559.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 468.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 1,463.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 3,529.00 352.90
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,418.90
VALOR UNITARIO TOTAL 3,881.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 3,882
13.1.1.13. TEE PVC-PRESION ¢ 2" UND
CANTIDAD 18
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 2" UND 0.04 13,151.00 472.59
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.04 46,750.00 1,680.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 760.00
Subtotal 2,912.59
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 4,978.59 497.86
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,563.86
VALOR UNITARIO TOTAL 5,476.45
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,476
13.1.1.14. TEE PVC-PRESION @ 1-1/2" UND
CANTIDAD 37
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 1-1/2" UND 1.00 8,259.00 8,259.00)
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtotal 9,630.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 11,696.00 1,169.60
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,236
VALOR UNITARIO TOTAL 12,866
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

12,366)




13.1.1.15. TEE PVC-PRESION & 1-1/4" UND
CANTIDAD 28
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 1-1/4" UND 1.00 6,291.00 6,291.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 935.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 436.00
Subtota 7,662.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 9,728.00 972.80
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,038.80
VALOR UNITARIO TOTAL 10,700.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 10,701
13.1.1.16. TEE PVC-PRESION ¢ 1" UND
CANTIDAD 17
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION ¢ 1" UND 1.00 2,436.00 2,436.00
UND 0.02 46,750.00 935.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 436.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtota 3,807.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 5,873.00 587.30
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,653.30
VALOR UNITARIO TOTAL 6,460.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 6,460]
13.1.1.17. TEE PVC-PRESION & 3/4" UND
CANTIDAD 11
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 3/4" UND 1.00 1,246.00 1,246.00|
UND 0.02 46,750.00 935.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 436.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtota 2,617.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 4,683.00 468.30
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,534.30
VALOR UNITARIO TOTAL 5,151.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,151
13.1.1.18. TEE PVC-PRESION & 1/2" UND
CANTIDAD 53
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 1/2" UND 1.00 737.00 737.00
UND 0.01 46,750.00 468.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 436.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtota 1,641.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 3,707.00 370.70
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,436.70
VALOR UNITARIO TOTAL 4,077.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 4,078
13.1.1.19. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA & 1-1/2” UND
CANTIDAD 26
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND 1.00 500.00 500.00
Subtotal 500.00
MANO DE OBRA DIA | 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARIL TOTAL 1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,200
13.1.1.20. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA ¢ 1-1/4” UND
CANTIDAD 37
DESCRIPCION UND | CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND | 1.00 500.00 500.00
Subtotal 500.00
MANO DE OBRA DIA | 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARI|D TOTAL 1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,200]
13.1.1.21. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA & 3/4” UND
CANTIDAD 45
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND 1.00 500.00 500.00
Subtotal 500.00
MANO DE OBRA DIA | 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARIL TOTAL 1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

1,200




13.1.1.22. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" UND
CANTIDAD 8
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 1/2" UND 100 13,7000 13,70000
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 34247
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTA TEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
UNION 1/2" PVC UND 0.17 3,654.2 621.21
Subtotal 24,538.79
MANO DE OBRA DIA | 0.38 104,357.00 40,000.00
Subtotal 40,000.00
VALOR UNITARI|D TOTAL 64,538.79
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 64,539
13.1.1.23. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 3/4" UND
CANTIDAD 8
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 3/4" UND 100 17,4000 17,40000
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 34247
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTA TEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 3/4" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
UNION 3/4" PVC UND 0.17 3,654.2 621.21
Subtotal 28,238.79
MANO DE OBRA DIA 0.38 104,357.00 40,000.00
Subtotal 40,000.00
VALOR UNITARIO TOTAL 68,238.79
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 68,239
13.1.1.24. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 1" UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 1" UND 100 23,5000 23,500.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 34247
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTA TEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 1" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
UNION 1" PVC UND 0.17 3,654.2 621.21
Subtotal 34,338.79
MANO DE OBRA DIA 0.38 104,357.00 40,000.00
Subtotal 40,000.00
VALOR UNITARIO TOTAL 74,338.79
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 74,339
13.1.1.25. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 1 1/4" UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 1 1/4" UND 100 30,4600 30.460.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 342.47
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTA TEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 1 1/4" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
UNION 1 1/4" PVC UND 0.17 3,654.2 621.21
Subtotal 41,298.79
MANO DE OBRA DIA 0.38 104,357.00 40,000.00
Subtotal 40,000.00
VALOR UNITARIO TOTAL 81,298.79
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 81,299
13.1.1.26. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 11/2" UND
CANTIDAD 10
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
i UND 1.00 39,890.0 39,890.00
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 1 1/2"
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 342.47
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTA TEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 1 1/2" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
UNION 11/2" PVC UND 0.17 3,654.2 621.21
Subtotal 50,728.79
MANO DE OBRA DIA 0.38 104,357.00 40,000.00
Subtotal 40,000.00
VALOR UNITARIO TOTAL 90,728.79
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 90,729
13.1.1.27. BUJE SOLDADO & 2" x Diam UND
CANTIDAD 33
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO ¢ 2" x Diam UND 1.00 4,889.00 4,889.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.04 46,750.00 1,680.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 760.00
Subtota 7,329.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 9,395.00 939.50
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,005.50
VALOR UNITARIO TOTAL 10,334.50
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

10,335




13.1.1.28. BUJE SOLDADO ® 1 1/2" x Diam UND
CANTIDAD 61
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO @ 1 1/2" x Diam UND 1.00 3,197.00 3,197.00,
UND 0.02 46,750.00 1,020.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.02 43,650.00 980.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 5,197.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 7,263.00 726.30
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,792.30
VALOR UNITARIO TOTAL 7,989.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 7,989
13.1.1.29. BUJE SOLDADO & 1 1/4" x Diam UND
CANTIDAD 9
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO & 1 1/4" x Diam UND 1.00 2,071.00 2,071.00,
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 580.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 490.00
Subtotal 3,141.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 5,207.00 520.70
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,586.70
VALOR UNITARIO TOTAL 5,727.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,728
13.1.1.30. BUJE SOLDADO ® 1" x Diam UND
CANTIDAD 9
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO @ 1" x Diam UND 0.01 1,078.00 5.53
UND 0.00 46,750.00 214.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.01 43,650.00 490.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 709.74
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 2,775.74 277.57
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,343.57
VALOR UNITARIO TOTAL 3,053.31
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 3,053
13.1.1.31. BUJE SOLDADO & 3/4" x Diam UND
CANTIDAD 31
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO & 3/4" x Diam UND 1.00 541.00 541.00
UND 0.00 46,750.00 102.00|
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.00 43,650.00 120.00]
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 763.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 2,829.00 282.90
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,348.90
VALOR UNITARIO TOTAL 3,111.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 3,112
13.1.1.32_SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC 2 1/2" ML
CANTIDAD 91
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 2 1/2" RDE 21 ML 1.00 24,494.00 2449400
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 002 4675000 1,100.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL Une 002 4365000 850.00
Subtotal 26,444.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 34,094.00 3,409.40
MANO DE OBRA DIA | 0.07 104,357.00 7,650.00
Subtotal 11,059.40
VALOR UNITARIO TOTAL 37,503.40|
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 37,503
13.1.1.33 SUM. E INSTALACION TUBERIA PVC3" ML
CANTIDAD 13
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 3" RDE 21 ML 1.00 32,703.00 32,703.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.02 46,750.00 1,100.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 850.00
Subtotal 34,653.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 42,303.00 4,230.30
MANO DE OBRA DIA | 0.07 104,357.00 7,650.00
Subtotal 11,880.30
VALOR UNITARIO TOTAL 46,533.30
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

46,533




13.1.1.34. CODO PVC-PRESION @ 2 1/2" X 90° UND
CANTIDAD 4
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION & 2" X 90° UND 1.00 29,643.00 29,643.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.04 46,750.00 1,950.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 820.00]
Subtotal 32,413.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 34,958.00 3,495.80
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,545.00
Subtotal 6,040.80
VALOR UNITARIO TOTAL 38,453.80)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 38,454
13.1.1.35. CODO PVC-PRESION & 3" X 90° UND
CANTIDAD 4
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO PVC-PRESION @ 3" X 90° UND 1.00 38,362.00 38,362.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.04 46,750.00 1,950.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 820.00]
Subtota 41,132.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 43,677.00 4,367.70
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,545.00
Subtotal 6,912.70
VALOR UNITARIO TOTAL 48,044.70)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 48,045
13.1.1.36. SUM. E INSTALACION VALVULA DE PASO 2" UND
CANTIDAD 5
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
. UND 1.00 49,568.0 49,568.00|
VALVULA P.D EN BRONCE NPT & 2"
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 342.47
ACONDICIONADOR 1/2 GL UND 0.01 18,359.32 183.59
CINTATEFLON (ROLLO) UND 1.00 1,200.0 1,200.00
ADAPTADOR MACHO 2" PVC UND 2.00 4,245.8 8,491.52
Subtotal 59,785.59
MANO DE OBRA DIA 0.43 104,357.00 44,526.00
Subtotal 44,526.00
VALOR UNITARIO TOTAL 104,311.59
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 104,312
13.1.1.37. TEE PVC-PRESION ® 2 1/2" UND
CANTIDAD 12
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TEE PVC-PRESION @ 21/2" UND 1.00 31,195.00 31,195.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.06 46,750.00 2,598.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,354.00
Subtotal 35,147.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 39,673.00 3,967.30
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,526.00
Subtotal 8,493.30
VALOR UNITARIO TOTAL 43,640.30)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 43,640
13.1.1.38. BUJE SOLDADO ® 2 1/2" x Diam UND
CANTIDAD 18
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO @ 2 1/2" x Diam UND 1.00 11,517.00 11,517.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.06 46,750.00 2,598.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,354.00
Subtotal 15,469.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 19,995.00 1,999.50
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,526.00
Subtotal 6,525.50
VALOR UNITARIO TOTAL 21,994.50]
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 21,995
13.1.1.39. BUJE SOLDADO & 3" x Diam UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BUJE SOLDADO @ 3" x Diam UND 1.00 17,609.00 17,609.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.06 46,750.00 2,598.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,354.00
Subtota 21,561.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 26,087.00 2,608.70
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,526.00
Subtotal 7,134.70
VALOR UNITARIO TOTAL 28,695.70)
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

28,696)




13.1.2.1. PUNTO AF SANITARIO FLUXOMENTRO UND
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 11/4" ML 1.00 7,548.00 7,548.00
CODO DE 1 1/4" X 90° UND 1.00 3,363.00 3,363.00
UND 0.20 3,071.00 614.20
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 11/4"
TAPON ROSCADO DE 11/4" UND 0.20 3,222.00 644.40
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.06 46,750.00 2,890.00
UND 0.02 43,650.00 873.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 15,932.60
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 28,367.60 2,836.76
MANO DE OBRA DIA | 0.12 104,357.00 12,435.00
Subtotal 15,271.76
VALOR UNITARIO TOTAL 31,204.36
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 31,204/
13.1.2.2 PUNTO AF LAVAMANOS UND
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1/2" ML 1.00 2,410.00 2,410.00
CODO DE 1/2" X 90° UND 1.00 559.00 559.00
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 1/2 UND 0.20 384.00 76.80
TAPON ROSCADO DE 1/2" UND 0.20 436.00 87.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,540.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 002 43,650.00 873.00
Subtotal 6,546.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,875.00 1,687.50
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 12,016.50
VALOR UNITARIO TOTAL 18,562.50
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,563
13.1.2.3. PUNTO AF DUCHA UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1/2" ML 1.00 2,410.00 2,410.00
CODO DE 1/2" X 90° UND 1.00 559.00 559.00
UND 0.20 435.00 87.00]
ADAPTADOR HEMBRA DE ROSCA DE 1/2
TAPON ROSCADO DE 1/2" UND 0.20 436.00 87.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,540.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 873.00
Subtotal 6,556.20
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,885.20 1,688.52
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 12,017.52
VALOR UNITARIO TOTAL 18,573.72
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,574
13.1.2.4 PUNTO AF LAVAPLATOS UND
CANTIDAD 23
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1/2" ML 1.00 2,410.00 2,410.00
CODO DE 1/2" X 90° UND 1.00 559.00 559.00
UND 0.20 384.00 76.80]
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 1/2
TAPON ROSCADO DE 1/2" UND 0.20 436.00 87.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,540.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 873.00
Subtotal 6,546.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,875.00 1,687.50
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 12,016.50
VALOR UNITARIO TOTAL 18,562.50
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,563
13.1.2.5 PUNTO AF ORINAL FLUXOMENTRO UND
CANTIDAD 18
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1" ML 1.00 4,190.00 4,190.00
CODO DE 1" X 90° UND 1.00 1,750.00 1,750.00
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 1 UND 0-20 1459.00 29180
TAPON ROSCADO DE 1" UND 0.20 1,820.00 364.00
UND 0.06 46,750.00 2,890.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL
UND 0.02 43,650.00 873.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL
Subtotal 10,358.80
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 22,793.80 2,279.38
MANO DE OBRA DIA | 0.12 104,357.00 12,435.00
Subtotal 14,714.38
VALOR UNITARIO TOTAL 25,073.18
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

25,073




13.1.2.6 PUNTO AF ASEO UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1/2" ML 1.00 2,410.00 2,410.00
CODO DE 1/2" X 90° UND 1.00 559.00 559.00
UND 0.20 384.00 76.80
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 1/2
TAPON ROSCADO DE 1/2" UND 0.20 436.00 87.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,540.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 873.00
Subtotal 6,546.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,875.00 1,687.50
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 12,016.50
VALOR UNITARIO TOTAL 18,562.50
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,563
13.1.2.7 PUNTO AF LLAVE MANGUERA UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA POTABLE DE 1/2" ML 1.00 2,410.00 2,410.00
CODO DE 1/2" X 90 UND 1.00 559.00 559.00
UND 0.20 384.00 76.80]
ADAPTADOR MACHO DE ROSCA DE 1/2
TAPON ROSCADO DE 1/2" UND 0.20 436.00 87.20
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,540.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 873.00
Subtotal 6,546.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,875.00 1,687.50
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 12,017
VALOR UNITARIO TOTAL 18,563
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,563
13.1.3.1. SUM. E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA FRIA UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
1 32,780,000
KIT SISTEMA PRESION INCLUYE: Presién de -
trabajo: 100 / 120 PSI, caudal del sistema:
300 GPM. Incluye: (2) Bombas centrifugas
QE, (2) Tanques de 500 litros, Tablero
eléctrico, Perostato, Manémetros, Vélvulas UND 32,780,000
de paso, Valvulas cheque, Flotador,
Tuberia de interconexién entre bombas y B
tanques )
Incluye vélvula de pie. -
Subtotal 32,780,000.00
AYUDANTE DiA 1 60,000.00 60,000.00
OFICIAL HIDRAULICO DIA 1 450,000.00 450,000.00
TECNICO ELECTRICISTA DiA 1.00 450,000.00 450,000.00
TRANSPORTE DE EQUIPO VIE 1.00 232,000.00 232,000.00
HERRAMIENTA MENOR % 0% 33,740,000.00 59,600.00
Subtota 1,251,600.00
VALOR UNITARIO TOTAL 34,031,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 34,031,600
13.2.1.1. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" PVC ML
CANTIDAD 157
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 2" ML 1.00 10,502.00 10,502.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 001 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND oo 43,650.00 500.00
Subtotal 11,502.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 15,634.00 1,563.40
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 5,695.40
VALOR UNITARIO TOTAL 17,197.40
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 17,197
13.2.1.2. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PVC ML
CANTIDAD 140
DESCRIPCION UND CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 3" ML 1.00 15,687.00 15,687.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND oo 43,650.00 500.00
Subtotal 16,687.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 20,819.00 2,081.90
MANO DE OBRA DIA 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 6,213.90
VALOR UNITARIO TOTAL 22,900.90
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

22,901




13.2.1.3. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC ML
CANTIDAD 243
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 4" ML 1.00 21,861.00 21,861.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 25,508.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 29,640.00 2,964.00
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 7,096.00
VALOR UNITARIO TOTAL 32,604.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 32,604
13.2.1.4. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" PVC ML
CANTIDAD 83
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 6" ML 1.00 46,295.00 46,295.00)
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.07 46,750.00 3,273.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 51,313.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 55,445.00 5,544.50
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 9,676.50
VALOR UNITARIO TOTAL 60,989.50)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 60,990)
13.2.1.6. BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" ML
CANTIDAD 4
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 4" ML 1.00 21,861.00 21,861.00
i:‘ANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO UND 100 5,280.00 5,280.00
CHAZO ANCLAJE EXPANSIVO 1/8" UND 200 13000 260.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL Une 008 4365000 1,309.00
Subtotal 31,048.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 35,180.00 3,518.00
MANO DE OBRA DIA 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 7,650.00
VALOR UNITARIO TOTAL 38,698.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 38,698]
13.2.1.7. BAJANTE AGUAS NEGRAS 6" ML
CANTIDAD 10
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 6" ML 1.00 46,295.00 46,295.00)
z:‘ANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO UND 100 6,074.00 6,074.00
CHAZO ANCLAJE EXPANSIVO 1/8" UND 2.00 130.00 260.00)
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 56,276.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 60,408.00 6,040.80
MANO DE OBRA DIA [ 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 10,172.80
VALOR UNITARIO TOTAL 66,448.80)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 66,449)
13.2.1.10. SUM. E INSTALACION VALVULAS DE ADMISIGN DE AIRE UND
CANTIDAD 28
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC 2" ML 3.00 10,502.00 31,506.00
\a//;I;VADMIS\ON DE AIRE MINI-VENT 1 1/4" UND 100 82,500.00 82,500.00
TAPA REGISTRO UND 1.00 15,500.00 15,500.00
Subtotal 129,506.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 142,073.00 14,207.30
MANO DE OBRA DIA 0.12 104,357.00 12,567.00
Subtotal 26,774.30
VALOR UNITARIO TOTAL 156,280.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 156,280
13.2.1.11. CAJA DE INSPECCION 60 X 60 UND
CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
LADRILLO MACIZO PRENSADO 1,052.00 104,148.00
24.5X12X5.5CM UND 99.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO m3 0.020 474,300.00 9,486.00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO m3 0.040 415,525.00 16,621.00
M2 0500 95,078.00 47,539.00
PLACA CONCRETO 10CM - 3000PSI
. M3 0.010 218,400.00 2,184.00
CONCRETO CTE GRAVA COMUN 1500PS|
TAPA PREFABRICADA 70X70 UND 1.000 140,000.00 140,000.00)
Subtotal 319,978.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 357,538.00 35,753.80
MANO DE OBRA DIA 036 104,357.00 37,560.00
Subtotal 73,313.80
VALOR UNITARIO TOTAL 393,291.80
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

393,292




13.2.1.12. SUM. E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS INDIVIDUAL UND
CANTIDAD 21
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TRAMPA GRASA DE 2" 0 0.94 LT/ SEG O 15
GAL/MIN UND 1.00 1,343,347.00 1,343,347.00
Subtotal 1,343,347.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 1,451,997.00 145,199.70
MANO DE OBRA DIA 1.04 104,357.00 108,650.00
Subtotal 253,849.70
VALOR UNITARIO TOTAL 1,597,196.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,597,197
13.2.1.13. SUM. E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS COLECTIVA UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TRAMPA DE GRASA XL DE 4" 0 4.7 LT/ SEG UND 100 6782,520.00 6,782,520.00)
075 GAL/MIN
Subtotal 6,782,520.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 6,871,770.00 687,177.00
MANO DE OBRA DIA [ 0.86 104,357.00 89,250.00
Subtotal 776,427.00
VALOR UNITARIO TOTAL 7,558,947.00)
0.00)
0.00
0.00
0.00
TOTAL 7,558,947
13.2.1.14. YEE PVC-SANITARIA ¢ 6" UND
CANTIDAD 10
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 6" UND 1.00 111,634.00 111,634.00|
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.21 46,750.00 9,819.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.12 43,650.00 5,235.00)
Subtotal 126,688.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 130,820.00 13,082.00
MANO DE OBRA DIA [ 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 17,214.00
VALOR UNITARIO TOTAL 143,902.00
0.00)
0.00
0.00
0.00
TOTAL 143,902
13.2.1.15. YEE PVC-SANITARIA ¢ 4" UND
CANTIDAD 91
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 4" UND 1.00 23,379.00 23,379.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.15 46,750.00 7,013.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.07 43,650.00 3,054.00)
Subtotal 33,446.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 35,512.00 3,551.20
MANO DE OBRA DIA 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 5,617.20
VALOR UNITARIO TOTAL 39,063.20]
0.00)
0.00
0.00
0.00
TOTAL 39,063
13.2.1.16. YEE PVC-SANITARIA ¢ 3" UND
CANTIDAD 40
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 3" UND 1.00 13,559.00 13,559.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.17 46,750.00 7,948.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 23,252.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 25,318.00 2,531.80
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 4,597.80
VALOR UNITARIO TOTAL 27,849.80)
0.00)
0.00
0.00
0.00
TOTAL 27,850
13.2.1.17. YEE PVC-SANITARIA ¢ 2" UND
CANTIDAD 16
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 2" UND 1.00 6,600.00 6,600.00)
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.17 46,750.00 7,948.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 16,293.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 18,359.00 1,835.90
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,901.90
VALOR UNITARIO TOTAL 20,194.90)
0.00)
0.00
0.00
0.00
TOTAL 20,195
13.2.1.18. CODO PVC-SANITARIA ® 4" X 90° UND
CANTIDAD 39
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
€ODO 90° - 1/4PVC SANITARIO CXC 4" UND 100 11,483.00 11,483.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 15,130.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 17,196.00 1,719.60
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,785.60
VALOR UNITARIO TOTAL 18,915.60
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,916
13.2.1.19. CODO PVC-SANITARIA ® 3" X 90° UND
CANTIDAD 17
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL




CODO 90° - 1/4PVC SANITARIO CXC 3" 6,664.00 6,664.00
UND 1.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 7,664.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 9,730.00 973.00
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,039.00
VALOR UNITARIO TOTAL 10,703.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 10,703
13.2.1.20. CODO PVC-SANITARIA & 2" X 90° UND
CANTIDAD 65
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
° - " 2,876.00 2,876.00
CODO 90° - 1/4PVC SANITARIO CXC 2’ UND 1.00 % 3
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtota 3,876.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 5,942.00 594.20
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,660.20
VALOR UNITARIO TOTAL 6,536.20
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 6,536
13.2.1.21 CODO PVC-SANITARIA ¢ 6" x 45° UND
CANTIDAD 10
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVCS CXC 6" UND 1.00 47,414.00 47,414.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,546.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.08 43,650.00 3,490.00
Subtotal 57,450.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 59,516.00 5,951.60
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 8,017.60
VALOR UNITARIO TOTAL 65,467.60
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 65,468
13.2.1.22. CODO PVC-SANITARIA ¢ 4" x 45° UND
CANTIDAD 63
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVCS CXC 4" UND 1.00 12,919.00 12,919.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00|
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 16,566.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 18,632.00 1,863.20
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,929.20
VALOR UNITARIO TOTAL 20,495.20
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 20,495
13.2.1.23. CODO PVC-SANITARIA ¢ 3" x 45° UND
CANTIDAD 25
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVC 3" UND 1.00 7,402.00 7,402.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtota 8,402.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 10,468.00 1,046.80
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,112.80
VALOR UNITARIO TOTAL 11,514.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 11,515
13.2.1.24. CODO PVC-SANITARIA ¢ 2" x 45° UND
CANTIDAD 65
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVC 2" UND 1.00 3,444.00 3,444.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 4,444.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 6,510.00 651.00
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 2,717.00
VALOR UNITARIO TOTAL 7,161.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

7,161




13.2.1.25. UNION PVC-SANITARIA ® 6" UND
CANTIDAD 34
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
UNION PVC SANITARIA 6" UND 1.00 29,919.00 29,919.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,546.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.08 43,650.00 3,490.00
Subtotal 39,955.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 44,087.00 4,408.70
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 8,540.70
VALOR UNITARIO TOTAL 48,495.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 48,496
13.2.1.26. UNION PVC-SANITARIA ® 4" UND
CANTIDAD 17
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
UNION PVC-SANITARIA ¢ 4" UND 1.00 16,900.00 16,900.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,546.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.08 43,650.00 3,490.00
Subtotal 26,936.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 31,068.00 3,106.80
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 7,238.80
VALOR UNITARIO TOTAL 34,174.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 34,175
13.2.1.27. UNION PVC-SANITARIA & 3" UND
CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
UNION PVC-SANITARIA ¢ 3" UND 1.00 13,900.00 13,900.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,546.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.08 43,650.00 3,490.00
Subtotal 23,936.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 28,068.00 2,806.80
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 6,938.80
VALOR UNITARIO TOTAL 30,874.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 30,875
13.2.1.28. REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 6" x 4" UND
CANTIDAD 9
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
. - { " x 4" 108,447.00 108,447.00
REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 6" x 4 UND 1.00 5 4
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.19 46,750.00 8,883.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.10 43,650.00 4,363.00
Subtotal 121,693.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 123,759.00 12,375.90
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 14,441.90
VALOR UNITARIO TOTAL 136,134.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 136,135
13.2.1.29. REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 4" x 3" UND
CANTIDAD 24
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 4" x 3" 56,258.00 56,258.00
UND 1.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.16 46,750.00 7,584.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.10 43,650.00 4,363.00
Subtotal 68,205.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 70,271.00 7,027.10
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 9,093.10
VALOR UNITARIO TOTAL 77,298.10
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 77,298
13.2.1.30. REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 3" x 2" UND
CANTIDAD 49
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
. - { " x3" 45,286.00 45,286.00
REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 3" x 3 UND 1.00 2 2
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,589.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.10 43,650.00 4,363.00
Subtotal 56,238.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 58,304.00 5,830.40
MANO DE OBRA DIA 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 7,896.40
VALOR UNITARIO TOTAL 64,134.40
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

64,134




13.2.1.31. REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 4" x 2" UND
CANTIDAD 31
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
6 X "x2" 20,469.00 20,469.00
REDUCCION PVC-SANITARIA ¢ 4" x 2 UND 100
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.11 46,750.00 5,143.00,
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.06 43,650.00 2,618.00)
Subtotal 28,230.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 30,296.00 3,029.60
MANO DE OBRA DIA [ 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 5,095.60
VALOR UNITARIO TOTAL 33,325.60]
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 33,326
13.2.1.32. ADAPTADORES DE LIMPIEZA ® 4" UND
CANTIDAD 7
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
g 19,442.00 19,442.00
ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 4 UND 100
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00)
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 900.00
Subtotal 22,680.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 24,746.00 2,474.60
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 4,540.60
VALOR UNITARIO TOTAL 27,220.60)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 27,221
13.2.1.33. ADAPTADORES DE LIMPIEZA & 3" UND
CANTIDAD 8
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
3 14,900.00 14,900.00
ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 3! UND 100
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00)
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 900.00
Subtotal 18,138.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 20,204.00 2,020.40
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 4,086.40
VALOR UNITARIO TOTAL 22,224.40)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 22,224
13.2.1.34. ADAPTADORES DE LIMPIEZA & 2" UND
CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
" 11,900.00 11,900.00
ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIA 2! UND 100
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00]
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.02 43,650.00 900.00
Subtotal 15,138.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 17,204.00 1,720.40
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,786.40
VALOR UNITARIO TOTAL 18,924.40
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,924
13.2.1.35. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA & 4” UND
CANTIDAD 24
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND 1.00 900.00 900.00
Subtotal 900.00
MANO DE OBRA DIA 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARIO TOTAL 1,600.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,600
13.2.1.36. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA & 3” UND
CANTIDAD 20
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND 1.00 700.00 700.00
Subtotal 700.00
MANO DE OBRA DIA 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARIO TOTAL 1,400.00|
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,400
13.2.1.37. SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA & 2" UND
CANTIDAD 35
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MATERIALES UND 1.00 658.00 658.00
Subtotal 658.00
MANO DE OBRA DIA 0.01 104,357.00 700.00
Subtotal 700.00
VALOR UNITARIO TOTAL 1,358.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,358
13.2.1.38. POZO DE INSPECCION DIAM 1.20 EN CONCRETO REFORZADO UND
CANTIDAD 8




DESCRIPCION UN | CAN | DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
Base para pozo D 1-20 UN [ 1.00 [ 125,000.00 125,000.00)
Cilindro diam 1.20, e 0.10 (concreto f'c=28 750,000.00 750,000.00
Mpa Ref) UN 1.00
i . 160,000.00 160,000.00
Tapa diam 0.70 en ferro concreto UN 100
.Cono en ladrillo D 1.20, e=0.25 cm pafiete 185,000.00 185,000.00
inty ext UN 1.00
Escalera Tipo gato UN 1.00 195,000.00 195,000.00]
Subtotal 1,415,000.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 1,525,000.00 152,500.00
MANO DE OBRA DIA | 1.05 | 104,357.00 110,000.00
Subtotal 110,000.00
VALOR UNITARIO TOTAL 1,525,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,525,000
13.2.2.1. SALIDA SANITARIA ORINAL 2" UND
CANTIDAD 18
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
° - " 2,876.00 2,876.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2 ML 1.00
TUB PVC SANITARIO 2" UND 1.20 10,502.00 12,602.40
TAPON DE PRUEBA PVCS 2" UND 1.00 1,064.00 1,064.00
YEE SANITARIA 2" UND 1.00 6,600.00 6,600.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 24,142.40
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 30,342.40 3,034.24
MANO DE OBRA DIA | 0.06 | 104,357.00 6,200.00
Subtotal 9,234.24
VALOR UNITARIO TOTAL 33,376.64
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 33,377
13.2.2.2. SALIDA SANITARIA INODORO 4" UND
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
o " 11,483.00 11,483.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 4' ML 1.00
TUB PVC SANITARIO 4" UND 1.20 21,861.00 26,233.20
TAPON DE PRUEBA PVCS 4" UND 1.00 2,659.00 2,659.00
YEE SANITARIA 4" UND 1.00 23,379.00 23,379.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 64,754.20
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 75,083.20 7,508.32
MANO DE OBRA DIA | 0.10 | 104,357.00 10,329.00
Subtotal 17,837.32
VALOR UNITARIO TOTAL 82,591.52
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 82,592
3. SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" UND
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
° - " 6,870.00 6,870.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2 ML 1.00
TUB PVC SANITARIO 2" UND 1.00 20,000.00 20,000.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 2" UND 1.00 2,000.00 2,000.00
YEE SANITARIA 2" UND 1.00 7,737.00 7,737.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 37,607.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 43,807.00 4,380.70
MANO DE OBRA DIA | 0.06 | 104,357.00 6,200.00
Subtotal 10,580.70
VALOR UNITARIO TOTAL 48,187.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 48,188
13.2.2.4. SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 3" UND
CANTIDAD 23
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
° - " 7,758.00 7,758.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 3 ML 1.00
TUB PVC SANITARIO 3" UND 1.00 21,000.00 21,000.00
TAPON DE PRUEBA PVCS 3" UND 1.00 2,000.00 2,000.00
YEE SANITARIA 3" UND 1.00 7,737.00 7,737.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00)
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 39,495.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 49,824.00 4,982.40
MANO DE OBRA DIA | 0.10 | 104,357.00 10,329.00
Subtotal 15,311.40
VALOR UNITARIO TOTAL 54,806.40
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

54,806




13.2.2.5. SALIDA SANITARIA DUCHA 3" UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SIFON PVC CON TAPON 3" ML 1.00 7,903.00 7,903.00
TUB PVC SANITARIO 3" UND 1.20 21,000.00 25,200.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 3" ML 1.00 7,758.00 7,758.00
REJILLA DE 3X2 UND 1.00 3,000.00 3,000.00
YEE SANITARIA 3" UND 1.00 7,737.00 7,737.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 52,598.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 62,927.00 6,292.70
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,329.00
Subtotal 16,621.70
VALOR UNITARIO TOTAL 69,219.70
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 69,220
13.2.2.6. SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" UND
CANTIDAD 32
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SIFON PVC CON TAPON 2" ML 1.00 7,903.00 7,903.00
TUB PVC SANITARIO 2" UND 1.00 14,091.00 14,091.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2" ML 1.00 3,619.00 3,619.00
REJILLA DE 3X2 UND 1.00 2,007.00 2,007.00
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 2" UND 1.00 20,469.00 20,469.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 49,089.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 55,676.00 5,567.60
MANO DE OBRA DIA | 0.06 104,357.00 6,587.00
Subtotal 12,154.60
VALOR UNITARIO TOTAL 61,243.60
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 61,244
13.2.2.7. SALIDA SANITARIA POCETA DE SERVICIO 2" UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SIFON PVC CON TAPON 2" ML 1.00 7,903.00 7,903.00
TUB PVC SANITARIO 2" UND 1.00 14,091.00 14,091.00
CODO 90° - 1/4 PVC SANITARIO CXC 2" ML 1.00 3,619.00 3,619.00
YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 2" UND 1.00 20,469.00 20,469.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 47,082.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 53,669.00 5,366.90
MANO DE OBRA DIA | 0.06 104,357.00 6,587.00
Subtotal 11,953.90
VALOR UNITARIO TOTAL 59,035.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 59,036
13.3.1.2. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL DE 3" PVC ML
CANTIDAD 115
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 3" ML 1.00 15,687.00 15,687.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.01 43,650.00 500.00
Subtotal 16,687.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 20,819.00 2,081.90
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 6,213.90
VALOR UNITARIO TOTAL 22,900.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 22,901
13.3.1.3. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL DE 4" PVC ML
CANTIDAD 141
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 4" ML 1.00 21,861.00 21,861.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 25,508.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 29,640.00 2,964.00
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 7,096.00
VALOR UNITARIO TOTAL 32,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 32,604
13.3.1.4. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL DE 6" PVC ML
CANTIDAD 16
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 6" ML 1.00 46,295.00 46,295.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.07 46,750.00 3,273.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.04 43,650.00 1,745.00|
Subtotal 51,313.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 55,445.00 5,544.50
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 9,676.50
VALOR UNITARIO TOTAL 60,989.50
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

60,990




13.3.1.5. SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL DE 8" PVC ML
CANTIDAD 103
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC PLUVIAL 8" ML 1.00 83,285.00 83,285.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.07 46,750.00 3,273.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 88,303.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 94,503.00 9,450.30
MANO DE OBRA DIA | 0.06 104,357.00 6,200.00
Subtotal 15,650.30
VALOR UNITARIO TOTAL 103,953.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 103,953
13.3.1.6. CAJA DE INSPECCION DRENAJE 60 X 60 UND
CANTIDAD 9
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
LADRILLO MACIZO PRENSADO 1,052.00 104,148.00
24.5X12X5.5CM UND 99.00
M3 0.020 474,300.00 9,486.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
M3 0.040 415,525.00 16,621.00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
M2 0500 95,078.00 47,539.00
PLACA CONCRETO 10CM - 3000PSI
. M3 0.010 218,400.00 2,184.00
CONCRETO CTE GRAVA COMUN 1500PS|
TAPA PREFABRICADA 70X70 UND 1.000 140,000.00 140,000.00)
Subtotal 319,978.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 357,538.00 35,753.80
MANO DE OBRA DIA | 036 104,357.00 37,560.00
Subtotal 73,313.80
VALOR UNITARIO TOTAL 393,291.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 393,292
CAJA DE INSPECCION DRENAJE 80 X 80 UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
LADRILLO MACIZO PRENSADO 1,052.00 164112.00
24.5X12X5.5CM UND 156.00
M3 0.03 474,300.00 14,229.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
M3 0.08 415,525.00 33,242.00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
M2 0.81 95,078.00 77,013.18
PLACA CONCRETO 10CM - 3000PSI
. M3 0.02 218,400.00 4,368.00
CONCRETO CTE GRAVA COMUN 1500PS|
TAPA PREFABRICADA 90X90 GL 1.00 170,000.00 170,000.00)
Subtotal 462,964.18
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 511,792.18 51,179.22
MANO DE OBRA DIA | 047 104,357.00 48,828.00
Subtotal 100,007.22
VALOR UNITARIO TOTAL 562,971.40
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 562,971
13.3.1.8. CAJA DE INSPECCION 30 X 60 UND
CANTIDAD 5
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
LADRILLO MACIZO PRENSADO 1,052.00 86,264.00
24.5X12X5.5CM UND 82.00
M3 0.020 474,300.00 9,486.00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
M3 0.040 415,525.00 16,621.00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
GL 0.500 95,078.00 47,539.00
PLACA CONCRETO 10CM - 3000PSI
. M3 0.010 218,400.00 2,184.00
CONCRETO CTE GRAVA COMUN 1500PS|
TAPA CONCR 40X70 GL 1.000 100,000.00 100,000.00)
Subtotal 262,094.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 299,654.00 29,965.40
MANO DE OBRA DIA | 036 104,357.00 37,560.00
Subtotal 67,525.40
VALOR UNITARIO TOTAL 329,619.40
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 329,619
13.3.1.9. BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" ML
CANTIDAD 130
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 4" ML 1.00 15,687.00 15,687.00
i:‘ANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO UND 100 465000 465000
CHAZO ANCLAJE EXPANSIVO 1/8" UND 200 13000 260.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 L UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 6L UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 24,244.00
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 28,376.00 2,837.60
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,132.00
Subtotal 6,969.60
VALOR UNITARIO TOTAL 31,213.60)
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

31,214




13.3.1.10. BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" ML
CANTIDAD 60
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA PVC SANITARIO 4" ML 1.00 21,861.00 21,861.00
g:‘ANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO UND 1.00 5,280.00 5,280.00
CHAZO ANCLAJE EXPANSIVO 1/8" UND 200 130.00 260.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,309.00
Subtotal 31,048.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 35,180.00 3,518.00
MANO DE OBRA DIA | 0.04 | 104,357.00 4,132.00
Subtotal 7,650.00
VALOR UNITARIO TOTAL 38,698.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 38,698
13.3.1.13. CODO PVC-SANITARIA ¢ 3" x 45° UND
CANTIDAD 30
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVC 3" UND 1.00 7,402.00 7,402.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.01 46,750.00 500.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND oo 43,650.00 500.00
Subtotal 8,402.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 10,468.00 1,046.80
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,112.80
VALOR UNITARIO TOTAL 11,514.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 11,515
13.3.1.14. CODO PVC-SANITARIA ¢ 4" x 45° UND
CANTIDAD 13
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVCS CXC 4" UND 1.00 12,919.00 12,919.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.05 46,750.00 2,338.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 0.03 43,650.00 1,809.00
Subtotal 16,566.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 18,632.00 1,863.20
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 3,929.20
VALOR UNITARIO TOTAL 20,495.20
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 20,495
13.3.1.15. CODO PVC-SANITARIA ¢ 6" x 45° UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVCS CXC 6" UND 1.00 47,414.00 47,414.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.14 46,750.00 6,546.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND o.08 43,650.00 3/490.00
Subtotal 57,450.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 59,516.00 5,951.60
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 8,017.60
VALOR UNITARIO TOTAL 65,467.60
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 65,468
13.3.1.16. CODO PVC-SANITARIA ¢ 8" x 45° UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO 45° PVC 8" UND 1.00 140,521.00 140,521.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.20 46,750.00 9,351.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND o.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 151,617.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 153,683.00 15,368.30
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,066.00
Subtotal 17,434.30
VALOR UNITARIO TOTAL 169,051.30
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 169,051
13.3.1.17. CANALETA PVC DE TECHO ML
CANTIDAD 140
DESCRIPCION UN CAN | DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CANAL CLASICA TRAMO DE 3 M BLANCA ML 1.00 | 81,169.00 27,056.00
Subtotal 27,056.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 41,381.00 4,138.10
MANO DE OBRA DIA | 0.14 | 104,357.00 14,325.00
Subtotal 18,463.10
VALOR UNITARIO TOTAL 45,519.10
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

45,519




13.3.1.18. CANALETA RECTANGULAR EN CONCRETO 40 X 30 ML
CANTIDAD 109
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
Concreto Simple f'c 210 Kg/cm2 (21 Mpa) m3 0.10 510,000.00 51,000.00
Acero de refuerzo 60000 psi Kg 10.50 4,200.00 44,100.00
Subtotal 95,100.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 108,600.00 10,860.00
MANO DE OBRA DIA | 0.13 104,357.00 13,500.00
Subtotal 24,360.00
VALOR UNITARIO TOTAL 119,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 119,460
13.3.1.19. FILTRO GEODREN ML
CANTIDAD 122
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
Geotextil NT 3000 m2 2.00 4,000.00 8,000.00
Grava3/4al" m3 0.20 125,000.00 25,000.00]
Tuberia perforada diam 4" ml 1.00 30,160.00 30,160.00]
Subtotal 63,160.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 75,688.00 7,568.80
MANO DE OBRA DIA | 0.12 104,357.00 12,528.00
Subtotal 20,096.80
VALOR UNITARIO TOTAL 83,256.80
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 83,257
13.3.1.20. SUM. E INSTALACION COMPUERTA TIP CHARNELA RECT ML
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
Compuerta Tipo Charnela Rectangular u 1.00 250,000.00 250,000.00
Fibra de vidrio 40 x 30
Subtotal 250,000.00
HERRAMIENTA MENOR % 10% 306,500.00 30,650.00
MANO DE OBRA DIA 0.54 104,357.00 56,500.00
Subtotal 87,150.00
VALOR UNITARIO TOTAL 337,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 337,150
13.3.1.21. UNION CANALETA BAJANTE ML
CANTIDAD 10
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
10,576.00
CODO 45° BAJANTE REDONDA DE 3" UND 2.00 5,288.00
3,692.00
UNION DE BAJANTE REDONDA DE 3" UND 1.00 3,692.00
ADAPTADOR (TRANSICION) BAJANTE UND 1.00 10,681.00 10,681.00
REDONDA DE 3" A SANITARIA DE 3"
TUBO PVC SANITARIA 3" ML 1.00 12,970.62 12,970.62
Subtotal 10,681.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 16,881.00 1,688.10
MANO DE OBRA DIA | 0.06 104,357.00 6,200.00
Subtotal 7,888.10
VALOR UNITARIO TOTAL 18,569.10
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 18,569
13.3.1.22. YEE PVC-SANITARIA ¢ 3" UND
CANTIDAD 5
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 3" UND 1.00 18,000.00 18,000.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 017 46,750.00 7,948.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND o.04 43,650.00 1,745.00
Subtotal 27,693.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 29,759.00 2,975.90
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 5,041.90
VALOR UNITARIO TOTAL 32,734.90
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 32,735
13.3.1.23. YEE PVC-SANITARIA ¢ 4" UND
CANTIDAD 8
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
YEE PVC SANITARIA 4" UND 1.00 23,846.00 23,846.00
SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL UND 0.15 46,750.00 7,013.00
LIMPIADOR PARA PVC DE 1/4 GL UND 007 43,650.00 3,054.00
Subtotal 33,913.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 35,979.00 3,597.90
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,066.00
Subtotal 5,663.90
VALOR UNITARIO TOTAL 39,577
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

39,577




13.3.1.24. CABEZAL DE DESCARGA UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
. 123 510,000.00 627,300.00
Concreto Simple f'c 210 Kg/cm2 (21 Mpa) m3
Acero de refuerzo 60000 psi Kg 174.57 4,200.00 733,194.00
Proteccién Talud - Piedra Pegada m3 1.03 85,000.00 87,550.00]
Material de Relleno Seleccionado m3 4.40 75,250.00 331,100.00
Subtotal 1,779,144.00
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 1,796,394.00 179,639.40
MANO DE OBRA DIA | 0.17 | 104,357.00 17,250.00
Subtotal 196,889.40
VALOR UNITARIO TOTAL 1,976,033.40
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 1,976,033
13.4.1.1. SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO RED CONTRA INCENDIO UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN | DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
EQUIPO RED CONTRAINCENDIO UND 1.00 | 125,873,294 125,873,294
Subtota 125,873,294
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 678,321 67,832
MANO DE OBRA DIA | 6.50 | 104,357.00 678,321
Subtotal 746,153
VALOR UNITARIO TOTAL 126,619,447
0|
0|
0|
0|
TOTAL 126,619,447
13.4.1.2. SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO JOCKEY UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN [ DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
EQUIPO JOCKEY UND 1.00 | 4,538,299 4,538,299
Subtota 4,538,299
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 156,536 15,654
MANO DE OBRA DIA | 1.50 | 104,357 156,536
Subtotal 172,189
VALOR UNITARIO TOTAL 4,710,488
0|
0|
0|
0|
TOTAL 4,710,488
13.4.1.3. VALVULA VASTAGO ASCENDENTE @6" UND
CANTIDAD 5
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA VASTAGO ASCENDENTE @6" UND 1.00 1,061,480 1,061,480
BRID
Subtotal 1,061,480
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 83,486 8,349
MANO DE OBRA DIA | 0.80 | 104,357 83,486
Subtotal 91,834
VALOR UNITARIO TOTAL 1,153,314
0|
0|
0|
0|
TOTAL 1,153,314
13.4.1.4. VALVULA VASTAGO ASCENDENTE @2" UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA VASTAGO ASCENDENTE @2" UND 1.00 297,500 297,500
BRIDADO
Subtotal 297,500
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 36,525 3,652
MANO DE OBRA DIA | 0.35 | 104,357 36,525
Subtotal 40,177
VALOR UNITARIO TOTAL 337,677
0|
0|
0|
0|
TOTAL 337,677
13.4.1.5. NIPLE PASAMURO ACERO INOX. #6" UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TOTALTUBERIA ACERO INOX (36" SCH 40 ML 0.10 546,032 54,603
RUANA EN LAMINA NEGRA X 1/8 UND 1.70 21,370 36,329
SOLDADURA FONDEO 60-10 KG 0.40 7,000 2,800
SOLDADURA PRESENTACION 70X18 KG 0.30 7,000 2,100
Subtotal 95,832
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 83,485.60 8,349
MANO DE OBRA DIA | 0.80 | 104,357.00 83,486
Subtotal 91,834
VALOR UNITARIO TOTAL 187,666
0|
0|
0|
0|
TOTAL 187,666
13.4.1.6. CHEQUE CORTINA @6" UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CHEQUE CORTINA 6" UND 1.00 1,486,667 1,486,667
CINTATEFLON UND 2.00 21,370 42,740
Subtota 1,529,407
HERRAMIENTA MENOR % | 10% | 36,524.95 3,652
MANO DE OBRA DIA | 0.35 | 104,357.00 36,525
Subtotal 40,177
VALOR UNITARIO TOTAL 1,569,584/
0|
0|
0|
0|

TOTAL

1,569,584




13.4.1.7. CHEQUE CORTINA @2" UND
CANTIDAD 2
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CHEQUE CORTINA 2" UND 1.00 203,490 203,490
CINTATEFLON UND 0.50 928 464
Subtotal 203,954
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 10,435.70 1,044
MANO DE OBRA DIA | 0.10 104,357.00 10,436
Subtotal 11,479
VALOR UNITARIO TOTAL 215,433
0|
0|
0|
0|
TOTAL 215,433
13.4.1.8. SIAMESA 04" 32-1/2"x @2-1/2" y UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2" UND 1.00 1,067,362 1,067,362
Subtota 1,067,362
HERRAMIENTA MENOR % | 10% 104,357.00 10,436
MANO DE OBRA DIA | 1.00 104,357.00 104,357
Subtotal 114,793
VALOR UNITARIO TOTAL 1,182,155
0|
0|
0|
0|
TOTAL 1,182,155
13.4.1.9. CABEZAL DE PRUEBA (34" x (#92-1/2"x $2-1/2" y UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA TIPO ANGULAR UL/FM @2-1/2" UND 3.00 759,696 2,279,088
CODO 902 HG @4" UND 2.00 31,654 63,308
CODO 90 HG @3" UND 3.00 17,374 52,122
SELLADOR ETERNA A-53 x 1/8 GALON UND 0.50 6,960 3,480
CABEZAL DE PRUEBA UND 1.00 1,432,651 1,432,651
Subtota 3,830,649
HERRAMIENTA MENOR % [ 10% 104,357.00 10,436
MANO DE OBRA DIA | 1.00 104,357.00 104,357
Subtotal 114,793
VALOR UNITARIO TOTAL 3,945,442
0|
0|
0|
0|
TOTAL 3,945,442
13.4.1.13 SUMINISTRO Y MONTAJE MEDIDOR DE (6" UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MEDIDOR AGUA OMEGA CLASE R80 6" UND 1.00 3,118,628 3,118,628
SELLADOR ETERNA A53 X 1/8 GL UND 0.50 6,960 3,480
Subtotal 3,118,628
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.11 18,056.00 1,986
MANO DE OBRA DIA | 0.48 104,357.00 50,091
Subtotal 52,078
VALOR UNITARIO TOTAL 3,170,705
0|
0|
0|
0|
TOTAL 3,170,705
13.4.1.14 FILTRO EN "Y" @6" UND
CANTIDAD 1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
FILTRO EN Y DE 6" UND 1.00 521,220 521,220
Subtotal 521,220
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.22 18,056.00 3,972
MANO DE OBRA DIA | 0.35 104,357.00 36,525
Subtotal 40,497
VALOR UNITARIO TOTAL 561,717
0|
0|
0|
0|
TOTAL 561,717
13.4.1.15 ADAPTADOR BRIDADO @6" UND
CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BRIDA 6" (SOLDAR) UND 1.00 94,256 94,256
EMPAQUE BRIDA UND 0.50 12,045 6,023
SOLDADURA FONDEO 60-10 KG 0.12 7,000 840
SOLDADURA PRESENTACION KG 0.12 7,000 840
Subtota 94,256
HERRAMIENTA MENOR UN 0.07 18,056.00 1,264
EQUIPO SOLDADURA - LINCON DIA 0.05 80,290.00 4,015
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA 0.13 104,357.00 13,566
MANO DE OBRA SOLDADURA DIA 0.40 168,560.00 67,424
Subtotal 86,269
VALOR UNITARIO TOTAL 180,524
0|
0|
0|
0|
TOTAL 180,524/
13.4.1.16 BRIDA UNION RANURADA - ACERO @6" UND
CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
BRIDA UNION RANURADA ACERO 6" UND 1.00 321,804 321,804
Subtota 321,804
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.35 104,357.00 36,525
Subtotal 37,247
VALOR UNITARIO TOTAL 359,051
0|
0|
0|
0|

TOTAL

359,051




13.4.2.1 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 26" UND
CANTIDAD 22
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 @6" UND 1.05 185,154 194,412
Subtota 194,412
HERRAMIENTA MENOR UN [ 023 [ [ 18,056.00 4,153
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.25 | | 104,357.00 26,089
Subtotal 30,242
VALOR UNITARIO TOTAL 224,654
0
0
0
0
TOTAL 224,654
13.4.2.2 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 @5 UND
CANTIDAD 13
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 @5" UND 1.05 150,302 157,817
Subtotal 157,817
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.22 [ [ 18,056.00 3,972
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 022 | | 104,357.00 22,959
Subtotal 26,931
VALOR UNITARIO TOTAL 184,748
0
0
0
0
TOTAL 184,748
13.4.2.3 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 §4" UND
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 4" UND 1.05 115,450 121,223
Subtota 121,223
HERRAMIENTA MENOR UN [ 021 [ [ 18,056.00 3,792
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.20 | | 104,357.00 20,871
Subtotal 24,663
VALOR UNITARIO TOTAL 145,386
0
0
0
0
TOTAL 145,886
13.4.2.4 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 @3 1/2" UND
CANTIDAD 69
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 @3 3 1/2" UND 1.05 98,732 103,669
Subtotal 103,669
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.20 [ [ 18,056.00 3,611
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.18 | | 104,357.00 18,784
Subtotal 22,395
VALOR UNITARIO TOTAL 126,064
0
0
0
0
TOTAL 126,064
13.4.2.5 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 93" | UND
CANTIDAD 109
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 3" UND 1.05 76,241 80,053
Subtota 80,053
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.20 [ [ 18,056.00 3,611
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.16 | | 104,357.00 16,697
Subtotal 20,308
VALOR UNITARIO TOTAL 100,361
0
0
0
0
TOTAL 100,361
13.4.2.6 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 @2 1/2" T UND
CANTIDAD 68
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 @2 1/2" UND 1.05 56,125 58,931
Subtotal 58,931
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.18 [ [ 18,056.00 3,250
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 013 | | 104,357.00 13,566
Subtotal 16,816
VALOR UNITARIO TOTAL 75,748
0
0
0
0
TOTAL 75,748
13.4.2.7 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 40 2" UND
CANTIDAD 81
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 §2" UND 1.05 36,160 37,968
Subtota 37,968
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.16 [ [ 18,056.00 2,889
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.10 | | 104,357.00 10,436
Subtotal 13,325
VALOR UNITARIO TOTAL 51,203
0
0
0
0
TOTAL 51,203




13.4.2.8 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO SCH 40 @1-1/2"

UND

CANTIDAD 76
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 6" UND 1.05 28,650 30,083
Subtota 30,083
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.14 18,056.00 2,528
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.05 104,357.00 5,113
Subtotal 7,641
VALOR UNITARIO TOTAL 37,724
0|
0|
0|
0|
TOTAL 37,724
13.4.2.9 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO SCH 40 @1-1/4" UND
CANTIDAD 53
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 @81 1/4" UND 1.05 20,320 21,336
Subtotal 21,336
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.08 18,056.00 1,444
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.04 104,357.00 4,174
Subtotal 5,619
VALOR UNITARIO TOTAL 26,955
0|
0|
0|
0|
TOTAL 26,955
13.4.2.10 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADO SCH 40 @#1" UND
CANTIDAD 219
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 #1" UND 1.05 15,467 16,240
Subtota 16,240
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA HIDRAULICA DIA | 0.05 104,357.00 5,009
Subtotal 5,731
VALOR UNITARIO TOTAL 21,972
0|
0|
0|
0|
TOTAL 21,972
13.4.2.11 ACCESORIO ACERO RANURADO @6" UND
CANTIDAD 14
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 6" UND 0.50 71,182 35,591
TEE ACERO RANURADI DE 6" UND 0.50 122,191 61,096
Subtotal 96,687
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.05 104,357.00 5,218
Subtotal 5,940
VALOR UNITARIO TOTAL 102,627
0|
0|
0|
0|
TOTAL 102,627
13.4.2.12 ACCESORIO ACERO RANURADO @5" UND
CANTIDAD 8
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 6" UND 0.50 48,120 24,060
TEE ACERO RANURADI DE 6" UND 0.50 83,620 41,810
Subtotal 65,870
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.05 104,357.00 5,218
Subtotal 5,940
VALOR UNITARIO TOTAL 71,810
0|
0|
0|
0|
TOTAL 71,810
13.4.2.13 ACCESORIO ACERO RANURADO @4" UND
CANTIDAD 50
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 4" UND 0.50 25,551 12,776
TEE ACERO RANURADI DE 4" UND 0.50 45,536 22,768
Subtotal 35,544
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.04 104,357.00 4,174
Subtotal 4,897
VALOR UNITARIO TOTAL 40,440
0|
0|
0|
0|
TOTAL 40,440
13.4.2.14 ACCESORIO ACERO RANURADO @3 1/2" UND
CANTIDAD 96
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 6" UND 0.50 21,125 10,563
TEE ACERO RANURADI DE 6" UND 0.50 37,525 18,763
Subtota 29,325
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.040 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.037 104,357.00 3,861
Subtotal 4,583
VALOR UNITARIO TOTAL 33,908
0|
0|
0|
0|

TOTAL




13.4.2.15 ACCESORIO ACERO RANURADO @3"

UND

CANTIDAD 27
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 3" UND 0.50 17,753 8,877
TEE ACERO RANURADI DE 3" UND 0.50 30,064 15,032
Subtotal 23,909
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.035 104,357.00 3,652
Subtotal 4,375
VALOR UNITARIO TOTAL 28,283
0|
0|
0|
0|
TOTAL 28,283
13.4.2.16 ACCESORIO ACERO RANURADO @2 1/2" UND
CANTIDAD 31
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 2 1/2" UND 0.50 13,439 6,720
TEE ACERO RANURADI DE 2 1/2" UND 0.50 21,624 10,812
Subtota 17,532
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.03 104,357.00 3,131
Subtotal 3,853
VALOR UNITARIO TOTAL 21,384
0|
0|
0|
0|
TOTAL 21,384/
13.4.2.17 ACCESORIO ACERO RANURADO (2" UND
CANTIDAD 67
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 2" UND 0.50 10,120 5,060
TEE ACERO RANURADI DE 2" UND 0.50 16,175 8,088
Subtotal 13,148
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.03 104,357.00 2,609
Subtotal 3,331
VALOR UNITARIO TOTAL 16,479
0|
0|
0|
0|
TOTAL 16,479
13.4.2.18 ACCESORIO ACERO RANURADO @1 1/2" UND
CANTIDAD 48
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 1 1/2" UND 0.50 9,881 4,941
TEE ACERO RANURADI DE 11/2" UND 0.50 14,414 7,207
Subtota 12,148
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,296
Subtotal 3,018
VALOR UNITARIO TOTAL 15,166
0|
0|
0|
0|
TOTAL 15,166
13.4.2.19 ACCESORIO ACERO RANURADO @1 1/4" UND
CANTIDAD 27
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 11/4" UND 0.50 9,534 4,767
TEE ACERO RANURADI DE 11/4" UND 0.50 13,481 6,741
Subtotal 11,508
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,296
Subtotal 3,018
VALOR UNITARIO TOTAL 14,526
0|
0|
0|
0|
TOTAL 14,526
13.4.2.20 ACCESORIO ACERO RANURADO @1" UND
CANTIDAD 103
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CODO ACERO RANIRADO DE 1" UND 0.50 9,190 4,595
TEE ACERO RANURADO DE 1" UND 0.50 12,340 6,170
Subtota 10,765
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,296
Subtotal 3,018
VALOR UNITARIO TOTAL 13,783
0|
0|
0|
0|
TOTAL 13,783
13.4.2.21 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO 36" UND
CANTIDAD 25
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
ACOPLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 6" UND 1.00 37,415 37,415
Subtotal 37,415
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.05 104,357.00 5,218
Subtotal 5,940
VALOR UNITARIO TOTAL 43,355
0|
0|
0|
0|

TOTAL




13.4.2.22 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @5" I UND

CANTIDAD 14
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
ACOPLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 5" UND 1.00 29,580 29,580
Subtotal 29,580
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.040 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.045 | | 104,357.00 4,696
Subtotal 5,418
VALOR UNITARIO TOTAL 34,998
0
0
0
0
TOTAL 34,998
13.4.2.23 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO 94" UND
CANTIDAD a1
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
ACOPLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 4" UND 1.00 24,393 24,393
Subtota 24,393
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.04 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.04 | | 104,357.00 4,174
Subtotal 4,897
VALOR UNITARIO TOTAL 29,290
0
0
0
0
TOTAL 29,290
13.4.2.24 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @ 31/2" UND
CANTIDAD 80
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
»:;ZO”PLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 3 UND 100 1780 197501
Subtotal 19,780
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.040 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.037 | | 104,357.00 3,861
Subtotal 4,583
VALOR UNITARIO TOTAL 24,363
0
0
0
0
TOTAL 24,363
13.4.2.25 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @3" UND
CANTIDAD 60
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
ACOPLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 3" UND 1.00 17,306 17,306
Subtota 17,306
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.04 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.035 | | 104,357.00 3,652
Subtotal 4,375
VALOR UNITARIO TOTAL 21,681
0
0
0
0
TOTAL 21,681
13.4.2.26 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @2 1/2" UND
CANTIDAD 62
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
»:;ZO”PLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 2 UND 100 14834 14834
Subtotal 14,834
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.04 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.03 | | 104,357.00 3,131
Subtotal 3,853
VALOR UNITARIO TOTAL 18,687
0
0
0
0
TOTAL 18,687
13.4.2.27 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO 92" UND
CANTIDAD 78
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
ACOPLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 2" UND 1.00 12,856 12,856
Subtota 12,856
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.04 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.03 | | 104,357.00 2,609
Subtotal 3,331
VALOR UNITARIO TOTAL 16,187
0
0
0
0
TOTAL 16,187
13.4.2.28 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @1 1/2" T UND
CANTIDAD 76
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
»:;ZO”PLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 1 UND 100 11537 11537
Subtotal 11,537
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.04 [ [ 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | | 104,357.00 2,087
Subtotal 2,809
VALOR UNITARIO TOTAL 14,346
0
0
0
0
TOTAL 14,346




13.4.2.29 ACOPLE RIGIDO RANURADO - ACERO @ 1 1/4"

UND

CANTIDAD 42
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
/:f?PLAMIENTO RIGIDO RANURADO DE 1 UND 1.00 11,207 11,207
Subtota 11,207
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.04 18,056.00 722
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,087
Subtotal 2,809
VALOR UNITARIO TOTAL 14,016
0|
0|
0|
0|
TOTAL 14,016
13.4.3.1 SOPORTE 6" UND
CANTIDAD 16
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 6" UND 1.00 4,555 4,555
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 8,161
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,505
Subtotal 3,046
VALOR UNITARIO TOTAL 11,207
0|
0|
0|
0|
TOTAL 11,207
13.4.3.2 SOPORTE 5" UND
CANTIDAD 9
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 5" UND 1.00 4,190 4,190
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 7,796
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,505
Subtotal 3,046
VALOR UNITARIO TOTAL 10,842
0|
0|
0|
0|
TOTAL 10,842
13.4.3.3 SOPORTE 4" UND
CANTIDAD 26
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 4" UND 1.00 3,878 3,878
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 7,484
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,505
Subtotal 3,046
VALOR UNITARIO TOTAL 10,530
0|
0|
0|
0|
TOTAL 10,530
13.4.3.4 SOPORTE 3 1/2" UND
CANTIDAD 49
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 3 1/2" UND 1.00 3,678 3,678
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 7,284
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,505
Subtotal 3,046
VALOR UNITARIO TOTAL 10,330
0|
0|
0|
0|
TOTAL 10,330
13.4.3.5 SOPORTE 3" UND
CANTIDAD 80
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 3" UND 1.00 3,465 3,465
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 7,071
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,505
Subtotal 3,046
VALOR UNITARIO TOTAL 10,117
0|
0|
0|
0|
TOTAL 10,117
13.4.3.6 SOPORTE 2 1/2" UND
CANTIDAD 55
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 21/2" UND 1.00 2,958 2,958
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 6,564
HERRAMIENTA MENOR UN | 0.03 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 104,357.00 2,400
Subtotal 2,942
VALOR UNITARIO TOTAL 9,505
0|
0|
0|
0|

TOTAL




13.4.3.7 SOPORTE 2"

CANTIDAD 67
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 2" UND 1.00 2,365 2,365
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,284
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 5,971
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.03 [ 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,400
Subtotal 2,942
VALOR UNITARIO TOTAL 8,912
0
0
0
0
TOTAL 8,912
13.4.3.8 SOPORTE 11/2" UND
CANTIDAD 64
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 11/2" UND 1.00 1,868 1,868
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 5,474/
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.03 [ 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,400)
Subtotal 2,942
VALOR UNITARIO TOTAL 8,415
0
0
0
0
TOTAL 8,415
13.4.3.9 SOPORTE 1 1/4" UND
CANTIDAD 43
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 1 1/4" UND 1.00 1,379 1,379
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,244
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 4,985
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.03 [ 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.02 | 104,357.00 2,400]
Subtotal 2,942
VALOR UNITARIO TOTAL 7,926
0
0
0
0
TOTAL 7,926
13.4.3.10 SOPORTE 1" UND
CANTIDAD 183
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SOPORTE METALICO DE 1" UND 1.00 1,057 1,057
ANCLAJES T15 UND 4.00 561 2,284
VARILLA ROSCADA CINCADA 1/4" ML 0.80 1,702 1,362
Subtotal 4,663
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.03 [ 18,056.00 542
MANO DE OBRA DIA | 0.01 | 104,357.00 1,044
Subtotal 1,585
VALOR UNITARIO TOTAL 6,248
0
0
0
0
TOTAL 6,248
13.4.4.1 VALVULA TIPO MARIPOSA 2" UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN [ DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALVULA MARIPOSA BRIDADA 2 " UND 1.00 [ 546,314 546,314
Subtotal 546,814
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.10 [ 18,056.00 1,806
MANO DE OBRA DIA | 022 | 104,357.00 22,959
Subtotal 24,764
VALOR UNITARIO TOTAL 571,578
0
0
0
0
TOTAL 571,578
13.4.4.2 SENSOR DE FLUJO 2" UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN [ DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SENSOR DE FLUJO 2" UND 1.00 [ 306,815 306,815
Subtotal 306,815
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.10 [ 18,056.00 1,806
MANO DE OBRA DIA | 0.15 | 104,357.00 15,654
Subtotal 17,459
VALOR UNITARIO TOTAL 324,274
0
0
0
0
TOTAL 324,274
13.4.4.3 CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO @2" UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO UND 100 333,317 333,317
UL/FM 2"
Subtota 333317
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.10 [ 18,056.00 1,806
MANO DE OBRA DIA | 0.42 | 104,357.00 43,830)
Subtotal 45,636
VALOR UNITARIO TOTAL 378,953
0
0
0
0

TOTAL

378,953




13.4.4.4 VALVULA DRENAJE-PRUEBA-VISOR @1-1/4"

UND

CANTIDAD 6
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
VALV DRENAJE-PRUEBA-VISOR @1-1/4" - UND 100 603322 603322
UL/FM
Subtota 603,322
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.10 [ [ 18,056.00 1,806
MANO DE OBRA DIA | 0.22 | | 104,357.00 22,959
Subtotal 24,764
VALOR UNITARIO TOTAL 628,086
0
0
0
0
TOTAL 628,086
13.4.4.5 MANOMETRO GLICERINA - 92" UND
CANTIDAD 3
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
MANOMETRO GLICERINA 0-200 psi x 3" UND 1.00 58,626 58,626
Subtotal 58,626
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.05 [ [ 18,056.00 903
MANO DE OBRA DIA | 0.03 | | 104,357.00 3,131
Subtotal 4,034
VALOR UNITARIO TOTAL 62,660
0
0
0
0
TOTAL 62,660
13.4.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR K=5,6 §1/2" UND
CANTIDAD 39
DESCRIPCION UN CAN [ DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
SPRINKLER QR - K 5.6 UN 1.000 [ 30,822 30,822
Subtotal 30,822
HERRAMIENTA MENOR UN 0.050 18,056.00 903
SECCION ANDAMIO DIA 0.020 12,038.00 241
CUADRILLA HIDRAULICA DIA 0.093 104,357.00 9,692
Subtotal 10,835
VALOR UNITARIO TOTAL 41,657
0
0
0
0
TOTAL 41,657
13.4.6.1 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 06" ML
CANTIDAD 22
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.045 54,342 2,445
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.045 54,666 2,460
Subtotal 4,905
HERRAMIENTA MENOR UN 00170 18,056.00 307
PLANCHON DIA 0.1700 1,023.00 174
CUADRILLA PINTURA DIA 0.0200 88,400.00 1,768
Subtotal 2,249
VALOR UNITARIO TOTAL 7,154
0
0
0
0
TOTAL 7,154
13.4.6.2 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 5" ML
CANTIDAD 13
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.045 54,342 2,445
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.045 54,666 2,460
Subtotal 4,905
HERRAMIENTA MENOR UN 00170 18,056.00 307
PLANCHON DIA 0.1700 1,023.00 174
CUADRILLA PINTURA DIA 0.0200 88,400.00 1,768
Subtotal 2,249
VALOR UNITARIO TOTAL 7,154
0
0
0
0
TOTAL 7,154
13.4.6.3 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE $4" ML
CANTIDAD 36
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.040 54,342 2,174
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.040 54,666 2,187
Subtotal 4,360
HERRAMIENTA MENOR UN 0.016 18,056.00 289
PLANCHON DIA 0.160 1,023.00 164
CUADRILLA PINTURA DIA 0.018 88,400.00 1,591
Subtotal 2,044/
VALOR UNITARIO TOTAL 6,404
0
0
0
0
TOTAL 6,404
13.4.6.4 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @33 1/2" T ML
CANTIDAD 69
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) | PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.039 | 54,342 2,119
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.039 54,666 2132
Subtotal 4,251
HERRAMIENTA MENOR UN 0.016 18,056.00 289
PLANCHON DIA 0.160 1,023.00 164
CUADRILLA PINTURA DIA 0.017 88,400.00 1,503
Subtotal 1,955
VALOR UNITARIO TOTAL 6,207
0
0
0
0

TOTAL




13.4.6.5 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @3"

ML

CANTIDAD 109
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) | PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.038 | 54,342 2,065
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.038 54,666 2,077
Subtotal 4,142
HERRAMIENTA MENOR UN 0.016 18,056.00 289
PLANCHON DIA 0.160 1,023.00 164
CUADRILLA PINTURA DIA 0.017 88,400.00 1,503
Subtotal 1,955
VALOR UNITARIO TOTAL 6,098
0|
0|
0|
0|
TOTAL 6,098
13.4.6.6 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @2 1/2" ML
CANTIDAD 68
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.035 54,342 1,902
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.035 54,666 1,913
Subtotal 3,815
HERRAMIENTA MENOR UN 0.016 18,056.00 289
PLANCHON DIA 0.160 1,023.00 164
CUADRILLA PINTURA DIA 0.016 88,400.00 1,414
Subtotal 1,867
VALOR UNITARIO TOTAL 5,682
0|
0|
0|
0|
TOTAL 5,682
13.4.6.7 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE 2" ML
CANTIDAD 81
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.035 54,342 1,902
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.035 54,666 1,913
Subtotal 3,815
HERRAMIENTA MENOR UN 0.016 18,056.00 289
PLANCHON DIA 0.160 1,023.00 164
CUADRILLA PINTURA DIA 0.016 88,400.00 1,414
Subtotal 1,867
VALOR UNITARIO TOTAL 5,682
0|
0|
0|
0|
TOTAL 5,682
13.4.6.8 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @1 1/2" ML
CANTIDAD 76
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.030 54,342 1,630
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.030 54,666 1,640
Subtotal 3,270
HERRAMIENTA MENOR UN 0.015 18,056.00 271
PLANCHON DIA 0.150 1,023.00 153
CUADRILLA PINTURA DIA 0.014 88,400.00 1,238
Subtotal 1,662
VALOR UNITARIO TOTAL 4,932
0|
0|
0|
0|
TOTAL 4,932
13.4.6.9 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @1 1/4" ML
CANTIDAD 53
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.030 54,342 1,630
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.030 54,666 1,640
Subtotal 3,270
HERRAMIENTA MENOR UN 0.015 18,056.00 271
PLANCHON DIA 0.150 1,023.00 153
CUADRILLA PINTURA DIA 0.012 88,400.00 1,061
Subtotal 1,485
VALOR UNITARIO TOTAL 4,755
0|
0|
0|
0|
TOTAL 4,755
13.4.6.10 PINTURA DE TUBERIA EN ESMALTE @1" ML
CANTIDAD 219
DESCRIPCION UN CAN DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
PINTURA ANTICORROSIVA - FONDO und 0.025 54,342 1,359
PINTURA ESMALTE COLOR FINAL und 0.025 54,666 1,367
Subtotal 2,725
HERRAMIENTA MENOR UN 0.015 18,056.00 271
PLANCHON DIA 0.150 1,023.00 153
CUADRILLA PINTURA DIA 0.011 88,400.00 972
Subtotal 1,397
VALOR UNITARIO TOTAL 4,122
0|
0|
0|
0|
TOTAL 4,122
13.4.7.1 GABINETE DE INCENDIO TIPO III. y montaje) UND
CANTIDAD 5
DESCRIPCION UN | CAN | DESP (%) PRECIO SUBTOTAL
GABINETE TIPO Il UN | 1.000 | 1,477,088 1,477,088
VIDRIO GABINETE DE SEGURIDAD UN 1.000 137,528 137,528
ANCLAJE T30 UN 12.000 561 6,732
Subtotal 1,621,348
HERRAMIENTA MENOR UN [ 0.650 [ [ 18,056.00 11,736
CUADRILLA HIDRAULICA DIA | 1.200 | | 104,357.00 125,228
Subtotal 136,965
VALOR UNITARIO TOTAL 1,758,313
0|
0|
0|
0|

TOTAL

1,758,313




iTEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-PC1-P1 : 3#10 AWG Cu + 1#10 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con
14.1.1 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 40
desnudo)
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.1 HASTA EL ITEM 14.1.8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 50$ 3,570.00 | $ 17,850.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 17,850.00
3. TRANSPORTE
Id D Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 010]$ 8,424.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 010]$ 6,804.00
0.00 - s - [ - s B
SUBTOTAL $ 15,228
TOTAL COSTO DIRECTO $ 33,678
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-PC9-P1 : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con aislamiento
gELS THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) M @
APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.9 HASTA EL ITEM 14.1.16 - ITEM 14.1.62 - 14.1.63 - 14.1.65 - 14.1.69
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1s 3,570.00 | $ 3,570.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 4 s 4,284.00 | $ 17,136.00
SUBTOTAL $ 20,706.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 013 |$ 10,951.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 013 ]S 8,845.20
0.00 - s - [ - s B
SUBTOTAL $ 19,796
TOTAL COSTO DIRECTO $ 41,102
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-11-P1 : 3#4 AWG Cu + 1#4AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con aislamiento
HeL2 THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) M €3
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.21 HASTA ITEM 14.1.24, ITEM 14.1.64
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB4 CABLE N. 4 AWG ML 4 $ 14,994.00 | $ 59,976.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1 $ 3,570.00 | $ 3,570.00
SUBTOTAL $ 63,546.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 0203 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 015|$ 12,636.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 015|$ 10,206.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 22,842
TOTAL COSTO DIRECTO $ 86,988
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC1-P1 : 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores con
14.1.17 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre ytierra con conductor de cobre ML 113
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.17 - 14.1.18
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1 $ 3,570.00 | $ 3,570.00
CAB1/0 CABLE N. 1/0 AWG ML 4 $ 34,272.00 | $ 137,088.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 140,658.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 018|$ 15,163.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 018 |$ 12,247.20
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 27,410
TOTAL COSTO DIRECTO $ 168,668




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC3-P1 : 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con
14.1.19 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 97
desnudo)
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.19 y 14.1.20
1.EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020]% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 4 19,992.00 | $ 79,968.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1 3,570.00 | $ 3,570.00
SUBTOTAL $ 83,538.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 0.20 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 016 | $ 13,478.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 016 | $ 10,886.40
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 24,365
TOTAL COSTO DIRECTO $ 108,503
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC1-P2 : 3#6 AWG Cu + 1#6AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con
14.1.25 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 122
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.25 HASTA EL ITEM 14.1.43, ITEM 14.1.56 - 14.1.61
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB6 CABLE N. 6 AWG ML 4 9,996.00 | $ 39,984.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1 3,570.00 | $ 3,570.00
SUBTOTAL $ 43,554.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 0.20 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 015|$ 12,636.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 015|$ 10,206.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 22,842
TOTAL COSTO DIRECTO $ 66,996
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC20-P2 : 3#2/0 AWG Cu + 1#2/0AWG Cu + 1#8T Cud (Fase con conductores con
14.1.44 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 67
desnudo)
[APLICA PARA ITEM 14.1.44 - 14.1.47 - 14.1 48 - 14.1.49
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB2/0 CABLE N. 2/0 AWG ML 4 42,840.00 | $ 171,360.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 1 4,284.00 | $ 4,284.00
SUBTOTAL $ 175,644.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 0.20 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 020]$ 13,608.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 206,700
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CGD PRINCIPAL : 3X5#500 KCMIL Cu + 54500 KCMIL Cu + 1#4/0T Cud (Fase con
14.1.50 conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con ML 10
conductor de cobre desnudo)
[APLICA PARA ITEM 14.1.50 - 14.1.51
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB4/0 CABLE N. 4/0 AWG ML 1 62,832.00 | $ 62,832.00
CAB500 CABLE N. 500 KCMIL ML 20 142,800.00 | $ 2,856,000.00
SUBTOTAL $ 2,918,832.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 0.20 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 060 | $ 50,544.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 060 | $ 40,824.00
0.00 - s - [ - s B
SUBTOTAL $ 91,368
TOTAL COSTO DIRECTO $ 3,010,800




TEmM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 2 : 3X2#500 KCMIL Cu + 2#500 KCMIL Cu + 1#2T Cud (Fase con
14.1.53 conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con ML 15
conductor de cobre desnudo)
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB500 CABLE N. 500 KCMIL ML 8l $ 142,800.00 | $ 1,142,400.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML s 19,992.00 | $ 19,992.00
SUBTOTAL $ 1,162,392.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 040 $ 33,696.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 040 $ 27,216.00
0.00 - s - [ - s B
SUBTOTAL $ 60,912
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,223,904
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ARMARIO DE MEDIDAS 3 : 3#250 KCMIL Cu + 1#250 KCMIL Cu + 1#6T Cud (Fase con
14.1.54 conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con ML 15
conductor de cobre desnudo)
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB250 CABLE N. 250 KCMIL ML 4] $ 78,540.00 | $ 314,160.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML s 19,992.00 | $ 19,992.00
SUBTOTAL $ 334,152.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020]$ 13,608.00
0.00 - s - [ - s B
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 365,208
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES 150KVAR : 3X3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#2T Cud (Fase
14.1.55 con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra ML 15
con conductor de cobre desnudo)
[APLICA PARA ITEM 14.1.52 - 14.1.55
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB4/0 CABLE N. 4/0 AWG ML 12(s 62,832.00 | $ 753,984.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 1 s 19,992.00 | $ 19,992.00
SUBTOTAL $ 773,976.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025]$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 025]$ 17,010.00
0.00 - B - [ , s R
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 812,646
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-AC3: 3#4 AWG Cu + 1#4 AWG Cu + 1#8T Cud (Fase con conductores con aislamiento
HELS THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) M B2
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB4 CABLE N. 4 AWG ML 4, $ 14,994.00 | $ 59,976.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 1s 4,284.00 | $ 4,284.00
SUBTOTAL $ 64,260.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 014 |$ 11,793.60
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 014 |s 9,525.60
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 21,319
TOTAL COSTO DIRECTO $ 86,179




TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR TAB-BCI (PLANTA): 3X2#250 KCMIL Cu + 1#2T Cud (Fase con conductores con aislamiento
14.1.66 THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre desnudo) MU 100
[APLICA PARA ITEM 14.1.66 - 14.1.67 - 14.1.68
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB250 CABLE N. 250 KCMIL ML 6] $ 78,540.00 | $ 471,240.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 1 s 19,992.00 | $ 19,992.00
SUBTOTAL $ 491,232.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 021]$ 17,690.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 021]$ 14,288.40
0.00 - B - [ , s R
SUBTOTAL $ 31,979
TOTAL COSTO DIRECTO $ 523,811
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC21-P2 : 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cud (Fase con conductores con
14.1.45 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 36
desnudo)
APLICA PARA ITEM 14.1.45 - 14.1.57 - 14.1.60
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 4] $ 19,992.00 | $ 79,968.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML s 4,284.00 | $ 4,284.00
0.00 - s s B
SUBTOTAL $ 84,252.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 016 | $ 13,478.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 016 | $ 10,886.40
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 24,365
TOTAL COSTO DIRECTO $ 109,217
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LC1-P3 : 3#1/0 AWG Cu + 1#1/0AWG Cu + 1#8T Cud (Fase con conductores con
14.1.46 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 92
desnudo)
|APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.46 - 14.1.59
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 1 $ 4,284.00 | $ 4,284.00
CAB1/0 CABLE N. 1/0 AWG ML 4 $ 34,272.00 | $ 137,088.00
0.00 - s s B
SUBTOTAL $ 141,372.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 018|$ 15,163.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 018 |$ 12,247.20
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 27,410
TOTAL COSTO DIRECTO $ 169,382
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-SIST-P1: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud (Fase con conductores con
14.1.70 aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de cobre ML 10
desnudo)
[APLICA PARA LOS ITEMS 14.1.70 HASTA 14.1.73
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 1 $ 4,284.00 | $ 4,284.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 3 $ 3,570.00 | $ 10,710.00
CAB6& CABLE N. 6 AWG ML 1 $ 9,996.00 | $ 9,996.00
SUBTOTAL $ 24,990.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 013 |$ 10,951.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 013 |$ 8,845.20
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 19,796
TOTAL COSTO DIRECTO $ 45,386




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-PC1-P1 : TUBERIA PVC 3/4" ML 40
[APLICA PARA ITEM 14.2.1 HASTA 14.2.8
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC3/4 TUBERIA PVC 3/4" ML 1s 2,808.40 | $ 2,808.40
ACC_PVC3/4 ACCESORIOS PVC 3/4" und 02| $ 1,285.20 | $ 257.04
SUBTOTAL $ 3,065.44
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 0.08 | S 6,739.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 008 |$ 5,443.20
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 12,182
TOTAL COSTO DIRECTO $ 15,848
DESCRIPCION UND. CANT.
: TRO E INSTALACION CANALIZACION PP-PC9-P1 : TUBERIA PVC 1" ML 62
[APLICA PARA ITEM 14.2.9 HASTA 14.2.16 - ITEM 14.2.56
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 % 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC1 TUBERIAPVC 1" ML s 3,903.20 | $ 3,903.20
ACC_PVC1 ACCESORIOS PVC 1" und 02| S 2,31336 | $ 462.67
SUBTOTAL $ 4,365.87
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 012]$ 10,108.80
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 0125 8,164.80
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 18,274
TOTAL COSTO DIRECTO $ 23,239
iTEM [DEScrIPCION UND. CANT.
14.2.17 |SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-LC1-P1 : TUBERIA EMT 2" ML 37
[APLICA PARA ITEM 14.2.17 - 14.2.18 - 14.2.44 - 14.2.48 - 14.2.49 - 14.2.53 - 14.2.54
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT2 TUBERIA EMT 2" ML s 28,560.00 | $ 28,560.00
ACC_EMT2 ACCESORIOS EMT 2" und 02| $ 10,281.60 | $ 2,056.32
SUBTOTAL $ 30,616.32
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 020]$ 13,608.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 61,672
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.19 SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-LC3-P1 : TUBERIA EMT 1-1/2" ML 24
[APLICA PARA ITEM 14.2.19 HASTA 14.2.22, 14.2.25 HASTA 14.2.29 - 14.2.45 - 14.2.57
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT11/2 TUBERIA EMT 1-1/2" ML s 21,896.00 | $ 21,896.00
ACC-EMT11/2 ACCESORIOS EMT 1-1/2" und 02| S 5,997.60 | $ 1,199.52
SUBTOTAL $ 23,095.52
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025]$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025]$ 17,010.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 61,766




ITEM |DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.23 |SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-11-P1 : TUBERIA PVC 1-1/2" ML 95
[APLICA PARA ITEM 14.2.23 - 14.2.24 - 14.2.51 - 14.2.50
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC11/2 TUBERIA PVC 1-1/2" ML s 7,71120 | $ 7,711.20
ACC_PVC11/2 ACCESORIOS PVC 1-1/2" und 02| $ 58,262.40 | $ 11,652.48
SUBTOTAL $ 19,363.68
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 014 |$ 11,793.60
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 014 9,525.60
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 21,319
TOTAL COSTO DIRECTO $ 41,283
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.30 SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-LC6-P2 : TUBERIA PVC 1-1/2" / TUBERIA EMT 1-1/2" (,7/,3) ML 25
[APLICA PARA ITEM 14.2.30 HASTA 14.2.43
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC11/2 TUBERIA PVC 1-1/2" ML 07| S 7,711.20 | $ 5,397.84
ACC_PVC11/2 ACCESORIOS PVC 1-1/2" und 02| $ 58,262.40 | $ 11,652.48
TEMT11/2 TUBERIA EMT 1-1/2" ML 03| $ 21,896.00 | $ 6,568.80
ACC-EMT11/2 ACCESORIOS EMT 1-1/2" und 02| $ 5,997.60 | $ 1,199.52
SUBTOTAL $ 24,818.64
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 016 | $ 13,478.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 016 | $ 10,886.40
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 24,365
TOTAL COSTO DIRECTO $ 49,783
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.46 SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-LC1-P3 : TUBERIA EMT 2" / TUBERIA PVC 2" (,6/,4) ML 54
[APLICA PARA ITEM 14.2.46 HASTA 14.2.47
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC2 TUBERIA PVC2" ML 04| $ 7,140.00 | $ 2,856.00
ACC_PVC2 ACCESORIOS PVC 2" und 02| $ 10,281.60 | $ 2,056.32
TEMT2 TUBERIA EMT 2" ML 06| $ 28,560.00 | $ 17,136.00
ACC_EMT2 ACCESORIOS EMT 2" und 02| $ 10,281.60 | $ 2,056.32
SUBTOTAL $ 24,104.64
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 016 | $ 13,478.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 016 | $ 10,886.40
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 24,365
TOTAL COSTO DIRECTO $ 49,069
14.2.52 [ TRO E INSTALACION CANALIZACION PP-AC3: TUBERIA PVC / EMT 1-1/2" (,5/,5 ML 32
[APLICA PARA ITEM 14.2.52, 14.2.55 Y 14.2.58
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - B B s ,
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D¢ Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC11/2 TUBERIA PVC 1-1/2" ML 05| $ 7,71120 | $ 3,855.60
ACC_PVC11/2 ACCESORIOS PVC 1-1/2" und 02| $ 58,262.40 | S 11,652.48
TEMT11/2 TUBERIA EMT 1-1/2" ML 05| $ 21,896.00 | $ 10,948.00
ACC-EMT11/2 ACCESORIOS EMT 1-1/2" und 02| S 5,997.60 | $ 1,199.52
SUBTOTAL $ 27,655.60
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 016 | $ 13,478.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 016 | $ 10,886.40
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 24,365
TOTAL COSTO DIRECTO $ 52,620




14.2.59 | TRO E INSTALACION CANALIZACION TAB-BAP: TUBERIA EMT 1" ML 15
[APLICA PARA ITEM 14.2.59, 14.2.63 HASTA 14.2.67
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 % 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1 TUBERIAEMT 1" ML 1 s 15,232.00 | $ 15,232.00
ACC_EMT1 ACCESORIOS EMT 1" und 02| $ 16,707.60 | $ 3,341.52
SUBTOTAL $ 18,573.52
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 49,630
fTEM [DESCRIPCION [ UND. CANT.
14.2.60 [SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION TAB-BCI (PLANTA): TUBERIA PVC 3" | ML 100
[APLICA PARA ITEM 14.2.60 - 14.2.61
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC3 TUBERIA PVC 3" ML 1 s 16,660.00 | $ 16,660.00
ACC_PVC3 ACCESORIOS PVC 3" und 02| $ 21,420.00 | $ 4,284.00
SUBTOTAL $ 20,944.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025]$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025]$ 17,010.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 59,614
TEM DESCRIPCION [ UND. CANT.
14.2.62 : TRO E INSTALACION CANALIZACION BCI (MOTOR LIDER): TUBERIA EMT 3" | ML 10
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 % 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT3 TUBERIA EMT 3" ML 1 s 61,880.00 | $ 61,880.00
ACC_EMT3 ACCESORIOS 3" und 02| $ 1542240 | $ 3,084.48
SUBTOTAL $ 64,964.48
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 032]$ 26,956.80
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 0323 21,772.80
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 48,730
TOTAL COSTO DIRECTO $ 114,294
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE 30X10 CM, INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE N26AWG Y CONECTORES
S22 PARA PUESTA A TIERRA DE BANDEJA PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTADORES DE LOCALES Y AREAS COMUNES EN PISO 1Y PISO 2 R 2co
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
BAND_30X10 BANDEJA PORTACABLE 30X10 CM CON TAPA ML 1 s 98,175.00 | $ 98,175.00
CURV_30X10 CURVA BANDEJA PORTACABLE 30X10CM und 02| $ 64,260.00 | $ 12,852.00
SUBTOTAL $ 111,027.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 142,083




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE 30X10 CM, INCLUYE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE N26AWG Y CONECTORES|
14.2.69 PARA PUESTA A TIERRA DE BANDEJA. PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTADORES EN CUARTOS ELECTRICOS (SUBESTACION ELECTRICA, ML 20
PLANTA ELECTRICA, CUARTO DE MEDIDORES)
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES s 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripci Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
BAND_30X10 BANDEJA PORTACABLE 30X10 CM CON TAPA ML s 98,175.00 | $ 98,175.00
CURV_30X10 CURVA BANDEJA PORTACABLE 30X10CM und 02| $ 64,260.00 | $ 12,852.00
SUBTOTAL $ 111,027.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripci Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 020]$ 13,608.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 142,083
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.2.70 TRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA TUBERIA METALICA UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 3% 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripci Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
SOP_TUB SOPORTERIA GENERAL TUBERIA und 13 1,428,000.00 | $ 1,428,000.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 1,428,000.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - s s B
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripci Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 4.00 | $ 336,960.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 4.00 | $ 272,160.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 609,120
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,037,720
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO METALICO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSION DE 1IMTX1MT, INCLUYE MARCACIONES
1421 PARA IDENTIFICACION DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcid Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_MT_1X1 REGISTRO METALICO 1X1 MT UND 1] $ 1,356,600.00 | $ 1,356,600.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 1,356,600.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 180 | S 151,632.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 180 | $ 122,472.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 274,104
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,631,304
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE INSPECCION SUBTARRENEO PARA REDES DE BAJA TENSION DE 40X40CM. INCLUYE
14272 MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. UND 6
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL s 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcid Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_SUB_40X40 REGISTRO SUBTARREANEO 40X40 UND 1] s 571,200.00 | $ 571,200.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 571,200.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 200 $ 168,480.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 200 $ 136,080.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 304,560
TOTAL COSTO DIRECTO $ 876,360




TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION SUBTARRENEO PARA REDES DE BAJA TENSION DE 1X1MTS. INCLUYE
2L208 MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. LD 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 020 % 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL B 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_SUB_1X1 REGISTRO SUBTARREANEO 1X1 UND HE 928,200.00 | $ 928,200.00
0.00 - B - 1S -
SUBTOTAL $ 928,200.00
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcion Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg Vr. Unit.
TRANSP [camioneTA 0.20 | 1.00 | 020 s 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 | $ 52,000.00 3.50 [ $ 294,840.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 350 | $ 238,140.00
0.00 - s - S - $ -
SUBTOTAL $ 532,980
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,461,780
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAGC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA SCH 40 3/4" (LUMINARIAS
& UBICADAS A DOBLE ALTURA) LaD B
1.EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 0.25 | $ 250.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.25 | $ 250.00
SUBTOTAL $ 500.00
2. MATERIAL
Id Dy Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.

CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 30 B 2,998.80 | $ 89,964.00
TUB_SCH3/4 TUBERIA PVC SCH 40 3/4" ML 10 $ 7,616.00 | $ 76,160.00
ACC_SCH3/4 ACCESORIOS PVC SCH 40 3/4" und 03 B 2,741.76 | $ 822.53

CAB3X14 CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG ML 6 $ 6,426.00 | $ 38,556.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 B 714.00 [ $ 2,142.00
PREN_ESTOPA PRENSO ESTOPA UND 1 $ 1,999.20 | $ 1,999.20
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA S 14,280.00 | $ -
SUBTOTAL $ 209,643.73
3. TRANSPORTE
Id Descripcion Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.25 1.00 0253 1,000.00 | $ 250.00
0.00 - s Tl B
SUBTOTAL $ 250.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 ] $ 52,000.00 0.25 | $ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA S 26,040.00 | $ 42,000.00 0.25 | $ 17,010.00
0.00 - B s B B R
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 248,464
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
1432 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAGC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA SCH 40 3/4" (REFLECTORES) UND 14
1.EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 0.25 | $ 250.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.25 | $ 250.00
SUBTOTAL $ 500.00
2. MATERIAL
Id Dy Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TUB_SCH3/4 TUBERIA PVC SCH 40 3/4" ML 6 B 7,616.00 | $ 45,696.00
ACC_SCH3/4 ACCESORIOS PVC SCH 40 3/4" und 1 $ 2,741.76 | $ 2,741.76
CGALVAX4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 B 14,280.00 | $ 14,280.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG UND 24 $ 2,998.80 | $ 71,971.20
CAB3X14 CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG UND 1 B 6,426.00 | $ 6,426.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
PREN_ESTOPA PRENSO ESTOPA UND 1 B 1,999.20 | $ 1,999.20
SUBTOTAL $ 145,256.16
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.25 1.00 0253 1,000.00 | $ 250.00
0.00 - - [ - [ -
SUBTOTAL $ 250.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 ] $ 52,000.00 0.20 | $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA S 26,040.00 | $ 42,000.00 0.20 | $ 13,608.00
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 176,462
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
1433 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" UND 260
1.EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 0.25 | $ 250.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.25 | $ 250.00
SUBTOTAL $ 500.00
2. MATERIAL
Id Dy Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 6 B 5,236.00 | $ 31,416.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 03 $ 1,884.96 | $ 565.49
CGALVOCT CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UND 1 B 13,566.00 | $ 13,566.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG UND 18 $ 2,998.80 | $ 53,978.40
CAB3X14 CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG UND 1 B 6,426.00 | $ 6,426.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
PREN_ESTOPA PRENSO ESTOPA UND 1 B 1,999.20 | $ 1,999.20
SUBTOTAL $ 110,093.09
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcién Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camIONETA 0.25 | 1.00 | 025§ 1,000.00 | $ 250.00
SUBTOTAL $ 250.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 | $ 52,000.00 0.20 | $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA S 2604000 ] $ 42,000.00 0.20 | $ 13,608.00
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 141,299




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40
14.3.4 172" UND 26
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 3 $ 5,236.00 | $ 15,708.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 1 $ 1,884.96 | $ 1,884.96
CGALvVOCT CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UND 1 $ 13,566.00 | $ 13,566.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG UND 9 $ 2,998.80 | $ 26,989.20
CAB3X14 CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG UND 1 $ 6,426.00 | $ 6,426.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
PREN_ESTOPA PRENSO ESTOPA UND 1 $ 1,999.20 | $ 1,999.20
SUBTOTAL $ 68,715.36
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 030 $ 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - s Tl _
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020§ 13,608.00
0.00 - B B B B N
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 100,071
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC
14.3.5 ScHao1/2" UND 37
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 3 $ 5,236.00 | $ 15,708.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 1 $ 1,884.96 | $ 1,884.96
CGALvVOCT CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UND 1 $ 13,566.00 | $ 13,566.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG UND 9 $ 2,998.80 | $ 26,989.20
SUBTOTAL $ 58,148.16
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcién Peso [Kg] | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [cAmIONETA 030 | 1.00 | 030§ 1,000.00 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 018 |$ 15,163.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 018 $ 12,247.20
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 27,410
TOTAL COSTO DIRECTO $ 86,459
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" UND 11
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1/2 TUBERIA EMT 1/2" ML 3 $ 5,950.00 | $ 17,850.00
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 1 $ 5,236.00 | $ 5,236.00
ACC_EMT1/2 ACCESORIOS EMT 1/2" UND 0.8 $ 154224 | $ 1,233.79
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" UND 0.2 $ 1,884.96 | $ 376.99
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 14,280.00 | $ 14,280.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 12 $ 2,998.80 | $ 35,985.60
INTSEN INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 $ 7,854.00 | $ 7,854.00
SUBTOTAL $ 82,816.38
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcién Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [cAmIONETA 030 | 1.00 | 030§ 1,000.00 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - s B - S _
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 114,172
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR DOBLE, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIAPVC SCH 40 1/2" UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1/2 TUBERIA EMT 1/2" ML 3 $ 5,950.00 | $ 17,850.00
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 1 $ 5,236.00 | $ 5,236.00
ACC_EMT1/2 ACCESORIOS EMT 1/2" UND 0.8 $ 154224 | $ 1,233.79
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" UND 0.2 $ 1,884.96 | $ 376.99
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 14,280.00 | $ 14,280.00
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 24 $ 2,998.80 | $ 71,971.20
INTDOB INTERRUPTOR DOBLE UND 1 $ 12,138.00 | $ 12,138.00
SUBTOTAL $ 123,085.98
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 030 $ 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - $ R -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B B B B N
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 154,442




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2N.8 + 1N.10T -EMT 1" (PANTALLAS INFORMATIVAS) ML 60
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 015 | $ 150.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 015 | $ 150.00
SUBTOTAL $ 300.00
2. MATERIAL
Id Descripcié Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1 TUBERIAEMT 1" ML 1 s 15,232.00 | $ 15,232.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 1] $ 3,570.00 | $ 3,570.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 2| s 4,284.00 | $ 8,568.00
ACC_EMT1 ACCESORIOS EMT 1" und 02| $ 16,707.60 | $ 3,341.52
SUBTOTAL $ 30,711.52
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.15 1.00 015 | $ 1,000.00 | $ 150.00
0.00 - s s ,
SUBTOTAL $ 150.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 010 $ 8,424.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 010 $ 6,804.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 15,228
TOTAL COSTO DIRECTO $ 46,390
ITEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.9 |SUM|NISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 3/4" - 2#12 F + 1#12T ML 150
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 010 | $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.10 | $ 100.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id Descripcié Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TUB_SCH3/4 TUBERIA PVC SCH 40 3/4" ML 1s 7,616.00 | $ 7,616.00
ACC_SCH3/4 ACCESORIOS PVC SCH 40 3/4" und 02| $ 2,741.76 | $ 548.35
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 3/ 2,998.80 | $ 8,996.40
SUBTOTAL $ 17,160.75
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.10 1.00 010 $ 1,000.00 | $ 100.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 100.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 006 | $ 5,054.40
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 0.06 | $ 4,082.40
0.00 - B B , s N
SUBTOTAL $ 9,137
TOTAL COSTO DIRECTO $ 26,598
ITEM [DEScRIPCION UND. CANT.
14.3.10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 1/2" - 1#12F + 1#12 N + 1#12 T ML 650
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 | $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcié Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 1s 5,236.00 | $ 5,236.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 05| $ 1,884.96 | $ 942.48
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 3/ 2,998.80 | $ 8,996.40
SUBTOTAL $ 15,174.88
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ R -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 004 |$ 3,369.60
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 004 | S 2,721.60
0.00 - $ - 13 - $ -
SUBTOTAL $ 6,091
TOTAL COSTO DIRECTO $ 21,866
TEM [DEScRIPCION UND. CANT.
14.3.11 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T PVC 1/2" ML 200
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 010 | $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.10 | $ 100.00
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 318 2,998.80 | $ 8,996.40
TPVC1/2 TUBERIA PVC 1/2" ML 1s 2,046.80 | S 2,046.80
ACC_PVC1/2 ACCESORIOS PVC 1/2" und 05| $ 77112 | $ 385.56
SUBTOTAL $ 11,428.76
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.10 1.00 010 $ 1,000.00 | $ 100.00
0.00 - - 13 - s -
SUBTOTAL $ 100.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 003 |$ 2,527.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 003|$ 2,041.20
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 4,568
TOTAL COSTO DIRECTO $ 16,297




iTEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR EN TECHO, 120VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2",
12 TERMINA EN CAJA 4X4" UND 2
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 30 $ 2,998.80 | $ 89,964.00
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 10 $ 5,236.00 | $ 52,360.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 02| $ 1,884.96 | $ 376.99
CGALVAX4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 s 14,280.00 | $ 14,280.00
SUBTOTAL $ 156,980.99
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ R -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025|$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025|$ 17,010.00
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 195,651
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
RO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC
14.3.13 ScHao1/2" UND 31
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 30 $ 2,998.80 | $ 89,964.00
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 10 $ 5,236.00 | $ 52,360.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 01| $ 1,884.96 | $ 188.50
TOMREG TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA ML 1 s 21,420.00 | $ 21,420.00
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 13 14,280.00 | $ 14,280.00
SUBTOTAL $ 178,212.50
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - s I ,
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 209,268
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14314 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT UND 6
1/2", CORAZA LT 1/2"
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 30 $ 2,998.80 | $ 89,964.00
TEMT1/2 TUBERIA EMT 1/2" ML 10 $ 5,950.00 | $ 59,500.00
ACC_EMT1/2 ACCESORIOS EMT 1/2" und 01| $ 154224 | $ 154.22
COR_LT1/2 Coraza LT 1/2" ML 1]s 2,856.00 | $ 2,856.00
CON_LT1/2 Conector LT 1/2" UND 2| $ 2,57040 | $ 5,140.80
CGALVAX4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 s 14,280.00 | $ 14,280.00
SUBTOTAL $ 171,895.02
3. TRANSPORTE
Id | Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [cAmIONETA 0.20 | 1.00 | 020§ 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 218,179
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#10F+1#10T EN TUBERIA
i EMT 1", CORAZALT 1" QLD .
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 | $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1 TUBERIAEMT 1" ML 10 $ 15,232.00 | $ 152,320.00
ACC_EMT1 ACCESORIOS EMT 1" und 01| $ 16,707.60 | $ 1,670.76
COR_LT1 Coraza LT 1" ML 113 14,280.00 | $ 14,280.00
CON_LT1 Conector LT 1" UND 2['s 6,426.00 | $ 12,852.00
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 113 14,280.00 | $ 14,280.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 40| $ 3,570.00 | $ 142,800.00
SUBTOTAL $ 338,202.76
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - 13 - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 384,487




iTEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" UND aa
1.EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 3 $ 5,236.00 | $ 15,708.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 0.2 B 1,884.96 | $ 376.99
[ CAJA 4X4" PVC UND 1 $ 2,142.00 | $ 2,142.00
SUPPVC SUPLEMENTO PVC 4x4" a 4x2" UND 1 B 285.60 | $ 285.60
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 9 $ 2,998.80 | $ 26,989.20
TOMNOR TOMACORRIENTE UND 1 B 9,282.00 | $ 9,282.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
SUBTOTAL $ 56,925.79
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcién Peso [Kg] | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [cAmIONETA 0.20 | 1.00 | 020§ 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 | $ 52,000.00 0.20 | $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 0.20 | $ 13,608.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 87,982
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC
14.3.17 12" UND 1
1.EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 0.20 | $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL B 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TSCH1/2 TUBERIA PVC SCH 40 1/2" ML 3 $ 5,236.00 | $ 15,708.00
ACC_SCH1/2 ACCESORIOS PVC SCH 40 1/2" und 0.2 B 1,884.96 | $ 376.99
[ CAJA 4X4" PVC UND 1 $ 2,142.00 | $ 2,142.00
SUPPVC SUPLEMENTO PVC 4x4" a 4x2" UND 1 B 285.60 | $ 285.60
CAB12 CABLE N. 12 AWG ML 9 $ 2,998.80 | $ 26,989.20
GFCI TOMACORRIENTE GFCI UND 1 B 49,980.00 | $ 49,980.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
SUBTOTAL $ 97,623.79
3. TRANSPORTE
Id | Descripcién Peso [Kg] | VIAJE | [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camiONETA 0.20 | 1.00 | 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $  32,240.00 | $ 52,000.00 0.20 | $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA S 26,040.00 | $ 42,000.00 0.20 | $ 13,608.00
0.00 - B s B B R
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 128,680
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
—— SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA NORMAL 120 VAC, 1#8F + 1#8N+ 1#10T EN TUBERIA EMT 1" (PANTALLAS — a
INFORMATIVAS 10KVA)
1.EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL B 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Dy Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TEMT1 TUBERIA EMT 1" ML 10 B 15,232.00 [ $ 152,320.00
ACC_EMT1 ACCESORIOS EMT 1" und 02 $ 16,707.60 | $ 3,341.52
CPVCax4 CAJA 4X4" PVC UND 1 B 2,142.00 | $ 2,142.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 20 $ 4,284.00 | $ 85,680.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG UND 10 B 3,570.00 | $ 35,700.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
SUBTOTAL $ 281,325.52
3. TRANSPORTE
Id | Descripcién Peso [Kg] | VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camiONETA 0.20 | 1.00 | 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $  32,240.00 | $ 52,000.00 0.20 | $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA S 26,040.00 | $ 42,000.00 0.20 | $ 13,608.00
0.00 - B s B B R
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 312,382
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.3.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA UPS 220 VAC, 3#10F + 1#10N+ 1#10T EN TUBERIA PVC SCH 40 3/4" UND a
1.EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES B 1,000.00 020 $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TUB_SCH3/4 TUBERIA PVC SCH 40 3/4" ML 3 $ 7,616.00 | $ 22,848.00
ACC_SCH3/4 ACCESORIOS PVC SCH 40 3/4" und 0.2 B 2,741.76 | $ 548.35
CGALV4X4 CAJA 4X4 GALVANIZADA UND 1 $ 14,280.00 | $ 14,280.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 15 B 3,570.00 | $ 53,550.00
TOMNOR TOMACORRIENTE UND 1 $ 9,282.00 | $ 9,282.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 B 714.00 [ $ 2,142.00
SUBTOTAL $ 102,650.35
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcion Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [cAmIONETA 0.20 | 1.00 | 020§ 1,000.00 | $ 200.00
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA S 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 030 | $ 20,412.00
0.00 - B - s - B3 B
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 148,934




iTEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 2#10F+1#10T EN TUBERIA PVC 3/4" (LUMINARIAS EN
14.3.20 RAMPA, FACHADA) UND 104
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 | $ 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC3/4 TUBERIA PVC 3/4" ML 10 $ 2,808.40 | $ 28,084.00
ACC_PVC3/4 ACCESORIOS PVC 3/4" und 0.2 $ 1,285.20 | $ 257.04
CPVC4X4 CAJA 4x4" PVC UND 1 $ 2,142.00 | $ 2,142.00
CAB10 CABLE N. 10 AWG ML 30 $ 3,570.00 | $ 107,100.00
CON_RESO CONECTOR TIPO RESORTE UND 3 $ 714.00 | $ 2,142.00
SUBTOTAL $ 139,725.04
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020 $ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ R -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - B B , s N
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 186,009
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC,
XL 4000K, 60X60 CM, IP 40, 4800LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (OFICINAS ADMINISTRATIVAS) LND &
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - s B s _
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED CUAD LUM PANEL LED 60X60CM, 40W UND 1 $ 185,640.00 | $ 185,640.00
0.00 - S T I _
SUBTOTAL $ 185,640.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 030 $ 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025|$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025($ 17,010.00
0.00 - $ - 13 - $ -
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 224,610
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR POTENCIA 18 W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4000K,
s IP 20, 1680LM, PARA MONTAJE EN CIELO RASO (BANOS CLIENTES) UND &
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - s B s _
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED CIRCULAR LUM PANEL LED CIRCULAR 18W UND 1 $ 35,700.00 | $ 35,700.00
0.00 - S T _
SUBTOTAL $ 35,700.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 030 $ 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025|$ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025($ 17,010.00
0.00 - $ - 13 - $ -
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 74,670
TEm [DESCRIPCION UND. CANT.
1443 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR 50W, 120VAC (ZONA TECNICA) UND 14
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - S -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REF LED |REFLECTOR LED 50w, 120 VAC UND 1 $ 121,380.00 | $ 121,380.00
SUBTOTAL $ 121,380.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 030 $ 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - 13 - |s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 028 |$ 23,587.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 028|$ 19,051.20
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 42,638
TOTAL COSTO DIRECTO $ 164,918




fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA POTENCIA 40W, VOLTAJE DE OPERACION 120VAC, 4200LM, IP
iy 65, IRC 80(CUARTOS TECNICOS) U B
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
0.00 - S - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LUM HERM |LUMINAR|A HERMETICA 2X18W 120VAC | UND | 1 107,100.00 | $ 107,100.00
SUBTOTAL $ 107,100.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 0.30 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 025($ 21,060.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 025|$ 17,010.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 38,070
TOTAL COSTO DIRECTO $ 146,070
fTEm [DESCRIPCION UND. CANT.
14.4.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO APLIQUE TORTUGA, 120VAC (ESCALERAS PUNTOS FIJOS) UND 9
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 0.60 | $ 600.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.60 [ $ 600.00
0.00 - s s s -
SUBTOTAL $ 1,200.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED APLIQUE |LUMINARIA LED, TIPO APLIQUE 120 VAC | UND | 1 21,420.00 | $ 21,420.00
SUBTOTAL $ 21,420.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.60 1.00 0.60 1,000.00 | $ 600.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 600.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B B , s N
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 53,676
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO FAROL DECORATIVO ESTILO VALENTINO MARCA SCHREDER, SIMILAR O
14.4.6 SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE EN PARED, IP 66, VOLTAJE DE OPERACION 220VAC, IRC: 80, POTENCIA UND 21
44W, 3800LM, 3000K(FACHADA)
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 070 | $ 700.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 070 | $ 700.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 1,400.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED FAROL |LUM LED, TIPO FAROL, 44W, 220VAC | UND | 1 1,263,780.00 | $ 1,263,780.00
SUBTOTAL $ 1,263,780.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.70 1.00 0.70 1,000.00 | $ 700.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 700.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - s B - B _
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,311,564
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE , VOLTAJE DE OPERACION 120-277VAC,
14.4.7 AUTONOMIA 180 MINS, IP20, 2X100LM. IRC 7', MONTAJE DE SOPREPONER, POTENCIA 3W, 6500K (AREAS COMUNES, UND 26
ESCALERAS)
1.EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
0.00 - s B S _
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LUM EMERG |LUM EMERGENCIA MICKEY MOUSE | UND | 1 92,820.00 | $ 92,820.00
SUBTOTAL $ 92,820.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 0.30 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - s B - B _
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 124,176




fTEm [DESCRIPCION UND. CANT.
14.4.8 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 120VAC (BANOS, HALL DE CIRCULACION, ESCALERAS) UND 37
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - s s s -
0.00 - S - $ -
0.00 - $ - $ -
0.00 - S - $ -
0.00 - $ - $ -
0.00 - S - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
SENSOR |SENSOR MOV 360 | UND 1 35,700.00 | $ 35,700.00
SUBTOTAL $ 35,700.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 0.30 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 67,056
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL, ACENTO ARCOS, TIPO ILUMWALL 1 MARCA SCHREDER SIMILAR O
s SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES, POTENCIA 24W, IP 66, IRC : 70, VOLTAJE DE OPERACION : 120-277VAC (FACHADA) U @
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED LINEAL |LUMINARIA LED, LINEAL. 24W, 120VAC | UND 1 969,612.00 | $ 969,612.00
SUBTOTAL $ 969,612.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 0.30 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - B B , s N
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,016,196
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DESCOLGAR TIPO FLEXIA FG MARCA SCHREDER SIMILAR O SUPERIOR EN
14.4.10 ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE SUSPENDIDO, IP 66, IRC : 80, 400K, VOLTAJE DE OPERACION : 120V-240V, POTENCIA 50W UND 25
(AREAS COMUNES, DOBLE ALTURA)
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - S - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED DESCOLGAR |LUM LED DESCOLGAR. 50W, 120VAC | UND 1 2,284,800.00 | $ 2,284,800.00
SUBTOTAL $ 2,284,800.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.30 1.00 0.30 1,000.00 | $ 300.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 300.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,331,384
iTEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.4.11 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL PERGOLAS 120VAC (FACHADAS) UND 96
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED LINEAL_1 |LUMINARIA LED, TIPO LINEAL | UND 1 442,680.00 | $ 442,680.00
SUBTOTAL $ 442,680.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B B , s N
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 474,236




fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
18412 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE APLIQUE RECTANGULAR PARA ACENTO EN RAMPA, 220VAC, IP66, 4000K, ND e
o VOLTAJE DE OPERACION 120-220VAC (RAMPA) Y
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED ACENTO |LUM LED, ACENTO, 220VAC, IP66 | UND 1 949,620.00 | $ 949,620.00
SUBTOTAL $ 949,620.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - $ -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020($ 13,608.00
0.00 - $ - 13 - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 981,176
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
AT SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED CUADRADA TIPO APLIQUE, PARA SOBREPONER EN CIELO RASO. IP44, UND. 36
o VOLTAJE DE OPERACION 120-277VAC, IRC : 80, POTENCIA 23W, 1502LM, 4000K. PARA USOS EN AREAS COMUNES
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
BALA CUAD LUM LED APLIQUE, BALA CUADRADA COLOR NEGRO, 23W, 120VAC UND 1 456,960.00 | $ 456,960.00
SUBTOTAL $ 456,960.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - $ -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - $ - 13 - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 488,516
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUN ) E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED CUADRADA TIPO APLIQUE, PARA SOBREPONER EN CIELO RASO. 1P44,
14.4.14 VOLTAJE DE OPERACION 120-277VAC, IRC : 80, POTENCIA 23W, 1502LM, 4000K. CON DRIVER DE EMERGENCIA DE UND 8
AUTONOMIA DE 180MINS, PARA USOS EN AREAS COMUNES
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - S - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
BALA CUAD+DRIVER LUM LED APLIQUE, BALA CUADRADA COLOR NEGRO, 23W, 120VAC - UND 1 599,760.00 | § 599,760.00
DRIVER EMERGENCIA
SUBTOTAL $ 599,760.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - R -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcion Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 020 $ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020($ 13,608.00
0.00 - B B B s N
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 631,316
fTEm DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DESCOLGAR TIPO FLEXIA FG MARCA SCHREDER SIMILAR O SUPERIOR EN
14.4.15 ESPECIFICACIONES, PARA MONTAJE SUSPENDIDO, IP 66, IRC : 80, 400K, VOLTAJE DE OPERACION : 120V-240V, POTENCIA UND 15
50W, CON DRIVER DE EMERGENCIA DE AUTONOMIA DE 180MIS (AREAS COMUNES, DOBLE ALTURA)
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora i Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 030 | $ 300.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 030 | $ 300.00
0.00 - S - $ -
0.00 - $ - $ -
0.00 - S - $ -
SUBTOTAL $ 600.00
2. MATERIAL
Id [Descripcion [ Unidad [ Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
LED DESCOLGAR +DRIVER |LUM LED DESCOLGAR. 50W, 120VAC - DRIVER DE EMERGENCIA | UND | 1 2,641,800.00 | $ 2,641,800.00
SUBTOTAL $ 2,641,800.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Descripcién Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030 $ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 030 $ 20,412.00
0.00 - s B - B _
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,688,584




TEmM DESCRIPCION UND. CANT.
1451 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 CTOS CON TAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (LOCALES) UND a9
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 050 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
0.00 - $ - $ -
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_12CTOS TABLERO SQUARE D, 12 CIRCUITOS, TRIFASICO UND 1 228,480.00 | $ 228,480.00
0.00 - - |s -
SUBTOTAL $ 228,480.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 120 $ 101,088.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 120 $ 81,648.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 182,736
TOTAL COSTO DIRECTO $ 412,716
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 CTOS CON TAPA (AREAS COMUNES) UND 9
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 050 | $ 500.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_42CTOS |TABLERO SQUARE D, 42 CIRCUITOS, TRIFASICO | UND | 1 642,600.00 | $ 642,600.00
SUBTOTAL $ 642,600.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 150 | $ 126,360.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 150 | $ 102,060.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 228,420
TOTAL COSTO DIRECTO $ 872,520
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 18 CTOS CON TAPA (SISTEMA REGULADO) UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 050 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_18CTOS |TABLERO SQUARE D, 18 CIRCUITOS, TRIFASICO | UND | 1 428,400.00 | $ 428,400.00
SUBTOTAL $ 428,400.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 130 S 109,512.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 130 (% 88,452.00
SUBTOTAL $ 197,964
TOTAL COSTO DIRECTO $ 628,364
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
1454 |SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 5KVA TRIFASICA 208VAC. AUTONOMIA 90MINS UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
UPS5 | UPS 5 KVA TRIFASICA | UND | 1 8,139,600.00 | $ 8,139,600.00
SUBTOTAL $ 8,139,600.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 200 $ 168,480.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 200 $ 136,080.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 304,560
TOTAL COSTO DIRECTO $ 8,447,160




iTEM [DEScrIPCION UND. CANT.
14.5.5 |SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A UND 120
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 0.10| $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 010 $ 100.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
B1X20 |BREAKER ENCHUFABLE DE 1x20A | UND 1 11,13840 | $ 11,138.40
SUBTOTAL $ 11,138.40
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 0.08 | S 6,739.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 008 |$ 5,443.20
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 12,182
TOTAL COSTO DIRECTO $ 24,521
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.5.6 |$UMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A UND 20
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 010 $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 010 | $ 100.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
B2X20 |BREAKER ENCHUFABLE DE 2x20A | UND 1 43,554.00 | $ 43,554.00
SUBTOTAL $ 43,554.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.10 1.00 0.10 1,000.00 | $ 100.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 100.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 010]$ 8,424.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 010]$ 6,804.00
SUBTOTAL $ 15,228
TOTAL COSTO DIRECTO $ 59,082
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.5.7 |SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3x30A UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 010 | $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 010 $ 100.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
B3X20 |BREAKER ENCHUFABLE DE 3x30A | UND 1 99,960.00 | $ 99,960.00
SUBTOTAL $ 99,960.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.10 1.00 0.10 1,000.00 | $ 100.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 100.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 010 8,424.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 010]$ 6,804.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 15,228
TOTAL COSTO DIRECTO $ 115,488
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 050 | $ 500.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CONTILU |TABLERO CONTROL DE ILUMINACION | UND 1 928,200.00 | $ 928,200.00
SUBTOTAL $ 928,200.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 0.50 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 1.00[$ 84,240.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 100 $ 68,040.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 152,280
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,081,980




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X100A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE
ges INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N22AWG COBRE. UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
INT100 INTERRUPTOR 3X100AMP UND 1 371,280.00 | $ 371,280.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 3 19,992.00 | $ 59,976.00
SUBTOTAL $ 431,256.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 160 | $ 134,784.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 180 | $ 122,472.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 257,256
TOTAL COSTO DIRECTO $ 691,512
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE
SaSS0 INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N°8AWG COBRE. UND 28
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
INT40 INTERRUPTOR 3X40AMP UND 1 178,500.00 | $ 178,500.00
CAB4 CABLE N. 4 AWG ML 3 14,994.00 | $ 44,982.00
SUBTOTAL $ 223,482.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 060 | $ 50,544.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 060 | $ 40,824.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 91,368
TOTAL COSTO DIRECTO $ 317,850
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X125A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE
gasL INTERRUPTORES ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE N22AWG COBRE. UND 2
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
INT 125 INTERRUPTOR 3X125AMP UND 1 257,040.00 | $ 257,040.00
CAB2 CABLE N. 2 AWG ML 3 19,992.00 | $ 59,976.00
SUBTOTAL $ 317,016.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 200 $ 168,480.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 200 $ 136,080.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 304,560
TOTAL COSTO DIRECTO $ 624,576
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
TRO E INSTALACION DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X60 COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE INTERRUPTORES
14512 ENCHUFABLES. INCLUYE PUENTES EN CABLE Ne6AWG COBRE. UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
INT 60 INTERRUPTOR 3X60AMP UND 1 214,200.00 | $ 214,200.00
CAB8 CABLE N. 8 AWG ML 3 4,284.00 | $ 12,852.00
SUBTOTAL $ 227,052.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 100 $ 84,240.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 1.00[$ 68,040.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 152,280
TOTAL COSTO DIRECTO $ 382,332




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN CABLE XLPE N.2 AWG COBRE 133% 15KV (RECORRIDO DESDE
1461 SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION) m 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 020 3% 200.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 400.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB [cABLE N. 2 XLPE 15 KV | ML 3| ¢ 54,264.00 | $ 162,792.00
SUBTOTAL $ 162,792.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - s s B
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 022 % 18,532.80
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 022]% 14,968.80
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 33,502
TOTAL COSTO DIRECTO $ 196,894
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DESDE SUBESTACION HASTA PUNTO DE CONEXION). INCLUYE
1462 ALAMBRE GUIA EN SU INTERIOR Y SENALIZACION CON CINTA DE PELIGRO m 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 050 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 020 $ 200.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 700.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TPVC3 TUBERIA PVC 3" ML 2] $ 16,660.00 | $ 33,320.00
ACC_PVC3 ACCESORIOS PVC 3" und 02| $ 21,420.00 | $ 4,284.00
ALAMBRE GUIA ML 1 s 999.60 | S 999.60
SUBTOTAL $ 38,603.60
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.20 1.00 020]$ 1,000.00 | $ 200.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 200.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 030]$ 25,272.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 030]$ 20,412.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 45,684
TOTAL COSTO DIRECTO $ 85,188
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN NIVEL Ii (3 TCS 40/5A , 3 TPS 13200/208V, MEDIDOR DE ENERGIA
1463 ELECTRONICO, BLOQUE DE PRUEBAS). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED UND !
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 15.00 | $ 15,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 15.00 | $ 15,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 30,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TC TC 40/5 AMP UND HB 2,284,800.00 | $ 6,854,400.00
TP TP 13200-208/120VAC UND 3] $ 2,284,800.00 | $ 6,854,400.00
MED_ENE MEDIDOR DE ENERGIA UND 1] $ 1,999,200.00 | $ 1,999,200.00
GAB_MED GABINETE MEDIDOR UND 16 928,200.00 | $ 928,200.00
SUBTOTAL $ 13,708,800.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 50.00 1.00 50.00 | $ 1,000.00 | $ 50,000.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 50,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 8.00| $ 673,920.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 800 $ 544,320.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 1,218,240
TOTAL COSTO DIRECTO $ 15,007,040
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.6.4 SUMINSTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12MTS X 1050 KGF, INCLUYE BASE DE CONCRETO UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1000 | $ 10,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 10.00 | $ 10,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 20,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
POST_12 POSTE 12 M X 1050 KGF UND 1] $ 1,856,400.00 | $ 1,856,400.00
BASE_POST BASE CONCRETO POSTE UND 16 357,000.00 | $ 357,000.00
SUBTOTAL $ 2,213,400.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 800.00 1.00 800.00 | $ 1,000.00 | $ 800,000.00
0.00 - - 1s - s -
SUBTOTAL $ 800,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 500 $ 421,200.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 500 $ 340,200.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 761,400
TOTAL COSTO DIRECTO $ 3,794,800




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.6.5 SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE (3 CORTACIRCUITOS , 3 DPS, CRUCETA METALICA) UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 200 S 2,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 200 $ 2,000.00
0.00 - $ - $ -
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 4,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CRUCMET CRUCETA METALICA 2,4m UND 1 S 171,360.00 | $ 171,360.00
DPS DPS 15 KV UND 3 S 214,200.00 | $ 642,600.00
CORTACTO CORTACIRCUITOS 100A UND 3 S 499,800.00 | $ 1,499,400.00
HERRGRAL HERRAJES GENERALES und 1 S 107,100.00 | $ 107,100.00
SUBTOTAL $ 813,960.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 20.00 1.00 20.00 | $ 1,000.00 | $ 20,000.00
0.00 - - 1s - |$ -
SUBTOTAL $ 20,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 500 $ 421,200.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 500 $ 340,200.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 761,400
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,599,360
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.6.6 SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3", PARA BAJANTE DE ACOMETIDA EN POSTE ML 6
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 050 | $ 500.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TIMC3 TUBERIA IMC 3" ML 16 133,280.00 | $ 133,280.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 133,280.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 100 $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - s s B
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 035]$ 29,484.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 035]$ 23,814.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 53,298
TOTAL COSTO DIRECTO $ 188,578
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG
1467 COBRE XLPE 133% JUEGO !
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 200 S 2,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 200 $ 2,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 4,000.00
2. MATERIAL
Id De Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TER_EXT TERMINALES PREMOLDEADOS USO EXTERIOR UND 3]s 642,600.00 | $ 1,927,800.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 1,927,800.00
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcion Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg Vr. Unit.
TRANSP [camioneTA 10.00 | 1.00 | 10.00 | § 1,000.00 | $ 10,000.00
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 150 | $ 126,360.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 150 | $ 102,060.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 228,420
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,170,220
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN PISO PARA REDES SUBTARRANEAS (13.2KV),
14.6.8 SEGUN NORMA AIRE SB 300.INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO UND 4
DE CIRCUITOS.
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 500 S 5,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 500|$ 5,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 10,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_MT |REGISTRO MT - MATERIAL OBRA CIVIL | UND 13 1,213,800.00 | $ 1,213,800.00
SUBTOTAL $ 1,213,800.00
3. TRANSPORTE
Id | Descripcién Peso [Kg] | VIAJE | [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camionETA 15.00 | 1.00 | 15.00 | $ 1,000.00 | $ 15,000.00
SUBTOTAL $ 15,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 1000 | $ 842,400.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 10.00 | $ 680,400.00
0.00 - s - [ B s R
SUBTOTAL $ 1,522,800
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,761,600




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV PARA CABLE PRIMARIO EN 2AWG
1469 COBRE XLPE 133% JUEGO 3
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 070 | $ 700.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 070 | $ 700.00
SUBTOTAL $ 1,400.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TER_INT |TERMINALES PREMOLDEADOS USO INTERIOR | JUEGO | 3 642,600.00 | $ 1,927,800.00
SUBTOTAL $ 1,927,800.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.70 1.00 0.70 1,000.00 | $ 700.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 700.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 200 $ 168,480.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 200 $ 136,080.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 304,560
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,234,460
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE F 500 KVA 13200/208-120 VAC. INCLUYE TRANSPORTE DESDE
14610 PUNTO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO unp !
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1000 | $ 10,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 10.00 | $ 10,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 20,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TRANSF_500 |TRANSFORMADOR SECO CLASE F - 500KVA (13200/208VAC) | UND 1 37,128,000.00 | $ 37,128,000.00
SUBTOTAL $ 37,128,000.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 300.00 1.00 300.00 1,000.00 | $ 300,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 300,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 800 $ 673,920.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 8.00 | $ 544,320.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 1,218,240
TOTAL COSTO DIRECTO $ 38,666,240
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DISTRIBUCION PRINCIPAL (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE
em ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO LD a
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 200 $ 2,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 200 S 2,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 4,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CGD |CGD PRINCIPAL | UND 1 47,600,000.00 | $ 47,600,000.00
SUBTOTAL $ 47,600,000.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 20.00 1.00 20.00 1,000.00 | $ 20,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 20,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 6.00 | $ 505,440.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 6.00 | $ 408,240.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 913,680
TOTAL COSTO DIRECTO $ 48,537,680
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CONDENSADORES 150 KVAR (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES
ges12 POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND g
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_CONDE |TABLERO BANCO DE CONDESADORES | UND 1 21,568,750.00 | $ 21,568,750.00
SUBTOTAL $ 21,568,750.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 20.00 1.00 20.00 1,000.00 | $ 20,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 20,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 250 $ 210,600.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 250 $ 170,100.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 380,700
TOTAL COSTO DIRECTO $ 21,971,450




TEmM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES 1 (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO
14613 DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND !
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
AM1 |ARMAR|O DE MEDIDA AM1 UND 1 12,792,500.00 | $ 12,792,500.00
SUBTOTAL $ 12,792,500.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 6.00 | $ 505,440.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 6.00 | $ 408,240.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 913,680
TOTAL COSTO DIRECTO $ 13,709,180
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES 2 (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO
SES DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO LD a
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
AM2 |ARMAR|O DE MEDIDA AM2 UND 1 12,792,500.00 | $ 12,792,500.00
SUBTOTAL $ 12,792,500.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 15.00 1.00 15.00 1,000.00 | $ 15,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 15,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 200 $ 168,480.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 150 | $ 102,060.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 270,540
TOTAL COSTO DIRECTO $ 13,080,040
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
RO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES 3 (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO
HEs1S DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND g
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
AM3 |ARMARIO DE MEDIDA AM3 UND 1 4,426,800.00 | $ 4,426,800.00
SUBTOTAL $ 4,426,800.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 50.00 1.00 50.00 1,000.00 | $ 50,000.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 50,000.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 4.00 | $ 336,960.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 4.00 | $ 272,160.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 609,120
TOTAL COSTO DIRECTO $ 5,087,920
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR DE 500 KVA. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y
14616 TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND !
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
MGEN_500 |MOTOGENERADOR 500 KVA UND 1 275,438,637.60 | $ 275,438,637.60
SUBTOTAL $ 275,438,637.60
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 100.00 1.00 100.00 1,000.00 | $ 100,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 100,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 1000 | $ 842,400.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 10.00 | $ 680,400.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 1,522,800
TOTAL COSTO DIRECTO $ 277,063,438




TEmM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAB-BAP (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO). INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS
Hes1y EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND g
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_BAP [TAB - BAP | UND 1]$ 1,999,200.00 | $ 1,999,200.00
SUBTOTAL $ 1,999,200.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 10.00 1.00 1000 | $ 1,000.00 | $ 10,000.00
0.00 - - s s B
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 150 | $ 126,360.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 150 | $ 102,060.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 228,420
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,239,620
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.6.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE COMPRESION PARA CONEXION DE ALIMENTADORES UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TER_BT |TERMINALES DE COMPRESION DE BAJA TENSION | UND 13 1,999,200.00 | $ 1,999,200.00
SUBTOTAL $ 1,999,200.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 [ $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - 1s - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 500 $ 421,200.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 500 $ 340,200.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 761,400
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,763,600
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALITICA GENERAL SEGUN NORMATIVA RETIE PARA TABLEROS ELECTRICOS, TOMACORRIENTES,
14619 L , TUBERIAS, REGISTROS ELECTRICOS, CONDUCTORES, ETC UND !
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
SENAL [sERALITICA | UND 1B 1,356,600.00 | $ 1,356,600.00
SUBTOTAL $ 1,356,600.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 [ $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 300 $ 252,720.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 300 $ 204,120.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 456,840
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,816,440
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAB-BCI (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO) PLANTA EBAR 3. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE
146.20 PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND !
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TAB_BCI TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA INCENDIO UND 13 9,282,000.00 | $ 9,282,000.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 9,282,000.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 10.00 1.00 1000 | $ 1,000.00 | $ 10,000.00
0.00 - - s s B
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 350 $ 294,840.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 350 $ 238,140.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 532,980
TOTAL COSTO DIRECTO $ 9,826,980




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION SUBTARRANEO PARA REDES DE BAJA TENSION, CON DIMENSIONES
ges 2t 70CMX70CM. INCLUYE MARCACIONES EN PLACAS DE POLICARBONATO PARA IDENTIFICACIONES DE FASES Y NUMERO DE CIRCUITOS. UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_BT_70X70 MATERIAL OBRA CIVIL - REGISTRO BT 70X70 UND 1] s 314,160.00 | $ 314,160.00
0.00 - s T s ,
0.00 - $ - |s -
0.00 - s s ,
SUBTOTAL $ 314,160.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 50.00 1.00 50.00 | $ 1,000.00 | $ 50,000.00
0.00 - - 1s - |$ -
SUBTOTAL $ 50,000.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 500 $ 421,200.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 500 $ 340,200.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 761,400
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,127,560
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCALES (MEDIDA DIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA).
14622 APROBADO POR EL OPERADOR DE RED UND 4
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - s - s B
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
MED_DT_208 |N|EDIDOR DOBLE TARIFA 120/208VAC | UND 1] s 708,288.00 | $ 708,288.00
SUBTOTAL $ 708,288.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 100 $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 100 $ 84,240.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 1.00[$ 68,040.00
SUBTOTAL $ 152,280
TOTAL COSTO DIRECTO $ 863,568
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA AREAS COMUNES (MEDIDA SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE
14.6.23 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 300/5A ). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED. SEGUN DIAGARAMA UNIFILAR UND 1
ADJUNTO
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
MED_BT_ELEC MEDIDOR DOBLE TARIFA 120/208VAC - ELECTRONICO UND 1] $ 1,685,040.00 | $ 1,685,040.00
BLOQPRUEBA BLOQUE PRUEBAS UND 16 599,760.00 | $ 599,760.00
GAB_MED GABINETE MEDIDOR UND 1] s 928,200.00 | $ 928,200.00
TCBT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE BT UND 3]s 171,360.00 | $ 514,080.00
SUBTOTAL $ 1,685,040.00
3. TRANSPORTE
Id | Descripcién Peso [Kg] | VIAJE | [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camionETA 10.00 | 1.00 | 10.00 | $ 1,000.00 | $ 10,000.00
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 350 $ 294,840.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 350 $ 238,140.00
SUBTOTAL $ 532,980
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,230,020
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DOBLE TARIFA PARA LOCAL20(PISO2) Y LOCAL ARTE (PISO 3) (MEDIDA
14.6.24 SEMIDIRECTA . MEDIDOR DE ENERGIA, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 125/5A ). APROBADO POR EL OPERADOR DE RED. SEGUN UND 2.00
DIAGARAMA UNIFILAR ADJUNTO
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
MED_BT_ELEC MEDIDOR DOBLE TARIFA 120/208VAC - ELECTRONICO UND 13 1,685,040.00 | $ 1,685,040.00
BLOQPRUEBA BLOQUE PRUEBAS UND 1] s 599,760.00 | $ 599,760.00
GAB_MED GABINETE MEDIDOR UND 16 928,200.00 | $ 928,200.00
TCBT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE BT UND 3[$ 171,360.00 | $ 514,080.00
SUBTOTAL $ 1,685,040.00
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcion Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP [camioneTA 10.00 | 1.00 | 10.00 | § 1,000.00 | $ 10,000.00
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 350 $ 294,840.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 350 | $ 238,140.00
SUBTOTAL $ 532,980
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2,230,020




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE, PARA CABLE XLPE 15KV. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS
eSS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND g
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 500 S 5,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S 1,000.00 500|$ 5,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 10,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CELREMON CELDA DE REMONTE, 15 KV UND 13 3,998,400.00 | $ 3,998,400.00
0.00 - $ - s -
0.00 - s T s ,
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 3,998,400.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 10.00 1.00 1000 | $ 1,000.00 | $ 10,000.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 10,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 4.00 | $ 336,960.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 4.00 | $ 272,160.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 609,120
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,627,520
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SECCIONADOR CON FUSIBLES HH. INCLUYE ANCLAJES POR MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS
146.26 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND !
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 15.00 | $ 15,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 15.00 | $ 15,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 30,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CELDSECC CELDA SECCIONADOR SF6 15KV UND 1s 23,990,400.00 | $ 23,990,400.00
FUSHH FUSIBLES HH UND 3]s 357,000.00 | $ 1,071,000.00
0.00 - $ - |s -
SUBTOTAL $ 23,990,400.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 100.00 1.00 100.00 | $ 1,000.00 | $ 100,000.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 100,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 700 $ 589,680.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 7.00 | $ 476,280.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 1,065,960
TOTAL COSTO DIRECTO $ 25,186,360
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA ALOJAR TRANSFORMADOR DE 500KVA, INCLUYE VENTILACION. INCLUYE ANCLAJES POR
Hes2s MEDIO DE PERNOS EXPANSIVOS 1/2" Y TRANSPORTE DESDE CENTRO DE ACOPIO HASTA LUGAR DEFINITIVO UND g
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 10.00 | $ 10,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1000 | $ 10,000.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 20,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CELD_TRAFO |CELDA ALOJAR TRAFO 500KVA | UND 13 5,997,600.00 | $ 5,997,600.00
SUBTOTAL $ 5,997,600.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 85.00 1.00 85.00 | $ 1,000.00 | $ 85,000.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 85,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 350 $ 294,840.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 350 | $ 238,140.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 532,980
TOTAL COSTO DIRECTO $ 6,635,580
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
RO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON DISPOSICION RECTANGULAR. INCLUYE CABLE DE COBRE N. 2/0
geZL AWG, 6 ELECTRODS DE 5/8" x 2,4M, SOLDADURA EXOTERMICA UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB2/0 CABLE N. 2/0 AWG ML 50| $ 42,840.00 | $ 2,142,000.00
VAR5/8X2,4 ELECTRODO DE 5/8" x 2,4m UND 6| $ 178,500.00 | $ 1,071,000.00
SOLDEXO SOLDADURA EXOTERMICA UND 6] $ 21,420.00 | $ 128,520.00
REG_INSP REGISTRO DE INSPECCION UND 1] s 264,180.00 | $ 264,180.00
SUBTOTAL $ 3,605,700.00
3. TRANSPORTE
Id [ Descripcion Peso [Kgl | VIAJE [ [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg Vr. Unit.
TRANSP [camioneTA 30.00 | 1.00 | 30.00 | $ 1,000.00 | $ 30,000.00
SUBTOTAL $ 30,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 500 $ 421,200.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 500 $ 340,200.00
SUBTOTAL $ 761,400
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,399,100




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
e de barraje de 1000A. incluye aisladores y conexién a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y
14.7.2 UND 5
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 050 | $ 500.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 0.50 | $ 500.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 1,000.00
2. MATERIAL
Id D Unidad Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
BARR_EQUI BARRAJE EQUIPOTENCIAL UND 1] s 456,960.00 | $ 456,960.00
CAB2/0 CABLE N. 2/0 AWG ML 10[ $ 42,840.00 | $ 428,400.00
SOLDEXO SOLDADURA EXOTERMICA UND 1 s 21,420.00 | $ 21,420.00
0.00 $ - |$ -
SUBTOTAL $ 906,780.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.50 1.00 050 | $ 1,000.00 | $ 500.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 500.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 070 $ 58,968.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 070|$ 47,628.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 106,596
TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,014,876
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DIMENSIONES 30CMX30CM UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
REG_INSP |REGISTRO DE INSPECCION | UND | 16 264,180.00 | $ 264,180.00
SUBTOTAL $ 264,180.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 [ $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - s T s ,
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 120 S 101,088.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 120 (% 81,648.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 182,736
TOTAL COSTO DIRECTO $ 449,916
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN EXTREMO. LONGITUD 60CM, DIAMETRO
1481 16MM, INCLUYE BASE Y CONECTOR CON CONDUCTOR UND %
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
PUNCAP | PUNTA CAPTADORA CON BASE - 60CM | UND | 1] s 107,100.00 | $ 107,100.00
SUBTOTAL $ 107,100.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 100 $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 050 $ 42,120.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 050 | $ 34,020.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 76,140
TOTAL COSTO DIRECTO $ 186,240
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO, DIAMETRO 8MM, PARA INSTALACION EN ANILLO SUPERIOR EN CUBIERTA.
1482 SEGUN PLANOS ADJUNTOS m 463
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
ALAMBRON |ALAMBRON DE ALUMINIO | ML | 1s 542640 | S 5,426.40
SUBTOTAL $ 5,426.40
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 100 $ 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - $ - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 004 |$ 3,369.60
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 0045 2,721.60
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 6,091
TOTAL COSTO DIRECTO $ 14,518




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0AWG, PARA SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA. ML 133
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB2/0 |CABLE N. 2/0 AWG | ML 1 42,840.00 | $ 42,840.00
SUBTOTAL $ 42,840.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 010 8,424.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 010]$ 6,804.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 15,228
TOTAL COSTO DIRECTO $ 61,068
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0AWG, PARA LOS BAJANTES. SEGUN PLANOS ADJUNTOS ML 144
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAB1/0AL |CABLE 1/0 AWG AL | ML 1 6,426.00 | $ 6,426.00
SUBTOTAL $ 6,426.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 0.08 | S 6,739.20
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 008 |$ 5,443.20
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 12,182
TOTAL COSTO DIRECTO $ 21,608
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.5 |5UMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE DE COBRE UND 8
1.EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
SOLDEXO |SOLDADURA EXOTERMICA | UND 1 21,420.00 | $ 21,420.00
SUBTOTAL $ 21,420.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 015|$ 12,636.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 015|$ 10,206.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 22,842
TOTAL COSTO DIRECTO $ 47,262
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 25X25CM, IP666, CARA CONEXION BIMETALICA POR BAJANTE UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
C25X25 |CAJA 25X25 CM | UND 1 45,696.00 | $ 45,696.00
SUBTOTAL $ 45,696.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 020]$ 13,608.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 79,152




ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE DE 2.4MTS DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO. UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
VAR5/8X2,4 |ELECTRODO DE5/8"x2,4m UND 1 178,500.00 | $ 178,500.00
SUBTOTAL $ 178,500.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 060 | $ 50,544.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 060 | $ 40,824.00
0.00 - $ - S - $ -
SUBTOTAL $ 91,368
TOTAL COSTO DIRECTO $ 272,868
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE PELIGRO DE BAJANATE DE DESCARGAS ATMOSFERICAS UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - B B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
AV_PEL |AV|SO DE PELIGRO - BAJANTES UND 1 35,700.00 | $ 35,700.00
SUBTOTAL $ 35,700.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 012]$ 10,108.80
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 012 | $ 8,164.80
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 18,274
TOTAL COSTO DIRECTO $ 56,974
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA, PARA CALIBRE 8-10MM UND 463
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 010 | $ 100.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 010 $ 100.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 200.00
2. MATERIAL
Id !" Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
SOP_PLASTICO |SOPORTE PLASTICO PARA ALAMBRON DE ALUMINIO UND 1 571200 | $ 5,712.00
SUBTOTAL $ 5,712.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 0.10 1.00 0.10 1,000.00 | $ 100.00
0.00 - - - s -
SUBTOTAL $ 100.00
4. TRABAJADOR
Id 6 Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 0045 3,369.60
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 0.04 | $ 2,721.60
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 6,091
TOTAL COSTO DIRECTO $ 12,103
TEM [DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.10 |SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CM CON TAPA REMOVIBLE UND 1
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CAJ_30X30 |CAJA INSPECCION 30X30 CM UND 1 357,000.00 | $ 357,000.00
SUBTOTAL $ 357,000.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 150 | $ 126,360.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 150 | $ 102,060.00
0.00 - $ - 1s - $ -
SUBTOTAL $ 228,420
TOTAL COSTO DIRECTO $ 588,420




fTEM [DESCRIPCION [ UND. [ CANT.
14.8.11 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC de 3/4” PARA BAJANTE EXPUESTO O EN MURO | ML | 144
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - $ - $ -
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
TIMC3/4 [tuBIMC 3/2" | ML | 1 9,996.00 | $ 9,996.00
SUBTOTAL $ 9,996.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 015|$ 12,636.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $ 26,040.00 | $ 42,000.00 015|$ 10,206.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 22,842
TOTAL COSTO DIRECTO $ 35,838
TEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.8.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ENTRE CABLE 1/0 AWG ALUMINIIO Y CABLE 2/0 AWG COBRE UND 8
1. EQUIPO
Id Descripcién Marca Tipos Tarifa/Hora Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
0.00 - s B s ,
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id [o | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
CON_BIM |CONECTOR BIMETALICO | UND 1 49,980.00 | $ 49,980.00
SUBTOTAL $ 49,980.00
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |s -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id D Prest. Precio Total Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA $ 32,240.00 | $ 52,000.00 022]$ 18,532.80
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA s 26,040.00 | $ 42,000.00 022($ 14,968.80
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 33,502
TOTAL COSTO DIRECTO $ 86,482
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
14.9.1 EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ML 180
1. EQUIPO
Id Descripcion Marca Tipos Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unit.
HERRMEN HERRAMIENTAS MENORES $ 1,000.00 1.00 | $ 1,000.00
EPP ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL $ 1,000.00 100 $ 1,000.00
0.00 - s - s B
SUBTOTAL $ 2,000.00
2. MATERIAL
Id !" | Unidad | Cantidad Precio Unit. Vr. Unit.
0.00 |- | - s -
SUBTOTAL $ -
3. TRANSPORTE
Id Descripcién Peso [Kg] VIAJE [Kg * Km] Tarifa [$ / Kg] Vr. Unit.
TRANSP CAMIONETA 1.00 1.00 1.00 1,000.00 | $ 1,000.00
0.00 - - - |$ -
SUBTOTAL $ 1,000.00
4. TRABAJADOR
Id Prest. Precio Total Rendimiento Vr. Unit.
TECN TECNICO ELECTRICISTA s 32,240.00 | $ 52,000.00 020]$ 16,848.00
AYU AYUDANTE ELECTRICISTA $  26,040.00 | $ 42,000.00 020 $ 13,608.00
0.00 - B - [ B s R
SUBTOTAL $ 30,456
TOTAL COSTO DIRECTO $ 33,456
15.1.1 Suministro e instalacién Cable Categoria 6A F/UTP Violeta LSOH. Cable F/UTP CAT. 6A | ML
[caNTIDAD [ 1190
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA [ UND [ CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
Subtotal $0
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CABLE CAT 6A F/UTP VIOLETA LSOH ML 1 3,922 $3,922
Subtotal $ 3,922.46
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DEL CABLE und 1 4,972 $4,972
Subtotal $ 4,972.31
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 98 $98
Subtotal  $ 98.02

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$8,993




Suministro e Instalacién. Incluye Jack, patchcord de rea de trabajo, patchcord de administracién, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificacién de punto de datos. Punto de datos

15.1.2 cencillo UND
CANTIDAD 50
! EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
JACK MODULAR 6A F/UTP ZMAX BLANCO UND 2 B 34,313 $68,626
PATCH CORD DE AREA DE TRABAJO 6A F/UTP ZMAX DE 3M AZUL UND 1 $ 74,407 $74,407
PATCH CORD DE ADMINISTRACION P/CORD CAT 6A F/UTP 2M AZUL ZMAX B UND 1 $ 67,520 $67,520
FACEPLATE MAX 2 PUNTOS UND 1 $ 8,794 $8,794
TAPA CIEGA MX UND 1 $ 2,460 $2,460
CAJA 2X4 TIPO RAWELT UND 1 $ 15,174 $15,174
MARCACION DE PUNTO, INCLUYE: MARQUILLLA EN FACE PLATE, MARQUILLLAS
EN PATCHCORDS DE ADMINISTRACION CON LABEL ESPECIAL EN CADA EXTREMO UND 6 $ 300 $1,803
DEL PATCHCORD
Subtotal $ 238,782.99
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION MATERIALES und 1 $ 27,775 $27,775
CERTIFICACION DE PUNTO LOGICO CAT 6A und 1 $ 11,363 $11,363
$ - $0
Subtotal $ 39,137.50
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE UND 1 $ 6,466 $6,466
Subtotal $ 6,465.54
[ TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $284,386
15.13 : e ion fibra OM4 de 12H tipo interior. Fibra Optica 12 H | ML
[ Cantidad [ 140
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
Subtotal $0
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 12H INTERIOR ML 1 $ 29,394 $29,394
Subtotal $ 29,393.77
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE FIBRA und 1 $ 8,838 $8,838
Subtotal $ 8,837.50
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 1,469.7 $ 1,469.7
Subtotal $ 1,469.69
TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $39,701
Suministro e Instalacion de bandeja de fibra 6ptica completa, debe incluir minimo 2 adaptadores de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusion, fusién de hilos de fibra
15.1.4 . " " - N UND
y certificacién de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre. Bandeja de fibra
Cantidad 2
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
BANDEJA FO DESLIZABLE 3 MODULOS UND 1 $ 723,619 $723,619
ADAPTADOR FO LC 12H AQUA UND 2 $ 254,351 508,701
TAPA CIEGA P/BANDEJA FO UND 1 $ 13,008 $13,008
BANDEJA FUSION C/PROTEC FO 24 UND 1 $ 194,703 $194,703
PIGTAIL MULTIMODO LC 1M UND 4 $ 67,674 $270,698
KIT FAN OUFT BUFFER (0.09MM) 12 HILOS UND 2 s 44,625 $89,250
Subtotal $ 1,799,978.87
m MANO DE OBRA
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
ARMADO E INSTALACION DE ELEMENTOS und 1 $ 315,625 $315,625
FUSION DE 18 HILOS DE FIBRA und 1 $ 681,750 $681,750
CERTIFICACION DE 18 HILOS DE FIBRA GPTICA und 1 $ 409,050 $409,050
Subtotal $ 1,406,425.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 27,000 $ 27,000
Subtotal $ 26,999.68

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$3,233,404




Suministro e Instalacién de gabinete 80 X 100 CM, 42 U, con 2 Péneles Laterales. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, verticales, bandeja sencilla ventilada, extractor, y.

2L consumibles de instalacién. Gabinete 42U LD
Cantidad 2
! EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
GABINETE 80 X 100 CM, 42 U, 2 PANELES LATERALES UND 1.00 $ 8,290,271 $8,200,271
ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U CON TAPA UND 1.00 $ 257,808 $257,808
ORGANIZADOR VERTICAL PARA 42U UND 1.00 H 591,844 $591,844
SOPORTE PARA PDU, SOPORTA 1 PDU UND 1.00 $ 902,326 $902,326
HERRAJE 24 PUERTOS ANGULADO UND 2.00 s 372,825 $745,650
KIT DE TIERRA UND 1.00 $ 686,120 $ 686,120
EXTRACTOR DE AIRE UND 1.00 $ 1,710,905 $1,710,905
TAPA CIEGA HORIZONTAL UND 0.00 $ 29,419 $0]
TAPA CIEGA VERTICAL PARA 42 U UND 0.00 H 322,259 50|
CONSUMIBLES und 1.00 $ 105,166 $105,166
Subtotal $ 13,290,088.88
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
ARMADO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y PEINADO DEL CABLE und 1 $ 694,375 $694,375
Subtotal $ 694,375.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 B 199,351 $199,351
Subtotal $ 199,351.33
TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $14,183,815)
15.1.6 Suministro e Instalacién de PDU Basic Vertical, 15A, 120V, 1,4kW, L5-15P NEMA, 24 Output Receptacles 5-15R. PDU | UND
|cantidad | 2
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
PDU V L5-15P 12A (24)5-15R UND 1.00 $ 2,273,101 $2,273,101
S - $0
$ - $0
Subtotal $ 2,273,100.89
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 63,125 $63,125
Subtotal $ 63,125.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 34,097 $34,097,
Subtotal $ 34,096.51
TOTAL COSTO DIRECTO DEL {TEM [ $2,370,322
15.1.7 : 6n Gabinete de O Incluye de fijacion. Gabinete de operadores | UND
|cantidad | 1
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
GABINETE METALICO 1000x800x300 IP66 UND 1 $ 1,051,663 $1,051,663
CONSUMIBLES und 1 $ 75,119 $75,119
Subtotal $ 1,126,781.25
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION UND 1 $ 214,625 $214,625
Subtotal $ 214,625.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE UND 1 $ 33,803 $33,803,
Subtotal $ 33,803.44

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$1,375,210




15.1.8 : Incluye de fijacién y soporte. Tuberia EMT 3/4" | ML
|cantidad | 520
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA EMT DE 3/4" ML 1.00 $ 6,661 $6,661
CURVA EMT de 3/4" UND 0.08 s 1,953 $156
UNION EMT de 3/4" UND 033 $ 1,202 $397
CONECTOR EMT de 3/4" UND 0.20 s 1352 $270
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 007 $ 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 0.67 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 $ 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 067 s 1502 $1,002
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 007 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 13,020.48
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 9,469 $9,469
Subtotal $ 9,468.75
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 391 $391]
Subtotal $ 390,61/
TOTAL COSTO DIRECTO DEL {TEM [ $22,880
1519 : e St hyacicn | opor oAl Lben AN | ML
[cantidad [ 126
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA EMT 1" ML 1.00 $ 9,615 $9,615
CURVA EMT de 1" UND 008 $ 2,880 $230
UNION EMT de 1" UND 033 $ 2,028 $669
CONECTOR EMT de 1" UND 020 $ 2,028 $ 406
CAJA PASO 15X15X10 UND 0.07 $ 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 s 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 1" COMPLETA CON TORNILLO Y TUERCA UND 0.67 $ 1,502 $1,002
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 16,457.21
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 10,858 $10,858
Subtotal $ 10,857.50
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 494 $494)
Subtotal $ 493.72
TOTAL COSTO DIRECTO DEL {TEM [ $27,808
15.1.10 : Incluye ios de fijacion y soporte. Tuberia EMT 1 1/2" | ML
|cantidad | %0
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIAEMT 11/2" ML 1.00 $ 17,227 $17,227
CURVA EMT de 11/2" UND 0.08 s 10,366 $829
UNION EMT de 11/2" UND 033 $ 4,056 $1,339
CONECTOR EMT de 11/2" UND 0.20 s 4,357 $871
CAJA PASO 20X20X10 UND 007 $ 25,540 $1,711
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 0.67 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 $ 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 11/2" COMPLETA CON TORNILLO Y
/ UND 0.67 $ 2,404 $1,603
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 007 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 26,444.40/
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 12,373 $12,373
Subtotal $ 12,372.50
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 793 $793]
Subtotal $ 793.33

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

[ $39,610




15.1.11 : Incluye ios de fijacion y soporte. Tuberia IMC 3/4" | o,
[cantidad [ 25
! EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA IMC DE 3/4" ML 1.00 $ 15,725 $15,725
CURVA IMC de 3/4" UND 0.08 $ 6,610 $529
UNION IMC de 3/4" UND 033 $ 2,103 $694,
CONECTOR IMC de 3/4" UND 0.20 $ 12,019 $2,404
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 0.07 $ 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 022 $ 3,686 $811]
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y oND 067 s 1502 s1.002
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 067 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 S 451 $451]
Subtotal $ 24,888.24
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 17,675 $17,675
Subtotal $ 17,675.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 747 $747
Subtotal § 746.65
TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $ 43,310
15.1.12 [ Incluye ios de fijacién y soporte. Tuberia IMC 1" T ML
|cantidad | 55
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TUBERIA IMC 1" ML 1.00 $ 22,53 $22,536
CURVA IMC de 1" UND 0.08 $ 9,765 $781!
UNION IMC de 1" UND 033 $ 3,005 $992
CONECTOR IMC de 1" UND 0.20 $ 14,273 $2,855
CAJA PASO 15X15X10 UND 007 $ 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 0.67 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 022 $ 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 1" COMPLETA CON TORNILLO Y TUERCA UND 0.67 $ 1,502 $1,002
RIEL CHANNEL RANURADO ML 007 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 32,699.59
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 18,938 $18,938
Subtotal $ 18,937.50
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 981 $981;
Subtotal $ 980.99
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM $52,618
15.1.13 : Incluye ios de fijacién y soporte. Tuberia IMC 1 1/2" | ML
|cantidad [ 155
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO | V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA IMC 11/2" ML 1.00 $ 36,433 $36,433
CURVA IMC de 11/2" UND 0.08 $ 22,160 $1,773
UNION IMC de 11/2" UND 033 $ 6,010 $1,983
CONECTOR IMC de 11/2" UND 0.20 $ 19,982 $3,99
CAJA PASO 20X20X10 UND 0.07 $ 25,540 $1,711
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 022 $ 3,686 $811]
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 11/2" COMPLETA CON TORNILLO Y oND 067 s 2400 s1603
TUFRCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 007 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 50,362.71
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 20,200 $20,200
Subtotal $ 20,200.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 1,511 $1,511
Subtotal $ 1,510.88

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$72,074)




15.1.14 [ Incluye ios de fijacién y soporte. Tuberia PVC 3" T ML
|cantidad | 30
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
S - $0
$ - $0
S - $0
$ - $0
S - $0
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TUBERIA PVC DE 3 ML 1.00 $ 9,765 $9,765
CURVA PVC DE 3" UND 0.11 $ 14,648 $1,611
UNION PVC DE 3" UND 050 $ 6,010 $3,005
CONECTOR PVC DE 3" UND 033 $ 14,402 $4,801
CAJA 20x20 CON TAPA UND 011 $ 25,540 $2,809
Subtotal $ 21,991.51
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 12,625 $12,625)
Subtotal
$ 12,625.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 660 $660
Subtotal $ 659.75
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM 35,276,
15.1.15 : Incluye ios, cable y conector de tierra. Bandeja portacables 300MM | ML
[cantidad [ 200
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO | V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
BANDEJA 300MM GC ML 1.00 $ 55,588 $55,588
UNION KITASSTR UND 147 $ 2,704 $3,966
UNION CURVAS FASLOCK xI UND 032 $ 3,936 $1,240
UNION KITASSTR UND 326 $ 2,704 $8,825
UNION REFORZADA UND 0.69 $ 9,164 $6,302
BORNA DE TIERRA - BLF 8/16 UND 021 $ 10,667 $2,240
SOPORTES TUBERIA 2 UND 0.20 $ 12,920 $2,584
CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 AWG ML 1.20 $ 4,357 $5,228
PERNO MULTIUSOS 3/8" UND 1.40 $ 526 $736
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA DE 3/8" UND 2.80 $ 376 $1,052
VARILLA ROSCADA 3/8" DE 1 M DE LONGITUD ML 0.46 $ 3,506 $1,613
PERFIL FIUACION RCSN3M GAL CAL ML 038 $ 26,452 $10,140]
SALIDA CABLE DEV100 DC UND #iDIV/0! $ 8,113 $1,107
Subtotal  $ 100,621.34
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION BANDEJA und 1 $ 31,563 $31,563]
$0!
Subtotal $ 31,562.50
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 3,019 $3,019
Subtotal $ 3,018.64
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $135,202
15.1.16 |Sumlnls!ro e instalacién de registro 40x40cm con marco y tapa. Registros | UND
[cantidad [ 1
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO | V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
REGISTRO 40X40CM CON MARCO Y TAPA ML 1.00 $ 751,188 $751,188
$ - $0
S - $0
Subtotal  $ 751,187.50
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 378,750 $378,750
$0!
Subtotal  $ 378,750.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 22,53 $22,536)
Subtotal $ 22,535.63

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

[ $1,152,473




1521 Suministro e Instalacién de Barraje para Conexion de Tierra. Barraje Tierra Principal (TMGB) | UND
|cantidad | 1
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
Subtotal $0
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
BARRAJE PARA CONEXION DE TIERRA UND, i 2443963 $ 2,443,963
1/4" X 4" X 24"
Subtotal $ 2,443,962.50
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 73,319 $73,319
Subtotal $ 73,318.88
TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $2,593,031
15.2.2 [ de Barraje para Conexién de Tierra. Barraje Tierra (TGB) [ UND
|cantidad | 1
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
Subtotal $0
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
BARRAJE PARA CONEXION DE TIERRA UND, i 1118 s 331118
1/4”X2" X 10"
Subtotal $ 331,117.50
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 9,934 $9,934
Subtotal $ 9,933.53
TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM [ $ 416,801
1523 [ Cable ing Bus #6. Cable de Tierra Gabinetes [ mL
|cantidad | 200
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
Subtotal $0
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CABLE DE COBRE DESNUDO #6 ML 1 6,622 $6,622
Subtotal $ 6,622.35
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE CABLE und 1 3,788 $3,788
Subtotal $ 3,787.50
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 199 $199
Subtotal $ 198.67

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$10,609




Cable ling Bus #8. Cable de Tierra Bandejas

T
1524 | | ML
|cantidad | 200
] [equipo [ [ [ [ [
REFERENCIA [ DESCRIPCION | MARCA | UND | CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 AWG ML 1.00 s 4,056 $4,056
$ - $0!
Subtotal 4,056.41
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE CABLE und 1 s 3,788 $3,788
$0
Subtotal 3,787.50
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Transportes und 1 $ 122 $122)
Subtotal $ 121.69
TOTAL COSTO DIRECTO DEL ITEM I $7,966
Suministro e Instalacién de Core Switch. L3 Stackable Switch, 12x SFP+, 4x 10/100/1000/10G-T, Intelligent Switch, STK, US Power Cord. Multi-Mode 300m, 850nm. Incluye médulo SFP+/LC 1G
e Multi-Mode 220m/550m, 850nm, soporte por 1 afio. Core Switch LEC
Cantidad 1
1 EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V.TOTAL
13 Stackable Switch, 12x SFP+, 4x 10/100/1000/10G-T, Intelligent Switch, STK, US o s s 0867701 < 10867701
Power Cord.
Net.Cover Advanced - 1 year for Core Switch UND 1 $ 4,614,169 $4,614,169
TAA, SFP/LC 1G Multi-Mode 220m/550m, 850nm UND 2.00 $ 42,621 $849,242
PATCH CORD DE FIBRA FO OM4 LC/LC 2M LSOH UND 4.00 $ 158,200 $632,800
$0
Subtotal $ 16,963,912.57
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 s 300,475 $300475
Subtotal $ 300,475.00
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
INSTALACION Y CONFIGURACION und 1 $ 3,787,500 $3,787,500
Subtotal $ 3,787,500.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 517,932 $517,932
Subtotal $ 517,931.63
TOTAL COSTO DIRECTO DEL ITEM I $21,569,819
Suministro e Instalacion de Access Switch L3 Stackable Switch, 48-port 10/100/1000T PoE+ , 4-port 100/1000X SFP Gigabit Ethernet Managed switch, 1 Fixed AC power supply, US Power Cord.
e Incluye médulo SFP+/LC 1G Multi-Mode 220m/550m, 850nm, soporte por 1 afio. Acces Switch LEC
Cantidad 2
1 EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
48-port 10/100/1000T PoE+ d-port 100/1000X SFP Gigabit Ethernet Managed o ! s 10,408,950 $ 10,408,980
switch, 1 Fixed AC power supply, US Power Cord
Net.Cover Advanced - 1 year for Access Switch PoE UND 1 $ 3,448,176 $3,448,176
TAA, SFP/LC 1G Multi-Mode 220m/550m, 850nm UND 2.00 $ 424,621 $849,242
PATCH CORD DE FIBRA FO OM4 LC/LC 2M LSOH UND 2.00 S 158,200 $ 316,400
Subtotal $ 15,022,797.49
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 s 300,475 $300475
Subtotal $ 300,475.00
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
INSTALACION Y CONFIGURACION und 1 $ 3,156,250 $3,156,250
Subtotal $ 3,156,250.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 459,698 $ 459,698
Subtotal $ 459,698.17

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$18,939,221




Suministro e Instalacién de cémara IP tipo Bala, alimentacién PoE, Day/night, compact and outdoor-ready bullet style HDTV camera, IP66- and IK08-rated. Built-in IR illumination and WDR —

15.4.1 Forensic Capture. Fixed lens with 115° HFOV. Automatic IR cut filter. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p resolution at 30 fps. Zipstream UND
technology for reduced bandwidth and storage needs. Memory card slot for optional local video. Incluye accesorios de fijacién y soporte. Cémara IP Bala
Cantidad 16
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Day/night, compact and outdoor-ready bullet style HDTV camera, IP66- and IK08-
rated. Built-in IR illumination and WDR — Forensic Capture. Fixed lens with 115°
. i filter. Multiple, indivi igurable H.
HFOV. Automatic R cut filter. Multiple, individually configurable H.264 and UND B s 2,355,424 §2,355424
Motion JPEG streams; max HDTV 1080p resolution at 30 fps. Zipstream
technology for reduced bandwidth and storage needs. Memory card slot for
ontional lIncal viden
Subtotal $ 2,355,423.53
[ MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 B 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 s 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CORAZALT 3/4 ML 1.00 $ 6,010 $6,010
CONECTORES LT 3/4 UND 2.00 $ 4,208 $8,416
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 050 s 3,686 $1,843
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 2.00 $ 526 $1,052
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 1.00 S 376 $376
SOPORTE AJUSTABLE UND 1.00 $ 225,356 $225,356
S - Ny
$ - S0
Subtotal $ 269,085.38
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 B 239,875 $239,875
Subtotal $ 239,875.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 B 78,735 $78,735
Subtotal $ 78,735.27
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $2,943,119
1502 Suministro e Instalacién de camara Domo IP, Calidad de video HDTV 1080p, IR, 2.8MM F2.0, H.264/H.265/MIPEG, WDR forense, PoE. Incluye accesorios de fijacién y soporte. Camara UND.
- Minidomo
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
Compact mini dome in a flat-faced, outdoor-ready, IKO8 impact-resistant design
with built-in IR illumination. Fixed lens, 105° field of view. Multiple, individually
configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; HDTV 1080p at up to 30 fps
with Forensic WOR and Lightfinder. Zipstrear for reduced bandwidth and UND N s 2,494,698 $ 2,494,698
storage. Video motion detection and tampering alarm. Signed firmware and
secure boot ensure firmware authenticity. Memory card slot for optional local
video storage. Power over Ethernet.
Subtotal $ 2,494,698.19
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,004
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 s 3,681 $3,681
CORAZALT 3/4 ML 1.00 $ 6,010 $56,010
CONECTORES LT 3/4 UND 2.00 s 4,208 $8,416
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.50 $ 3,686 $1,843
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 2.00 S 526 $1,052
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 1.00 $ 376 $376
SOPORTE AJUSTABLE UND 1.00 $ 345,546 $345,546
Subtotal $ 389,275.38
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 239,875 $239,875
Subtotal $ 239,875.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 86,519 $86,519
Subtotal $ 86,519.21
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $3,210,368
Camera Station Appliance is a twenty four channel for rack ing including an managed PoE switch validated and tested with products. Preloaded with Camera
15.43 Station software with preconfigured Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10 IoT. Includes 12 TB storage, Core licenses for 24 devices, 5-year limited UND
hardware warranty on the appliance and 3-year on the hard drives. Supports up to 4k ultra HD. para 30 dias de 15fps (Balay Servidor de
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Camera Station Appliance is a twenty four channel Client/Server for rack-
mounting including an integrated managed PoE switch validated and tested with
Axis products. Preloaded with Camera Station software with preconfigured
Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10 loT. UND 1 $ 22,269,622 $22,269,622]
Includes 12 TB storage, Core licenses for 24 devices, 5-year limited hardware
warranty on the appliance and 3-year on the hard drives. Supports up to 4k ultra
Hn
$ - $0
Subtotal $ 22,269,622.42,
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 $ 82,631 $82,631
PATCH CORD DE AREA DE TRABAJO 6A F/UTP ZMAX DE 3M AZUL UND 2 $ 72,948 $145,896
Subtotal $ 228,526.26
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 315,625 $315,625
Subtotal $ 315,625.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 674,944 $674,944
Subtotal $ 674,944.46

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM |

$23,488,718




15.4.4 Suministro e Instalacion de Licencia adicional de camara. Software de Gestién de Video | UND
[cantidad [ 3
| EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Licencia core camera station UND 1.00 634,792 $634,792
Subtotal $ 634,792.50
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
- $0!
Subtotal  $ -
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 101,000 $101,000
Subtotal $ 101,000.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 19,044 $19,044
Subtotal $ 19,043.77)
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $754,836
1545 de P520c Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (up to 3.9 GHz) |RAM: 8GB DDR4 2666 ECC RDIMM |Slim DVD Recordable | 178 SATA 7200 rpm | oND
4 Win10 Pro 64 | NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDRS MINIDP X4, 9 in 1 Card Reader. Incluye teclado, mouse, y cables Estacién de Trabajo
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION | MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
Workstation P520c Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (up to 3.9 GHz)
|RAM: 8GB DDR4 2666 ECC RDIMM |Slim DVD Recordable | 1B SATA 7200 rpm
| Win10 Pro 64 | NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 MINIDP X4, 9 in 1 Card UND 1.00 11,032,991 $11,032,991
Reader | Ethernet | Chassis Intrusion Switch | Power Supply TW C422 S00W
92%. Incluve Teclado v Mouse
- $0!
Subtotal $ 11,032,991.29
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 225,356 $225,356
- $0!
Subtotal $ 225,356.25
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 378,750 $ 378,750
Subtotal $ 378,750.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 337,750 $337,750
Subtotal $ 337,750.43
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $11,974,848
Suministro e Instalacién de Monitor Tamafio: 46", Resolucién 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Caracteristicas: uso 24 horas/dia, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye
15.4.6 UND
soporte en pared y accesorios de fijacién. Monitor Industrial
Cantidad 2
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
Tamano: 46", Resolucion 1920X1080 (16:9), Brillo S00nit, Contraste: 3500°1,
Caracteristicas: uso 24 horas/dia, Bisel 3.5mm (borde a borde), soporte ACM,
haze 44%, soporte UHD en video wall, Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMIx2, UND 1.00 7,226,424 $7,226,424,
Display Port, Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RI45, USB, Salidas: Display Port,
Audio Mini Jack. RS$232C
- $0!
Subtotal $ 7,226,423.75,
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 225,356 $225,356
BR:\ZO HEXTENSIELE Y ESCUALIZABLES. Flat panel full-motion mount. Pantalles de UND 1 120,190 $120,190
32" 55
Subtotal $ 345,546.25
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 189,375 $189,375
Subtotal $ 189,375.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 227,159 $227,159
Subtotal $ 227,159.10
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $7,988,508
15.4.7 |M=no de obra de Configuracién, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV. Configuracién | UND
|cantidad | 1
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
- $0!
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
- $0)
Subtotal  $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
COFNIGURACION SISTEMA DE CCTV und 1 5,681,250 5,681,250
Subtotal $ 5,681,250.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 - $0
Subtotal  $ -

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$5,681,250




Suministro e Instalacién de Access Point ZoneFlex R610 dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Does not include

15.5.1 power adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty. Incluye power adapter or PoE injector, licencia Ruckus Cloud Wi-Fi 1 year subscription for 1 AP, US hosted y accesorios de UND
fijacién y soporte. Acces Point Interior
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
ZoneFlex R610 dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 3x3:3 streams,
BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Does not include power adapter UND 1 $ 3,867,113 $3,867,113
or PoE iniector. Includes Limited Lifetime Warrantv.
Spares of Power over Ethernet (PoE) Adapter (10/100/1000 Mbps) with US
power adapter, quantity of 1 unit (applicable for 7731, P300, R710, R700, R600, UND 1 s 298,822 $298,822
R500, R510, R300, R310, 7982, 7372, 7352, 7321, H500, 7055, T300, T301)
Ruckus Cloud Wi-Fi 1 year subscription for 1 AP, US hosted UND 1 s 445,304 445,304
Subtotal $ 4,611,239.59
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES (CINTA BAND-IT, HEBILLAS, AMARRES, CORAZA) und 1 B 90,143 $90,143
SOPORTE AJUSTABLE UND 1 $ 375,594 $375,594
Secure Mounting Bracket for ZoneFlex R710. Mounts to hard wall/ceiling, pole,
UND 1 123,045 123,045
and truss. Also fits R500, R510, R600, R310 and R700 without pad-lock support. $ g 3
Subtotal $ 465,736.25
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 B 252,500 $252,500
Subtotal $ 252,500.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 152,309 $152,309
Subtotal $ 152,309.28]
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $5,481,785
1552 Suministro e Instalacién de Access Point ZoneFlex dual-band 802.11abgn/ac (802.11ac Wave 2) Wireless Access Point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 4x4:4 streams, MU-MIMO, UND.
e BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support. Incluye power adapter or PoE injector y accesorios de fijacion y soporte. Acces Point Exterior
Cantidad 8
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
ZoneFlex T610 802.11ac Outdoor Wireless Access Point, 4x4:4 Stream,
Omnidirectional Beamflex+ coverage, 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band,
Dual 10/100/1000 Ethernet ports, POE in, IP-67 Outdoor enclosure, -40 to 65C UND B s 8,595,538 $8,505,538
Operating Temperature. Includes standard 1-year warranty. Mounting kit sold as
separate accessory (902-0125-0000). For box contents, see Shipping Container
Contents
Spares of Power over Ethernet (PoE) Injector (10/100/1000 Mbps) quantity of 1
unit (R720, T710-series, T610-series, 7762-series, 7782-series, and 8800-S access UND 1 s 492,178 $492,178
Doints).US Plug
Ruckus Cloud Wi-Fi 1 year subscription for 1 AP, US hosted UND 1.00 s 445,304 445,304
$ - $0
Subtotal $ 9,533,020.09
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES (CINTA BAND-IT, HEBILLAS, AMARRES, CORAZA) und 1 B 90,143 $90,143
SOPORTE AJUSTABLE UND 1 $ 375,594 $375,594
Mounting Kit for ZoneFlex T610/T610s and spare for T710/T710s UND 1 $ 638,660 $638,660
Subtotal $ 465,736.25
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 B 252,500 $252,500
Subtotal $ 252,500.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 299,963 $299,963
Subtotal $ 299,962.69)
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $10,551,219)
1553 |Mano de obra de Configuracion, pruebas y puesta en de la Red c | UND
[cantidad [ 1
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
$ - $0
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
$ - $0
Subtotal  $ -
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
CONFIGURACION RED INALAMBRICA und 1 $ 3,156,250 $3,156,250
Subtotal $ 3,156,250.00.
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 S - $0
Subtotal  $ -

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$3,156,250




15.6.1 [ de Software herramientas de gestion Software de Control de Acceso [ UND
|cantidad | 1
1 EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
software - Basic Web-based software with SALTO ProAccess service. Includes:
- Basic access control management functions- Up to 4000000 users - 64000 doors UND 1.00 1,465,261 $1,465,261
Lockers management
Portable Programming Device: Contactless capabilities for compatibility with Xs4
2.0 products. Cable UND 1.00 1,424,430 $1,424,430
included to connect to the lock. USB connection to the PC.
NCoder - Proximity card enfoder Mifare/DESFire BLE. USB and Ethernet UND 1.00 1,619,486 $1,619,486
. DHCP addressing. Deskton reader
UND 1.00 - $0
UND 50.00 - S0
Subtotal $ 4,509,177.04
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
- S0
Subtotal $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 378,750 $378,750
Subtotal $ 378,750.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 45,092 $45,092
Subtotal $ 45,091.77
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $4,933,019
15.6.2 [ de Cerradura T UND
[cantidad | 3
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCIGN I MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
ONE Electronic Escutcheon Ex750, 2 Handles, any type. BLE Mifare DESFire: UND, i 1525033 $ 1525033
Standard - 9mm sauare soindle, finishes and handles.
) th for orofiled fi e !
Mortise lock with latch and deadbolt for profiled frame with panic function (axe uND . 576438 576,438
distance 92mm, turning Anunde 302 ). The lever retracts the deadbolt & latch.
Door detector for steel doors For narrow body escutcheons UND 1 106,383 $106,383
Subtotal $ 2,207,853.65
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
= $o
Subtotal $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
ENRROLAMIENTO und 1 6,313 $6,313
Subtotal $ 6,312.50
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 66,236 $66,236
Subtotal $ 66,235.61
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $2,280,402
15.63 [suministro de tarjetas Proximity Cards Mifare, paquete por 50 unidades Tarjeta [ UND
[cantidad | 1
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Proximity Cards Mifare, (50 kaycard per package). UND 1 666,894 $ 666,894
Subtotal $ 666,894.30
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
E S0
Subtotal $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
ENRROLAMIENTO und 1 6,313 $6,313
Subtotal $ 6,312.50
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 20,007 $20,007
Subtotal $ 20,006.83
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $693,214
1564 |Suministm de lectora y controlador para descargar i i6ny tarjetas. Lectora y | UND
|cantidad | 1
1 EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Reader Proximity BLE DESFire/Mifare. For European standard. Squared or no . 813,060 813,064
conical shape. To be used with CU42xxx range.
Controller - ethernet (with housing).
Two reader option. To be used in combination with X54 2.0 Readers range UND i 2260738 § 2260738
(WRDBxxx series). Connection up to 4 CU4200 control units by bus 485. 12V
oower sunolv included.
Subtotal $ 3,073,801.59
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
= $o
Subtotal $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
INSTALACION DE LECTORA Y CONTROLADOR und 1 252,500 $ 252,500
Subtotal  $ 252,500
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 92,214 $ 92,214
Subtotal  $ 92,214

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$3,418,516|




15.6.5 |M=no de obra de Configuracién, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Control de Acceso. Configuracién | UND
[cantidad [ 1
| EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
$ - $0
S - $0
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
s - 50
Subtotal  $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO und 1 $ 4,418,750 4,418,750
Subtotal $ 4,418,750.00.
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 S - $0
Subtotal  $ -
TOTAL COSTO DIRECTO DEL ITEM I $4,418,750
Suministro e Instalacién de Panel Deteccién de Incendio FACP con 4 lazos disponibles de acuerdo a topologia, un bucle de de Clase A o Clase B que admite
hasta 250 direcciones de dispositivo. Los médulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinacién para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta
=L un méximo de 1,000 d oy tro NAC que pueden conectarse para la operacién Clase A o Clase B. Incluye 2 tarjetas de lazo dobles, 4 NAC's, dos baterias de CHD)
respaldo, y transporte. Suministro e Instalacién de Panel de incendios
Cantidad 1
1 EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
FACP, Hasta 1000 puntos - 4 lazos intelig que suportan 125 det/125 mod, lazos o ! s 21204 $ 2,812,040
opc. 4 NAC
BATERIA 12V-7Ah SELLADA, UL UND 2 $ 58,503 $117,185
Médulo de expans. de 1 lazos, sistema VS4, 125 detect. / 125 ND . s 2290872 $2,200972
modulos. mont. en Board Poal
Tarjeta de comunicacién UND 1 $ 1,434,406 $1,434,406
Subtotal $ 6,655,008.94
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Consumibles und 1 s 150,238 $150,238
Subtotal $ 150,237.50
" MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Mano de obra para configuracién, pruebas y pusta en funcionamiento del o 1 s P Pype—
sistema de deteccién de incendios de acuerdo a norma NFPA 72.
S0
Subtotal $ 4,375,673.50
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V.TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 204,157 $204,157
Subtotal $ 204,157.39
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $11,385,077
15.7.2 [ i6n de Detector de Humo. Incluye base para detector y accesorios de fijacién. Detector de Humo di [ UND
|cantidad | 34
1 EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Intelligent Photo detector; with FlashScan; White UND 1 s 110,213 $110,213
Conventional Mounting Base UND 1 $ 16,523 $16,523
Subtotal $ 126,735.85
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V.TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 s 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 S 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CORAZALT 3/4 ML 1.00 $ 6,010 $6,010
CONECTORES LT 3/4 UND 2.00 s 4,208 $8,416
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.50 S 3,686 $1,843
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 2.00 s 526 $1,052
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 1.00 S 376 $376
Subtotal $ 43,729.13
" MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA uND CANT [ V. UNITARIO [ V.TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 5,114 $5114
Subtotal $ 5,113.95

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$251,329




1573 Suministro e Instalacion de Detector de Temperatura. Incluye base para detector y accesorios de fijacién. Detector Térmico direccionable | UND
[cantidad [ 9
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Intelligent thermal detector; White UND 1 B 83,377 $83,377
Conventional Mounting Base UND 1 s 16,523 $16,523
Subtotal $ 99,900.43
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4. UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CORAZALT 3/4 ML 1.00 $ 6,010 $6,010
CONECTORES LT 3/4 UND 2.00 s 4,208 $8,416
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 050 $ 3,686 $1,843
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 2.00 $ 526 $1,052
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 1.00 $ 376 $376
Subtotal $ 43,729.13/
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 4,309 $4,309
Subtotal $ 4,308.89
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $223,688
15.7.4 Suministro e Instalacién de Detector de Monéxido de Carbono. Incluye base para detector y accesorios de fijacion. Detector de Mondxido de Carbono direccionable UND
Cantidad 3
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Carbon monoxide detector, alarm & trouble relays, sounder, end-of life signal,
12/24vDC UND 1 $ 292,963 $292,963
Conventional Flanged Mounting Base UND 1 $ 35,156 $35,156
Subtotal $ 328,118.70
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CORAZALT 3/4 ML 1.00 s 6,010 $6,010
CONECTORES LT 3/4 UND 2.00 $ 4,208 $8416
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 050 s 3,686 $1,843
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 2,00 $ 526 $1,052
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 1.00 $ 376 $376
Subtotal $ 43,729.13
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 11,155 $11,155
Subtotal $ 11,155.43
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $ 458,753
15.7.5 |Sumlnls!ro e Instalacién Estacién Manual. Incluye Stopper y accesorios de fijacién. Pulsador Manual direccionable | UND
[cantidad [ 12
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Pull Station; . Spanish UND 1 B 139,978 $139,978
Manual Pull Station Cover, Stopper II, Flush UND 1 s 224,234 $224,234
Subtotal $ 364,211.76|
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CURVA EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,908 $1,908
UNION EMT de 3/4" UND 1.00 s 1,202 $1,202
CONECTOREMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,352 $1,352
CONECTOR PVC DE 3/4" UND 1.00 $ 451 $451
REGATA UND 1.00 $ 18,029 $18,029
Subtotal $ 48,974.42|
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 2 $ 75,750 $151,500
Subtotal $ 151,500.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 12,39 $12,39%
Subtotal $ 12,395.59

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$577,082




15.7.6 |Sumlnls!ro e Instalacién de Sirena con luz Incluye de fijacion. Sirena-Estrob | UND
[cantidad [ 14
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Horn/Strobe, 12/24 Violt, Red, Multi-Candela 15,15/75, 30, 75,110,115 cd, Fuego UND 1 $ 187,848 $187,848
Subtotal $ 187,847.96
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELT4X4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CURVA EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,908 $1,908
UNION EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,202 $1,202
CONECTOREMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,352 $1,352
CONECTOR PVC DE 3/4" UND 1.00 $ 451 $451
REGATA UND 0.00 $ 18,029 $0
Subtotal $ 30,945.92
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 s 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 6,564 $6,564
Subtotal $ 6,563.82
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $301,108
157.7 |Suministm e Instalacién de Médulo Monitor. Incluye accesorios de fijacion. Médulo Monitor | UND
[cantidad [ 6
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
Monitor Module; Supervises either a Class A or Class B circuit of dry-contact oND . s a8 P
inout devices.
Subtotal $ 88,885.01
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 $ 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELT4X4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CURVA EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,908 $1,908
UNION EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,202 $1,02
CONECTOREMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,352 $1,352
CONECTOR PVC DE 3/4" UND 1.00 $ 451 $451
$ - $0
Subtotal $ 30,945.92
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 s 75,750 $75,750
Subtotal $ 75,750.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 3,595 $3,595
Subtotal $ 3,594.93
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM I $199,176
15.7.8 |Suministm e Instalacion de Médulo de Control. Incluye accesorios de fijacion. Médulo de Control | UND
|cantidad | 6
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
‘Addressable Control Module with FlashScan; Configured for one class A or Class o ! s 131,306 S 131,306
BNAC.
Subtotal  $ 131,306.07]
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
CAJA 4X4 EMT RADWELT UND 1.00 s 21,259 $21,259
SUPLEMENTO RADWELT 2X4 UND 1.00 $ 1,094 $1,094
TAPA RADWELTAX4 UND 1.00 $ 3,681 $3,681
CURVA EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,908 $1,908
UNION EMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,202 $1,02
CONECTOREMT de 3/4" UND 1.00 $ 1,352 $1,352
CONECTOR PVC DE 3/4" UND 1.00 $ 451 451,
S - $0
Subtotal $ 30,945.92
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 75,750 $ 75,750
Subtotal $ 75,750.00
v TRANSPORTE [ [
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 4,868 $4,868
Subtotal $ 4,867.56

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$242,870




15.7.9 |Suministro e Instalacién de Fuente para NAC 8 Amp. Incluye baterias, adaptador y gabinete. Fuente para NAC | UND
[cantidad [ 1
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
Remote Power Supply/Signal Circuit Expander, Fuente de poder de respaldo UND, i s 1,582,001 $ 1,582,001
remota, 10A, 120Vac, Roia
$ - $0
Subtotal $ 1,582,000.88,
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES DE INSTALACION und 1.00 $ 75,119 $75,119
BATERIA 12V-12Ah SELLADA, UL UND 2 $ 120,190 $240,380
ADAPTADOR DE VOLTAJE UND 1.00 S 45,071 $45,071
GABINETE UND 1.00 $ 300,475 $300,475
S - $0
Subtotal $ 661,045.00
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 189,375 $189,375
Subtotal $ 189,375.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 67,291 $67,291
Subtotal $ 67,291.38
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $2,499,712
Suministro e Instalacion de pantalla de cristal liquido (LCD), anunciador y control remoto para el Panel de control de alarma contra incendios. Pantalla de 640 caracteres del panel. Esto
15.7.10 proporciona el evento y mensajes personalizados preprogramados como se muestran en el panel principal. La pantalla completa contiene funciones de teclas programables y puede mostrar UND
otra informacion del panel. Incluye backbox y accesorios de fijacién. Anunciador remoto
Cantidad 1
1 EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
160 character display annunciator; For use with NCA-2. Spanish UND 1 s 2,623,133 $2,623,133
Surface (or semi-lush) mount backbox. Used with the ACS annunciators, SCS UND i s 62055 $620550
Series. NCA and NCA-2 black.
S - Ny
$ - S0
Subtotal $ 3,243,687.72
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES und 1 $ 90,143 $90,143]
Subtotal $ 90,142.50
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
INSTALACION UND 1 s 378,750 $378,750
CONFIGURACION UND 1 $ 189,375 $189,375
Subtotal $ 568,125.00
v TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 100,015 $100,015
Subtotal $ 100,014.91
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $4,001,970
15.7.11 [ i6n de Cable de incendios trenzado sin pantalla 2x18 FPLR Cable de incendios para Lazo [ ML
|cantidad | 1320
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CABLE INCENDIO 2X18 AWG FPLR SIN BLINDAJE ML 1 $ 1,289 $1,289
Subtotal $ 1,289.04
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE CABLE und 1 $ 2,020 $2,020
Subtotal $ 2,020.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 39 $39
Subtotal $ 38.67
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $3,348
15.7.12 |Suministm e Instalacién de Cable de incendios trenzado sin pantalla 2x16 FPLR Cable de incendios para Sirenas | ML
[cantidad [ 760
! EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO | V. TOTAL
Subtotal  $ -
I MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CABLE INCENDIO 2X16 AWG BLINDADO FPLR, ROJO ML 1 $ 2,305 $2,305
Subtotal $ 2,305.28
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE CABLE und 1 $ 3,788 $3,788
Subtotal $ 3,787.50
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 69 $69
Subtotal $ 69.16

TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM

$6,162




15.7.13 I Incluye ios de fijacion y soporte. Tuberia EMT 3/4" [ ML
|cantidad | 500
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TUBERIA EMT DE 3/4" ML 1.00 s 6,661 $6,661
CURVA EMT de 3/4" UND 0.08 S 1,953 $156
UNION EMT de 3/4" UND 033 $ 1,202 $397
CONECTOR EMT de 3/4" UND 0.20 $ 1,352 $270
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 007 $ 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 0.67 S 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8X 1M ML 022 $ 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 0.67 s 1,502 $1,002
TUFRCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002]
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 067 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 S 451 $451]
Subtotal 13,020.48
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 s 9,469 $9,469
Subtotal 9,468.75
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 391 $391
Subtotal $ 390,61
TOTAL COSTO DIRECTO DEL ITEM [ $22,880
15.7.14 [ Incluye de fijacion y soporte. Tuberia IMC 3/4" I o
[cantidad [ 100
| EQUIPO
REFERENCIA | DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO | V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA IMC DE 3/4" ML 1.00 S 15,725 $15,725
CURVA IMC de 3/4" UND 0.08 $ 6,610 $529
UNION IMC de 3/4" UND 033 $ 2,103 5694
CONECTOR IMC de 3/4" UND 020 $ 12,019 $2,408
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 0.07 $ 24,939 $1,671]
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 022 $ 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 0.67 s 1,502 $1,002
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002]
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 067 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 S 451 $451]
Subtotal 24,888.24)
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 s 17,675 $17,675
Subtotal 17,675.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 747 $747
Subtotal $ 746.65,
TOTAL COSTO DIRECTO DEL ITEM [ $43,310
15.7.15 |M=no de obra de Configuracién, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Deteccién de Incendios. Configuracién | UND
|cantidad | 1
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
S - $0
$ - $0,
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
$ - $0,
Subtotal  $ -
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT | V. UNITARIO V. TOTAL
CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCIGN DE INCENDIOS und 1 $ 3,787,500 3,787,500
Subtotal 3,787,500.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCIGN MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 S - $0!
Subtotal  $ -

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$3,787,500




Amplificador en red de 4 canales, carga de potencia de salida a medida y una potencia méxima de hasta 2000 watts. Procesador de audio, video y control, integrador de canalaes de audio

A analogicos y ido microfono, programacién, licencia y puesta en funcionamiento. Sistema de audio LA
Cantidad 1
[ EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Amplificador en red de 4 canales, capaz de proporcionar hasta 8000W de
potencia, Baja Z, 70 V'y 100 V directos UND 1 $ 16,634,349 $16,634,349
unidad disoonible en todos los canales.
Procesador de audio, video y control. UND 1.00 $ 10,854,904 $ 10,854,904
Integrador de canales de audio UND 1.00 s 7,567,034 $7,567,034
Micréfono condensador de mesa, con cuelllo flexible y control de volumen. UND 1.00 $ 353,432 $353,432
Licencia UND 1 s 1,371,262 $1,371,262
Subtotal $ 36,780,981.99
[ MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CONSUMIBLES WORKSTATION UND 1.00 $ 234,371 $234,371
PATCH CORD DE AREA DE TRABAJO 6A F/UTP ZMAX DE 3M AZUL UND 2.00 s 117,185 $234,371
und 0.00 s 375,594 $0
$ - S0
Subtotal $ 468,741.00
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION WORKSTATION und 1 $ 378,750 $378,750
INSTALACION SOFTWARE Y LICENCIA und 1 $ 505,000 $ 505,000
Subtotal $ 883,750.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 1,117,492 $1,117,492
Subtotal $ 1,117,491.69
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $39,250,965
15.8.2 [cable trenzado 2x14 AWG Cable para audio [ ML
|cantidad | 1000
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
S - Ny
Subtotal $ -
[ MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
CABLE PARA AUDIO TRENZADO 2X14 UND 1.00 s 8,307 $8,307
S - Ny
Subtotal $ 8,307.00
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE CABLE und 1 B 3,788 $3,788
Subtotal $ 3,788.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 249 $249
Subtotal $ 249.21
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $12,384
1583 Altavoces de montaje colgante de 2 vias y 6.5", ideales para aplicaciones de refuerzo de sonido de primer plano y de fondo que utilizan configuraciones de bypass de 70 V/100V 0 16 Q. UND.
S Incluyen cables de suspension y sujetadores, ecualizacion avazada, 60W de potencia, factor de proteccion IP-34. Parlante colgante negro
Cantidad 12
[ EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
‘Altavoces de montaje colgante de 2 vias y 6.5, bypass de 70 V/100 V 0 16 Q.
Incluyen cables de suspension y sujetadores, ecualizacién avazada, 60W de UND 1 $ 1,692,038 $1,692,038
ootencia. factor de oroteccion IP-34.
Subtotal $ 1,692,037.82
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
und 0.00 $ - $0)
und 0.00 $ - $0]
CONSUMIBLES und 1.00 s 75,119 $75,119)
$ - $0
S - Ny
Subtotal $ 75,118.75
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 s 151,500 $151,500
$ - S0
S - Ny
Subtotal $ 151,500.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA uND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 53,015 $53,015
Subtotal $ 53,014.70
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $1,971,671
15.8.4 Montaje en cielo raso, con transformadores de baja saturacién y baja pérdida de 70/100 V' y bypass de 16 ohmios, 60W de potencia, color blanco. Parlante de techo UND
Cantidad 27
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Parlante para montaje en cielo raso, con transformadores de baja saturacion y
1,144,607
baia pérdida de 70/100 Vv bvpass de 16 UND ! s 1144607 d
Subtotal $ 1,144,606.93
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
UND 0.00 $ - $0)
UND 0.00 $ - $0,
CONSUMIBLES und 1.00 s 75,119 $75,119)
$ - $0
S - Ny
Subtotal $ 75,118.75
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 B 151,500 $151,500
und 0 $ - 50
Subtotal $ 151,500.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 36,592 $36,592
Subtotal $ 36,591.77

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$1,407,817




1585 Woofer de 6" con contra la con de 70V/100V de baja saturacién y baja pérdida de 60W, pico maximo de presién sonora de 116 dB, cubierta de panel de UND.
S entrada sellada y rejillas de alumini imi ico para mayor resistencia a i ie, factor de i6n IP-56 Bafle de pared
Cantidad 3
| EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO V. TOTAL
Woofer de 6" con Contra la intemperie, con de
70V/100V de baja saturacion y baja pérdida de 60W, pico maximo de presion
sonora de 116 dB, cubierta de panel de entrada sellada y rejillas de aluminio con UND 1 $ 1,891,136 $1,891,136
recubrimiento electrostatico para mayor resistencia a intemperie, factor de
oroteccion IP-56
Subtotal $ 1,891,135.56
[ MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
UND 0.00 $ - $0,
UND 0.00 $ - $0)
CONSUMIBLES und 1.00 $ 75,119 $75,119)
S - $0
$ - S0
Subtotal $ 75,118.75
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 151,500 $151,500
und 0 $ - $0
Subtotal $ 151,500.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA uND CANT [ V. UNITARIO [ V.TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 58,988 $58,988
Subtotal $ 58,987.63
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $2,176,742
15.8.6 [ Incluye de fijacién y soporte. Tuberia EMT 3/4" [ ML
[cantidad [ 300
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA EMT DE 3/4" ML 1.00 $ 6,661 $6,661
CURVA EMT de 3/4" UND 0.08 $ 1,953 $156
UNION EMT de 3/4" UND 033 s 1,202 $397
CONECTOR EMT de 3/4" UND 0.20 $ 1,352 $270
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 0,07 s 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 s 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 067 s 1502 $1,002
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0,07 H 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 067 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 13,020.48
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 9,469 $9,469
Subtotal $ 9,468.75
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 391 $391]
Subtotal $ 390,61/
TOTAL COSTO DIRECTO DEL {TEM [ $22,880
15.8.7 [ Incluye ios de fijacion y soporte. Tuberia IMC 3/4" [ ML
[cantidad [ 150
! EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA IMC DE 3/4" ML 1.00 B 15,725 $15,725
CURVA IMC de 3/4" UND 0.08 $ 6,610 $529
UNION IMC de 3/4" UND 033 s 2,103 $694
CONECTOR IMC de 3/4" UND 0.20 $ 12,019 $2,404
CAJA 4X4 EMT RAWELT CON TAPA UND 0.07 H 24,939 $1,671
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 s 3,686 $811
GRAPA TIPO CHANNEL PARA TUBO DE 3/4" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 067 s 1502 $1,002
TUERCA
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 24,888.24
m MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 17,675 $17,675
Subtotal $ 17,675.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 747 $747
Subtotal $ 746,65/

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$43,310




Pantalla informativa rectangular tipo exterior, ciclo de vida medio de min 60000hrs, incluye estructura para soporte de pantallas led, fibra optica de 12H y demés equipos para comunicacién.

=Sl Pantalla informativa rectangular NP
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
Outdoor LED video wall monitor recommended size:2.304m*1.536m=3.5389m?,
High brightness: the general brightness of 5500cd, and the highest brightness of
more than 10000cd, With good waterproof performance, strong anti-ultraviolet
radiation and protection level of IPGS or above, it can work normally in bad Bl 100 s 40,680,181 $40,680,181
weather, Long lifespan. Under proper current and voltage, the lifespan of
general LED can reach 100,000 hours. The lifespan of the video wall, generally
can reach around 60,000 hours instead of 100,000 hours as the environmental
factors is taken into account.
Video processor UND 2 $ 5,615,610 $11,231,220
Photoelectric Converter UND 8 s 1,253,685 $10,029,479
V-C8010KW, Electric Box, Multi-function Card Distribution Cabinet UND 1 2,181,664 $2,181,664
Software GBL 1 S - S0
Woofen case UND 4 $ 131,967 $527,867
Fibra optica MM OM4 12H ML 70.00 s 39,701 $2,779,070
Patch cord duplex MM OM4 LC/LC 1M UND 8.00 $ 143,990 $1,151,920
Bandeja portafusion UND 2 $ 1,079,925 $2,159,850
Soporteria en acero para pantallas LED, segtin especificaciones de calculista de oL i s 5,398,625 $5,300,625
cubierta
Subtotal $ 76,140,877.08
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
UND 0.00 $ - $0
UND 0.00 $ - $0)
CONSUMIBLES und 1.00 $ 525,831 $525,831
Subtotal $ 525,831.25
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 s 5,050,000 $ 5,050,000
$ - S0
Subtotal $ 5,050,000.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 2,300,001 $2,300,001
Subtotal $ 2,300,001.25
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $84,016,710
1592 Pantalla informativa triangular tipo exterior para montaje colgante, ciclo de vida medio de minimo 60000hrs, incluye estructura para soporte de pantallas led, fibra optica de 12H y demés —
- equipos para comunicacién. Pantalla informativa Triangular
Cantidad 1
| EQUIPO
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT V. UNITARIO V. TOTAL
Outdoor LED video wall monitor recommended size:2.304m*1.536m=3.5389m?,
High brightness: the general brightness of 5500cd, and the highest brightness of
more than 10000cd, With good waterproof performance, strong anti-ultraviolet
radiation and protection level of IPGS or above, it can work normally in bad oL 100 s 66,125,843 $ 66,125,843
weather, Long lifespan. Under proper current and voltage, the lifespan of
general LED can reach 100,000 hours. The lifespan of the video wall, generally
can reach around 60,000 hours instead of 100,000 hours as the environmental
factors is taken into account.
Synchronous Full-color Transmitter Card UND 3 $ 2,152,066 $6,456,197
Video processor UND 1 s 14,506,291 $14,506,291
V-C8010KW, Electric Box, Multi-function Card Distribution Cabinet UND 1 $ 2,363,470 $2,363,470
Photoelectric Converter GBL 12 s 1,358,159 $16,297,904
Software GBL 1 $ - 50
Woofen case UND 4.00 s 142,964 $571,856
Fibra optica MM OM4 12H ML 150.00 $ 39,701 $5,955,150
Patch cord duplex MM OM4 LC/LC 1M UND 12.00 s 143,990 $1,727,880
Bandeja portafusion UND 4 $ 1,079,925 $4,319,700
Soporteria en acero para pantallas LED, segun especificaciones de calculista de L i s 10,799,250 $10,799,250
cubierta
Subtotal $ 129,123,540.85
n MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
UND 0.00 $ - $0)
UND 0.00 $ - $0
CONSUMIBLES und 1.00 $ 1,051,663 $1,051,663
$ - $0
Subtotal $ 1,051,662.50
n MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
INSTALACION und 1 $ 10,100,000 $10,100,000
und 0 $ - $0
$ - S0
Subtotal $ 10,100,000.00
w TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 s 3,905,256 $3,905,256
Subtotal $ 3,905,256.10
TOTAL COSTO DIRECTO DEL [TEM [ $ 144,180,459
15.9.3 : én. Incluye de fijacién y soporte. Tuberia IMC de 1-1/2" | ML
|cantidad | 200
1 EQUIPO
REFERENCIA [ DESCRIPCION I MARCA UND CANT V. UNITARIO [ V. TOTAL
Subtotal  $ -
1 MATERIALES DE INSTALACION
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TUBERIA IMC 11/2" ML 1.00 B 36,433 $36,433
CURVA IMC de 11/2" UND 0.08 $ 22,160 $1,773
UNION IMC de 11/2" UND 033 s 6,010 $1,983
CONECTOR IMC de 11/2" UND 0.20 $ 19,982 $3,996
CAJA PASO 20X20X10 UND 0.07 $ 25,540 $1,711
PERNO MULTIUSOS 3/8 UND 067 $ 526 $351
VARILLA ROSCADA 3/8 X 1M ML 0.22 s 3,686 $811
o '
fﬁf:zrwo CHANNEL PARA TUBO DE 1 1/2" COMPLETA CON TORNILLO Y UND 067 s 2,404 1603
RIEL CHANNEL RANURADO ML 0.07 $ 15,024 $1,002
TUERCA Y ARANDELA PARA VARILLA 3/8 UND 0.67 $ 376 $250
MARCACION DE TUBERIA CON PAPEL CONTACT DE COLOR SISTEMA UND 1.00 $ 451 $451
Subtotal $ 50,362.71
MANO DE OBRA
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TENDIDO DE TUBERIA und 1 $ 20,200 $20,200
Subtotal $ 20,200.00
[\ TRANSPORTE
REFERENCIA DESCRIPCION MARCA UND CANT [ V. UNITARIO [ V. TOTAL
TRANSPORTE und 1 $ 1,511 $1,511
Subtotal $ 1,510.88,

TOTAL COSTO DIRECTO DEL iTEM

$72,074




171 Suministro e Instalacién de sistema VRF para una capacidad de 49,500 btu/hr, con alimentacién para 3 equipos internos y compresores rotativos herméticos con bajo UND
o nivel de éti icion maxima de i6n de 95°F.
Cantidad 1
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sistema VRF Para una capacidad de 49,500 Btuh Unidad 10,352,000 1.000 10,352,000.00;
Sub-Total 10,352,000
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Soportes Antivibratorio Unidad 45,000 4.000 180,000.00
Refrigerante 410A Kilogramo 42,000 9.000 378,000.00
Valvula de cierre 5/8" Unidad 80,571 1.000 80,571.00
Valvula de cierre 3/8" Unidad 72,857 1.000 72,857.00
Sub-Total 711,428.00
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.Pesoé Cant. | Distancia M3-Km | Tarifa Valor-Unit.
Transporte de equpo | | 120,000.00
Sub-Total 120,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 3.20 467,296.00
Tecnico tipo 2 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 3.20 467,296.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 934,592.00
Total Costo Directo 12,118,020
Suministro e Instalacién de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 18.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de
1712 control y valvula interna reguladora de refrigerante. UND
Cantidad Bl
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Equipo tipo Cassette de 1 vias con una capacidad de enfriamiento de 12000Btuh, Und 1,725,890.00 1.000 1,725,890.0
Cassette Panel 1 via (NASA_STD Big normal 18 a 24 kbtu) Und 488,800.00 1.000 488,800.0
Control Remoto Inalambrico - Opcion Wind Free Und 90,650 1.00 90,650.30
Sub-Total 2,305,340
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuerca y doble arandela 3/8 Und 642 8 5136
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 11913 3 35739
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 5429 4 21716
Valvula de cierre de 1/2" Und 76714 1 76714
Valvula de cierre de 1/4" Und 67225 1 67225
Sub-Total 207,462.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,980.00
Transporte al sitio de la obra 54,000.00
Sub-Total 69,980.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.60 87,618.00
Tecnico tipo 2 $ 72,400.00 0.7% 123,080.00 0.60 73,848.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 161,466.00
Total Costo Directo | 2,744,248
1713 Suministro e Instalacién de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter UND
Cantidad 2
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Equipos tipo fan coil Pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr Und 598000 1 598000
Condensadora Inverter de 12.000Btu/h Und 947000 1 947000
Sub-Total 1,545,000
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Soportes Antivibratorio Unidad 20800 4 83200
Refrigerante 410A Kilogramo 42000 1 42000
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
b i menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 128,532.00
Ill. TRANSPORTES
Material [Vol. Peso ¢ Cant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Transporte al sitio de la obra | | | [ 54,000.00
Sub-Total 54,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $ 72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo! | 1,862,087
17.1.4 Suministro e Instalacién de equipos tipo fan coil Tipo cassette 360° capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter UND
Cantidad 1
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Equipos tipo fan coil Cassette 360° con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr Und 2306620 1 2306620
Condensadora Inverter de 36000Btu/h Und 2882363 1 2882362.5
Sub-Total 5,188,983
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 4 4968
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8" Und 35680 0.5 17840
b i menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 91,844.00
Ill. TRANSPORTES
Material [Vol. Peso ¢ Cant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Transporte al sitio de la obra | | | [ 54,000.00
Sub-Total 54,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.60 87,618.00
Tecnico tipo 2 $ 72,400.00 0.7% 123,080.00 0.60 73,848.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 161,466.00
Total Costo Directo! | 5,496,293




e C principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y apagado del UND
17.1.5 equipo.
Cantidad 1
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Controlador Principal para el sistema VRF Unidad 1,575,890 1.000 1,575,890.00!
Sub-Total 1,575,890
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Otros Materiales und 24000 1.000 24,000.00
Cable #2x18 apantallado Ml 10870 7.000 76,090.00
Tuberia de EMT de 1/2" MI 22489 3.00 67,467.00
Sub-Total 167,557.00
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.Pesod Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa Valor-Unit.
Transporte al sitio de la obra | | | 1.00 54,000.00
Sub-Total 54,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 1.00 146,030.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 1.00 123,080.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 269,110.00
| Total Costo Directo I 2,066,557
1721 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo L para refrigeracién. Diametros de 11/8"@ . Incluye de plata, codos, ios, mano de obra. ML
Cantidad 49
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0.0
0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 11/8" ml 57,571 1.000 57,571.43
Aislamiento Armaflex de 1 1/8" ml 14,143 0.500 7,071.43
Idadura de plata Unidad 7,286 0.095 692.14
Propano Unidad 11,429 0.080 914.29
Oxigeno Unidad 20,879 0.090 1,879.07,
Nitrogeno Unidad 26,429 0.10 2,642.86
Sub-Total 70,771.21
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.03 4,380.90
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.03 3,692.40
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 8,073.30
| Total Costo Directo | 80,575
1722 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo L para refrigeracion. Didmetros de 7/8"@ . Incluye de plata, codos, ios, mano de obra. ML
Cantidad 13
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 7/8" ml 40,000 1.000 40,000.00
Armaflex de 7/8" ml 10,714 0.500 5,357.14
de plata Unidad 7,286 0.085 619.29
Propano Unidad 11,429 0.070 800.00
Oxigeno Unidad 20,879 0.080 1,670.29
Nitrogeno Unidad 26,429 0.09 2,378.57
Sub-Total 50,825.29;
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.03 4,380.90
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.03 3,692.40
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 8,073.30
[ Total Costo Directo 60,629)
17.23 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo L para refrigeracion. Didmetros de 5/8"@ . Incluye de plata, codos, ios, mano de obra. ML
Cantidad il
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0.000 0.0
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 5/8" ml 25,857 1.000 25,858.14
Aislamiento Armaflex de 5/8" ml 9,429 0.500 4,714.29
Soldadura de plata Unidad 7,286 0.085 619.29
Propano Unidad 11,429 0.070 800.00
Oxigeno Unidad 20,879 0.080 1,670.29,
Nitrogeno Unidad 26,429 0.09 2,378.57
Sub-Total 36,040.57
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.03 4,380.90
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.03 3,692.40
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 8,073.30

Total Costo Directo

45,844




1724 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo L para refrigeracién. Didmetros de 1/2"@ . Incluye de plata, codos, mano de obra. ML
Cantidad 46
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 1/2" ml 17,571 1.00 17,571
i Armaflex de 1/2" ml 8,571 0.50 4,286
de plata Unidad 7,286 0.085 619.29
Propano Unidad 11,429 0.070 800.00
Oxigeno Unidad 20,879 0.080 1,670.29
Nitrogeno Unidad 26,429 0.09 2,378.57
Sub-Total 27,325.29
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.03 4,380.90
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.03 3,692.40
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 8,073.30
[ Total Costo Directo | 37,129
1725 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo L para refrigeracién. Didmetros de 3/8"@ . Incluye de plata, codos, mano de obra. ML
Cantidad 34
1. EQUIPO
Descripcion | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
|
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 3/8" ml 11,143 1.000 11,142.86
i Armaflex de 3/8" ml 7,286 0.500 3,642.86
de plata Unidad 7,286 0.065 473.57
Propano Unidad 11,429 0.050 571.43
Oxigeno Unidad 20,879 0.060 1,252.71
Nitrogeno Unidad 26,429 0.07 1,850.00
Sub-Total 18,933.43
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.02 2,920.60
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.02 2,461.60
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 5,382.20
[ Total Costo Directo | 26,046/
17.2.6 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo L para refrigeracién. Diametros de 1/4"@ . Incluye de plata, codos, mano de obra. ML
Cantidad 19
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia de Cobre Tipo L de 1/4" ml 7,143 1.00 7,143
Aislamiento Armaflex de 1/4" ml 3,857 0.50 1,929
Idadura de plata Unidad 7,286 0.065 473.57
Propano Unidad 11,429 0.050 571.43
Oxigeno Unidad 20,879 0.060 1,252.71
Nitrogeno Unidad 26,429 0.07 1,850.00
Sub-Total 13,219.14
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 1,580.00
Transporte al sitio de la obra 150.00
Sub-Total 1,730.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.02 2,190.45,
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.02 1,846.20
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 4,036.65
Total Costo Directo | 18,986
1727 |Accesorios de Soporteria . Incluye soporte en angulo y varillas a Techo . | UND
|Cantidad | 1
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuerca doble arandela 1/4 Und 895 48 42960
Varilla Rocada Galvaizada de 1/4 Und 6580 24 157920
Broca Para Muro de 5/16" Und 15980 0.05 799
Angulo de Hierro 1X 1X 1/8" Und 30580 9 275220
Sub-Total 476,899.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Transporte al sitio de la obra 75,000.00
Sub-Total 75,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 1.00 146,030.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 146,030.00
Total Costo Directo | 697,929




17.2.8 | eil i6n de Branche y ios de conexion | UND
Cantidad | 2
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BRANCH Unidad 260,297 1.000 260,297.00
Sub-Total 260,297
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
de plata Unidad 2,500 0.150 375.00
Acetileno Unidad 17,556 0.050 877.80
Nitrogeno Unidad 12,900 0.05 645.00
Sub-Total 1,897.80
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 5,800.00
Sub-Total 5,800.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.10 14,603.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.10 12,308.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 26,911.00
Total Costo Directo | 294,906
— [ ei i6n de tuberia metdlica EMT de 1/2"para i de icacion de control de los equipos [ ML
Cantidad [ 17
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora dimi Valor-Unit.
0.000 0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tuberia EMT 1/2" ml 8,211.00 1.000 8,211.00
Uniones EMT 1/2" Unidad 1,380.00 0.60 828.00
Anclaje Unidad 12,400.00 0.10 1,240.00
Coraza liquit tight ml 17,975.00 0.08 1,438.00
Conduleta de 1/2" Unidad 7,158.00 0.32 2,290.56
Sub-Total 14,007.56
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 3,200.00
Sub-Total 3,200.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.03 4,380.90
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.03 3,692.40
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 8,073.30
Total Costo Directo | 25,281
1732 : eil i6n de Cable 3x18 para sefial icacién de control entre los equipos y el controlador principal | ML
Cantidad [ 25
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0.000 0.0
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
Cable 3x18 blindado y apantallado | ml | 6,179.00] 1.000 6,179.00
Sub-Total 6,179.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 3,200.00
Sub-Total 3,200.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.01 1,460.30,
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.01 1,230.80,
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 2,691.10
Total Costo Directo | 12,070
A [suministro e i ion de conducto en lamina i [ M2
Cantidad [ 140
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 0.7 869
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 18580 0.1 1858
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 0.4 4054
Conducto en lamina gallvanizada m2 112000 0.4 44800
Empaque Plano de 1"x 1/8" Und 5590 0.6 3354
Esquinero Para Ductos Und 3700 1 3700
Angulo de Hierro 1X 1X 1/8" Und 35680 0.14 4995
Sub-Total 64,563.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Transportes al sitio de la obra 5,900.00
Andamios 3,200.00
Sub-Total 9,100.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 68,920.00 0.7% 117,164.00 0.15 17,574.60
Tecnico tipo 2 $ 58,560.00 0.7% 99,552.00 0.15 14,932.80
Tecnico tipo 3
Sub-Total 32,507.40

Total Costo Directo | 106,170




o0 | ei ion Rejillas de 10X6 aleta fija | UND
Cantidad | 33
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Rejilla de Retorno Aleta Fija 10X6 Unidad 125,000 1.000 125,000.00
Sub-Total 125,000
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Unidad 2,400 1.000 2,400.00
Materiales generade de instalacion Unidad 6,540 1.000 6,540.00
Sub-Total 8,940.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 3,500.00
Transportes al sitio de la obra 5,900.00
Sub-Total 9,400.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 68,920.00 0.7% 117,164.00 0.10 11,716.40
Tecnico tipo 2 $ 58,560.00 0.7% 99,552.00 0.10 9,955.20
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 21,671.60
Total Costo Directo | 165,012/
D05 |Suministro e i ion de extractor C enlinea de 840CFM | UND
Cantidad | 1
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Centrifugo en Linea de 840CFM Und 2875590 1 2875590
Rejilla circular de ©12" con Malla de Proteccion Und 315400 1 315400
Sub-Total 3,190,990
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 4 4968
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1X 1X 1/8" Und 35680 0.5 17840
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Lona Plastica Und 75800 1 75800
Sub-Total 167,644.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 52,000.00
Sub-Total 67,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo | 3,560,789
17.4.4 : eil ion de extractor Centrifugo en linea de 780CFM | UND
Cantidad | 1
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Centrifugo en Linea de 780CFM Und 2815890 1 2815890
Rejilla circular de ©12" con Malla de Proteccion Und 315400 1 315400
Sub-Total 3,131,290
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 8 9936
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1X 1X 1/8" Und 35680 0.5 17840
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Lona Plastica Und 75800 1 75800
Sub-Total 172,612.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 52,000.00
Sub-Total 67,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo | 3,506,057
17.45 : eil ion de extractor Centrifugo en linea de 760CFM | UND
Cantidad | 2
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Centrifugo en Linea de 760CFM Und 2815890 1 2815890
Rejilla circular de ©12" con Malla de Proteccion Und 315400 1 315400
Sub-Total 3,131,290
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 8 9936
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8" Und 35680 0.5 17840
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Lona Plastica Und 75800 1 75800
Sub-Total 172,612.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 52,000.00
Sub-Total 67,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo | 3,506,057




17.4.6 | eil de extractor C en linea de 520CFM | UND
Cantidad | 3
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Centrifugo en Linea de 520CFM Und 2489520 1 2489520
Rejilla circular de ©10" con Malla de Proteccion Und 265012 1 265012
Sub-Total 2,754,532
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 8 9936
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8" Und 35680 0.5 17840
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Lona Plastica Und 75800 1 75800
Sub-Total 172,612.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 52,000.00
Sub-Total 67,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo | 3,129,299
0 |Suministro e i de extractor C; en linea de 360CFM | UND
Cantidad | 1
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Centrifugo en Linea de 360CFM Und 1925890 1 1925890
Rejilla circular de ©10" con Malla de Proteccion Und 265012 1 265012
Sub-Total 2,190,902
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 8 9936
Varilla Rocada Galvaizada de 3/8 Und 12580 2 25160
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Angulo de Hierro 1X 1X 1/8" Und 35680 0.5 17840
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Lona Plastica Und 75800 1 75800
Sub-Total 172,612.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 52,000.00
Sub-Total 67,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.50 73,015.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.50 61,540.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 134,555.00
Total Costo Directo | 2,565,669
TG T ei de Extractor de Bafios de 100CFM [ UND
Cantidad | 5
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor de Bafio de 100CFM Und 242857 1 242857
Sub-Total 242,857
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores Und 4800 1 4800
Rejilla de plastico de Diametro de 4" Und 35890 1 35890
Sub-Total 40,690.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 12,800.00
Sub-Total 28,400.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.15 21,904.50
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.15 18,462.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 40,366.50
Total Costo Directo | 352,314
g T ei Tuberia de ionded" [ ML
Cantidad [ 17
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Und [
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Herramientas menores und 2340 1 2340
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 1/4 Und 842 1.5 1263
Varilla Rocada Galvaizada de 1/4 Und 7890 0.75 5918
Broca Para Muro de 3/8" Und 15890 0.05 795
Anclaje de Estructura de 1/4" Und 5950 0.75 4463
Soporte tipo pera Und 15680 0.75 11760
Tuberia de ventilacion de 4" ML 28700 1 28700
Codos de ventilacion de 4" Und 12700 0.4 5080
TEE de ventilacion de 4" Und 14200 0.1 1420
Sub-Total 61,737.50
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 3,600.00
Transporte al sitio de la obra 5,200.00
Sub-Total 8,800.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.10 14,603.00
Tecnico tipo 2 0.00 0.00 0.00!
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 14,603.00
Total Costo Directo | 76,846




| Suministro e i ion de Conducto en lamina Cold Roll, en calibre 16. | KG

17.5.1 I
Cantidad | 10164
|. EQUIPO
Descripcion | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
I
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8 Und 1242 0.5 621
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Conducto en lamina Cold Rolled m2 110000 0.08 8800
Empaque Plano de 1"x 1/8" Und 5590 0.2 1118
Angulo de Hierro 1/2 X 1/2 X 1/8" Und 2600 0.5 1300
Herramientas menoes und 2400 1 1200
Sub-Total 13,971.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 3,800.00
Transportes al sitio de la obra 1,200.00
Sub-Total 5,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 68,920.00 0.7% 117,164.00 0.08 9,373.12
Tecnico tipo 2 $ 58,560.00 0.7% 99,552.00 0.08 7,964.16
Tecnico tipo 3
Sub-Total 17,337.28
Total Costo Directo | 36,308
e ion de il tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 20" de UND
17.5.2 diametro.2500CFM @ 2.5" wc, 1350 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).
Cantidad 16
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Tipo Hongo de 2500CFM Und 4398410 1 4398410
Sub-Total 4,398,410
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Empaque de Neoopreno Und 5590 0.1 559
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Idadi Und 18900 6 113400
Tornillo Galvanizado de 1/4X1"de largo Und 892 10 8920
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 126,211.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 152,000.00
Sub-Total 167,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 1.20 175,236.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 1.20 147,696.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 322,932.00
Total Costo Directo | 5,015,153
e ion de il tipo hongo descarga vertical hacia arriba, centrifugo de acople directo de alta velocidad con switch de desconexion, y 20" de UND
17.5.3 diametro.3600CFM @ 2.2" wc, 1350 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).
Cantidad Bl
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Tipo Hongo de 3600CFM Und 5592620 1 5592620
Sub-Total 5,592,620
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Empaque de Neoopreno Und 5590 0.1 559
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Und 18900 6 113400
Tornillo Galvanizado de 1/4X1"de largo Und 892 10 8920
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 126,211.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 152,000.00
Sub-Total 167,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 1.20 175,236.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 1.20 147,696.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 322,932.00
Total Costo Directo | 6,209,363
ini e ion de il tipo Hongo descarga Vertical hacia arriba, centrifugo de acople Directo de alta velocidad con switch de desconexion, y Tamafio 20" UND
17.5.4 de diametro de 3600CFM @ 2.0" wc, 1300 RPM, motor de 2.0 HP, 3 Fases, 208V a 60Hz, ODP, eficiencia Premium (E-Plus3).
Cantidad 1
|. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Extractor Tipo Hongo de 3600CFM Und 5592620 1 5592620
Sub-Total 5,592,620
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Empaque de Neoopreno Und 5590 0.1 559
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Und 18900 6 113400
Tornillo Galvanizado de 1/4X1"de largo Und 892 10 8920
Base para montaje Und 500000 1 500000
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 626,211.00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Andamios certificados 15,600.00
Transporte al sitio de la obra 152,000.00
Sub-Total 167,600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 1.20 175,236.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 1.20 147,696.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00!
Sub-Total 322,932.00

Total Costo Directo | 6,709,363




|Suministro e instalacion Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades

UND

17.6.1
[cantidad [ 12
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades Und 4836000 1 4836000
Sub-Total 4,836,000
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Broca Para Muro de 1/2" Und 18640 0.05 932
Anclaje de Estructura de 3/8" Und 10136 4 40544
Herramientas menores Und 2400 1 2400
Sub-Total 43,876.00
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.PesooCant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Transporte al sitio de la obra | | | | 54,000.00
Sub-Total 54,000.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Tecnico tipo 1 $ 85,900.00 0.7% 146,030.00 0.80 116,824.00
Tecnico tipo 2 $72,400.00 0.7% 123,080.00 0.80 98,464.00
Tecnico tipo 3 0 0 0.00
Sub-Total 215,288.00
Total Costo Directo | 5,149,164
7 |Arranque de equipos. | UND
|cantidad | 1
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.PesooCant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Ingeniero tipo 1: Arranque de equipos.. $198,500.00 0.7% 337,450.00 3.00 1,012,350.00
Ingeniero tipo 1: Arranque de equipos.. $198,500.00 0.7% 337,450.00 3.00 1,012,350.00
Tecnico tipo 1: soporte e intervenciones $68,922.00 0.7% 117,167.40 3.00 351,502.20
Sub-Total 2,376,202.20
Total Costo Directo | 2,376,202
P [Planos AS-BUILT protocolizados [ UND
|Cantidad | 1
I. EQUIPO
Descripcion | Tipo | Tarifa/Hora | di Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Ingeniero tipo 1: Planos AS-BUILT protocolizados $198,500.00 0.7% 337,450.00 0.75 253,087.50
Ingeniero tipo 1: Planos AS-BUILT protocolizados $198,500.00 0.7% 337,450.00 0.50 168,725.00
Sub-Total 421,812.50
Total Costo Directo | 421,813
D95 |Protocolo de informacién del sistema | UND
|cantidad | 1
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.PesooCant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Ingeniero tipo 1: Protocolo de informacion del sistema $198,500.00 0.7% 337,450.00 1.00 337,450.00
Ingeniero tipo 1: Protocolo de informacién del sistema $198,500.00 0.7% 337,450.00 0.60 202,470.00
Sub-Total 539,920.00
Total Costo Directo | 539,920
17.7.4 |Limpieza diaria de la obra, di de residuos fuera de la obra y limpieza diaria de obra | UND
|cantidad | 1
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora di Valor-Unit.
Sub-Total 0
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
I1l. TRANSPORTES
Material |Vol.PesooCant. | Distancia__ | M3-Km [ Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00;
IV. MANO DE OBRA
Trabajador PRECIO Prestaciones PRECIO Total Rendimiento Valor-Unit.
Auxiliar de aseo $60,922.00 0.7% 103,567.40 3.50 362,485.90
Auxiliar de aseo $60,922.00 0.7% 103,567.40 3.50 362,485.90
Sub-Total 724,971.80
Total Costo Directo | 724,972







