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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su 
art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el 
constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, 
tendrá prioridad sobre cualquier asignación. 
 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local.  
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de los Municipios, la 
cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) 
Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
directamente y, en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en 
coordinación con otras entidades. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la función administrativa se 
desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por 
cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el alcalde para orientar su mandato. 
 
Barranquilla es una ciudad privilegiada a nivel ecológico, pues se localiza en la cuenca del Caribe, posee 
ecosistemas de alto valor biológico constituidos por los manglares, ciénagas y cuerpos de agua que propician 
la adaptabilidad al cambio climático. Por ello, proteger el ecosistema representa un reto para Barranquilla en 
la próxima década, es por ello que se buscará promover una ciudad interesada por la investigación y el 
desarrollo científico a través de la innovación e implementación de nuevas tecnologías como herramienta para 
comprender la riqueza biológica y así proponer soluciones a problemas ambientales, monitorear ecosistemas, 
el entorno natural y el fortalecimiento de las educación ambiental enfocado a la importancia de los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “Soy Biodiverciudad”, el cual busca garantizar la conectividad 
entre lo urbano y lo rural, involucrar a la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad. Las 
políticas del reto Biodiverciudad tiene como objetivos principales: i) recuperación de ecosistemas estratégicos para posterior 
conformación de corredores ecosistémicos; ii) recuperación y habilitación de la estructura azul para adecuada gestión del recurso 
hídrico en armonía con el modelo de crecimiento urbano; iii) conversión hacia un patrón urbano y económico bajo en carbono, 
reducido en generación de desechos y con bajos vertimientos; iv) aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y 
los riesgos ambientales. 
 
Dentro del reto “Soy Biodiverciudad”, se encuentra la política “ciudad sustentable” la cual busca recuperar y conservar los ecosistemas 
y los servicios ecosistémicos como la regulación y abastecimiento de agua, regulación climática, captura de carbono, mitigación y 
adaptabilidad al cambio climático, y la mitigación de riesgos para la ciudad. En tal sentido, esta propuesta es clave para toda una 
agenda transversal de ciudad, que se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Determinantes Ambientales, el POT, los 
Hechos Metropolitanos y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de 
núcleos ecosistémicos como ciénaga de Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de áreas verdes y nuevos 
espacios públicos que se crean a partir de la recuperación de estos ecosistemas, que ayudan, además, a la generación de 
microclimas que favorecen la regulación climática, e incentivan la integración de los barranquilleros con su entorno natural. En este 
sentido, la alcaldía ha desarrollado el programa “ciudad verde” el cual contempla la recuperación y mantenimiento de la estructura 
verde de la Ciudad, definida esta como la “red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con 
otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger 
la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos” (EU, 2013). En este entendido la propuesta del programa reúne a 



 

 
 
 

los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y 
periurbanas de ésta. 
 
Por su parte, dentro del programa “ciudad verde” se encuentra el proyecto “recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín” el cual 
busca potencializar la ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación 
de acciones de recuperación de calidad de agua, playas, el desarrollo urbano, manglares, parques, senderos e infraestructura que 
permita el disfrute y uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de 
infraestructura, de transporte y espacio público. De igual manera, se buscará la recuperación de servicios ecosistémicos y la 
protección de la ronda hídrica de la ciénaga. 
 
La playa de puerto mocho se encuentra ubicada entre el río, el mar y la ciénaga, y está rodeada de manglares de gran importancia 
paisajística para la ciudad y para la región. Por lo tanto, con el fin de aprovechar su potencial turístico, cultural y ecológico, se plantea 
una intervención urbana y restauración ambiental, que busca recuperar el valor natural de la playa y generar nuevos atractivos que 
posibiliten la reactivación del turismo sostenible y responsable. Igualmente, se busca desarrollar estrategias integrales, que permitan 
consolidar el entorno próximo, creando conexiones e interacciones con nuevos equipamientos como el Ecoparque Ciénaga de 
Mallorquín y potenciando la accesibilidad a través del tren turístico las Flores. Así, se espera rehabilitar la playa y convertirla en un 
espacio de intercambio cultural y social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde costero 
del atlántico y lo integren con la ciudad. 
 
La propuesta para la recuperación de la playa de Puerto Mocho se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje en todo el 
borde costero, con un programa que corresponde a elementos como casetas de ventas, casetas de cocteles, terrazas de comidas, 
comedores para funcionarios, y servicios como baños, puntos de información, garitas salvavidas, enfermería, administración, 
comedores, CAI, canchas de voleibol playa, además de elementos de carácter técnico como almacenamientos, acopios de basura, 
cuartos eléctricos, EBAR, una zona técnica y una planta de tratamiento de aguas, pozos eyectores e incluye también un muelle para 
pescadores hacia el mar. Todos los espacios se conectan a través de un sendero de servicio por la parte posterior del proyecto y este 
termina en el muelle para turistas y pescadores al final del proyecto. 
 
Para el planteamiento del proyecto, se delimitan las zonas de la playa de la siguiente manera: la zona activa, ubicada en la orilla la 
cual está destinada exclusivamente para bañistas y se encuentra libre de equipamientos; le sigue la zona de reposo, que será 
ocupada por carpas y luego la zona de servicios, donde se plantean todos los equipamientos. 
 
Todos los materiales propuestos para el proyecto se han elegido teniendo en cuenta sostenibilidad, movilidad, transporte y economía. 
Por lo que se tuvieron en cuenta materiales con alta durabilidad y resistencia. Se eligieron la madera y la paja como material principal, 
los cuales son los elementos que compone la mayoría de los equipamientos, y permite una construcción limpia, que solo requiere de 
instalación y montaje, por lo que se reduce la cantidad de desechos en obra y la huella ecológica, así que se reduce el impacto 
ambiental. Además, se requiere de menos equipos, mano de obra y tiempos de ejecución, lo cual lo hace una inversión conveniente a 
largo plazo. Para las cubiertas de los equipamientos, se plantea el uso de la paja, por ser un material natural, biodegradable y de 
extracción local. Este material permite mantener la identidad cultural y no genera un impacto negativo en el paisaje. Para los senderos 
y otros elementos arquitectónicos, tales como cerramientos, puertas, mobiliario, elementos de fachada y demás acabados se 
proponen el uso de la madera, debido a que es un material renovable, natural, biodegradable y que tiene una alta durabilidad. Para los 
equipamientos técnicos y de servicio, los materiales de construcción son los tradicionales, como mampostería, concreto y elementos 
metálicos. Adicionalmente, para los acabados internos de algunos equipamientos, se manejarán morteros, estucos, láminas en yeso 
cartón, pintura, enchapes, pisos cerámicos y carpintería metálica. 
 



 

 
 
 

Con el proyecto de la recuperación de las Playas de Puerto Mocho se busca lograr un impacto en la población potencializando la 
vocación turística del sector y el sentido de pertenencia hacia la ciénaga, el mar y el río, punto donde convergen estos tres (3) cuerpos 
de agua. Para ello, se estima que influirá de manera directa en el barrio las Flores con un número de 7.900 habitantes 
aproximadamente. Lo anterior, toma su base en la convicción de que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan 
progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede 
generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un 
articulador de todas estas situaciones. 
 
EDUBAR es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo número 004 de 1990, a fin 
de que sus actividades de ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región 
Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de Estratificación, 
valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, 
interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 50%, razón por la cual es considerada entidad 
estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.  
 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o edificaciones 
urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los 
planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, acometer y ejecutar conjuntamente 
con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las 
entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del 
objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades 
públicas territoriales o descentralizadas.  
 
Entre el DISTRITO DE BARRANQUILLA, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. – EDUBAR S.A., se suscribió el Contrato interadministrativo No. CD-12-2021-4477 cuyo objeto es: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA 
PLAYA DE PUERTO MOCHO”. 
 
Dentro de las especificaciones del objeto contractual, EDUBAR S.A como gerente deberá, entre otras, para el proyecto 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO liderar el proceso de contratación, su 
interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de espacio público tales 
como parques, senderos peatonales, plazas, jardines, ciclorrutas, entre otros. 
 
La información relacionada en el presupuesto está basada en el análisis del sector y los precios de la base de datos de insumos, 
mano de obra y maquinaria del Distrito de Barranquilla, y de los estudios y diseños suministrados por el Distrito de Barranquilla. 
 
Por tal motivo se EDUBAR S.A. adelantó el proceso de selección SA-03-2022 que tiene por objeto contratar las INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: 
COMPONENTE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO. 
 
Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 3 numeral 17.3. correspondiente a la Supervisión en la ejecución del 
contrato, contempla lo siguiente: “(…) La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o 
Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las 
estipuladas en los respectivos contratos”. 
 
Por tal motivo, EDUBAR S.A acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades, y velar 
porque el objeto y las obligaciones del contrato que resultó de la Selección Abierta SA-03-2022 se cumplan en las condiciones de 
tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, se hace 
necesario y oportuno contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA 
LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE PUERTO 
MOCHO 

 
 



 

 
 
 

A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

 
 

II. Aspectos Generales 
 
Barranquilla tendrá playa de lujo en 2022. 
 
Para los barranquilleros quedarán atrás los tiempos cuando se cuestionaba el potencial caribeño 
del Distrito por no contar con playa. La reactivación de este tesoro escondido de la ciudad genera 
esperanza entre pescadores y vendedores del lugar que ven en el turismo la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
“Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena, tres estrellas del 
mar, del Mar Caribe que descansan en la orilla de la playa”, cantó hace muchos años el grupo 
Billos Caraca´s Boys; tres ciudades en las que, por lo general, Colombia piensa cuando se habla de 
la costa Caribe. Curiosamente, una de ellas, destacada por sus avances y desarrollos, parecía estar 
debiendo algo en su oferta turística, en comparación a las otras: playas. Sin embargo, la ciudad 
tiene un tesoro escondido que pronto se convertirá en un gran atractivo turístico: Puerto Mocho. 
 
Las playas que suelen visitar los turistas e incluso los mismos barranquilleros pertenecen a 
municipios aledaños como Puerto Colombia, Salgar, Santa Verónica y Caño Dulce, entre otras. Sin 
embargo, Puerto Mocho es desconocido hasta entre quienes aseguran que la ciudad sí tiene playa. 
De hecho, se dice en chiste que allí van los candidatos políticos que consiguen pocos votos y “se 
ahogan”. 
 
Se encuentra a la izquierda la ciénaga de Mallorquín, en el costado derecho del río Magdalena. 
Actualmente, quien quiera llegar hasta ella debe hacer un trayecto en carro de 2.3 kilómetros que 
tarda alrededor de 15 minutos por carretera destapada, junto al carril de un tren artesanal que 
transporta visitantes a la zona. 
 
Hoy en día Puerto Mocho tiene entre 20 y 25 kioscos que se diferencian de los de las playas 
vecinas por ser coloridos, algunos, incluso forman la bandera de Colombia. Estos kioscos son el 
escenario en que bañistas y turistas pueden refugiarse del sol y consumir el típico bocachico con 
patacones que se suele conseguir en el lugar. A unos pocos pasos se encuentra el mar, quieto, sin 
olas. Al fondo, es posible vislumbrar aves que se acercan para llevarse entre sus picos uno que 
otro pez. 
 
Aunque de por sí ya es el sitio idóneo para quienes habitan Puerto Mocho y las poblaciones 
cercanas durante los domingos y festivos, con los planes que tiene la Administración Distrital 
pronto se llenará de viajeros de todas partes. Pescadores, dueños de kioscos y comerciantes 



 

 
 
 

sueñan con que esta sea una promesa cumplida; tienen la certeza de que la llegada de turistas 
mejorará sus ingresos y abrirá posibilidades de vivir y trabajar en condiciones más dignas. 
 
Luz Mendoza cumplió 35 años de trabajo frente al mar. Inició en la pesca, pero con el tiempo 
instaló ‘La Tricolor’, una caseta desde donde ofrece kioscos a los visitantes, además de bandejas 
de pescados y bebidas. Ese recinto armado con tablas es su hogar; unas cuantas mesas completan 
el mobiliario, y la brisa y la arena han sido testigos de cómo ha crecido su emprendimiento. 
 
 
“Los proyectos inician en la Ciénaga de Mallorquín. Nos han explicado que desde allá vendrá la vía 
y que desde ese punto mina todo”, explica Luz en la tarde de un soleado lunes festivo, cuando 
tradicionalmente más clientes recibe. 
 
Luz está bien enterada de que el proyecto está enmarcado en la recuperación de la ciénaga de 
Mallorquín, un ecoparque que además de Puerto Mocho también incluirá la renovación urbana del 
barrio Las Flores y el mejoramiento de la conectividad entre estos dos con el Tren-Tajamar. 
 
El propósito de la administración del alcalde Jaime Pumarejo Heins es que tal como se logró con el 
Malecón del Río, la mirada de la ciudad y del país se enfoque en este espacio de la ciudad, que se 
propone no solo ser la ciudad río de Colombia, sino también la ciudad mar. 
 
“La recuperación de Puerto Mocho significará un paso adelante en la construcción de una 
Barranquilla biodiversa. Soñamos y trabajamos porque pronto este proyecto cambie la cara de 
esta zona de la ciudad”, aseguró Pumarejo Heins. 
 
Barranquilla planea entregar en 2022 este atractivo turístico. Hasta entonces, trabajará en la 
construcción de una vía que facilite la llegada de visitantes; nuevos y más cómodos espacios en 
donde comer, así como un entorno limpio y cuidado en el que la naturaleza será protagonista. 
 
De esta manera, Puerto Mocho se integra a las iniciativas que adelanta la Administración Distrital 
para alcanzar su propósito de convertirse en una biodiverciudad. En la lista también se encuentran 
los árboles sembrados hasta ahora, los parques restaurados, el Gran Malecón del Río y los futuros 
bosques urbanos. 
 
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/no-mas-bullying-barranquilla-tendra-playa-de-lujo-en-2022/202145/ 

 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una 
encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura: 
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/no-mas-bullying-barranquilla-tendra-playa-de-lujo-en-2022/202145/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

• 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes. 



 

 
 
 

• 16% considera que es una modalidad frecuente  

• 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 
transferencia de riesgos.  

• Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 
una modalidad frecuente.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

• En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas 
de transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y 
servicios de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y 
departamental. 
 
 
 
 
 

 
1 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, 
representando el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en 
el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son 
emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca 
el subsector de construcción con 47%. 
 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Aspectos Económicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB). 
  
 

 
 
 

En el cuarto trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% 
respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 

 

• Información y comunicaciones crece 4,7%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
4,6%. 



 

 
 
 

• Construcción crece 4,3%. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Para el año 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,5%. 

 
En el cuarto trimestre de 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,1% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 9,6%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,4%. 

 



 

 
 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,3%, explicado por: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,2%. 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,5%. 
 
 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 

Construcción 
 
Para el año 2021, el valor agregado de la construcción crece 5,7%, en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,6%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 4,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 6,6%. 

 
En el cuarto trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 6,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 13,3%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 6,0%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,5%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 4,3%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,8%. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

 
 
 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 3,4%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 4,2%. 

 
 

 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
En el cuarto trimestre de 2021 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 10,8% 
con relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado del sector construcción. 
Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor 
agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (7,5%). 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En enero de 2022, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con enero de 2021. 

 
 

1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (enero 2022 / enero 2021) 
 

En enero de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 
totales, en comparación con enero de 2021. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (enero 2022 / enero 2021) 
 
En enero de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 
en comparación con enero de 2021. 
 
 

 



 

 
 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 
 
 

IV. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el 
Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente 
numeral. Para lo cual deberá presentar el Balance General y los Estados de Resultados de los 
últimos tres (3) años al cierre del presente proceso de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 579 
de 2021, firmados por el Representante Legal y el Contador Público, y las notas a los Estados 
Financieros, así como el informe y/o dictamen a los Estados Financieros conforme a lo señalado en 
el artículo 38 de la ley 222 de 1995. Los Estados Financieros se expresarán en pesos colombianos y 
en castellano. 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 
 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, 
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en 
firme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CTd): 

 

Se solicita un Capital de Trabajo igual o Mayor al 30% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán 
acreditar los siguientes requisitos financieros: FORMULA 

GENERAL: 
CT = AC - PC > CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 
propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 
capital de trabajo demandado (CTd): 

CT > CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 

propuesta (CTd) se calcula así: 

FORMULA: 

CTd = 
POx30%  

Donde, 
 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso al cual 
presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

 
 
 
 

 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo 
corriente, a través de esta razón, se busca identificar la facilidad o 
dificultad de una empresa para pagar sus pasivos Corrientes con el 

 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems


 

 
 
 

 
 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 
(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

producto de convertir a efectivo sus activos, también Corrientes, 
este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los 
flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los 
siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en 
bancos, inversiones en valores de inmediata realización, cuentas 
por cobrar, inventario de materias primas, producción en proceso y 
producto terminado y otros activos Corrientes. Pasivo Corriente: 
proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos 
por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 

 
 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. 

 
 

Mayor o 
igual a 1.5 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la 
capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar 
sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la 
empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el 
beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

Menor o 
igual a 

0,70 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 
(Utilidad Operacional/ 
Gastos de Intereses) 

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por 
los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos 
financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o 
cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la 
empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la 
razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda 
cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 

 
Cuando el proponente no tenga gasto de intereses deberá indicar 
esa situación. EL proponente que no tenga gasto de intereses 
cumple con el indicador. 

Mayor o 
igual que 

1.5 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 
(Utilidad operacional/ 

Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional 
sobre el total patrimonio. Este indicador expresa qué por ciento 
representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, 
cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso 
de financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre la inversión, 
por lo tanto, muestra que tan eficientemente usa su patrimonio 
para generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 

0,10 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

 
(Utilidad operacional/ 

Activo Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de 
activo. Este indicador mide la eficiencia en el uso de los activos de 
una empresa para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los activos totales 
disponibles. 

Mayor o 
igual a 

0,05 

PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que 
constituyen la financiación propia de la empresa. En otras palabras, es 
la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. Ayuda a dar una 
imagen fiel de una organización o sociedad y la capacidad de sus 
recursos ante nuevas metas u objetivos. 

Mayor o 
igual al 

30% DEL 
PO 

 
En el caso de uniones temporales, consorcios u otro tipo de asociaciones, se acreditarán los 
indicadores financieros ponderados con su correspondiente participación, siendo el indicador de la 
estructura plural la sumatoria simple de los indicadores individuales ponderados de los 
integrantes. 
 
Lo anterior, salvo para los indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a 
la suma de los indicadores para cada integrante de la estructura plural, sin ser afectados por el 
porcentaje de participación. 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-propios.html


 

 
 
 

 
 

V. Técnico 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera y verificación de las 
actividades que se ejecutarán para el contrato de obra derivado del proceso de contratación SA-
03-2022, INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: COMPONENTE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO. 
 
Cumplir con el objeto del presente contrato, en la forma establecida en la propuesta. 
 
 

 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con 
el Manual de Interventoría del Distrito de Barranquilla, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo 
contemplado en el proceso de selección, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 

 

• El INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contrato de obra que de 
este se derive, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los 
objetivos y previsiones contenidos en el contrato, anexo técnico y todos los documentos 
que hacen parte del proceso de selección. 

 

• Verificar la debida ejecución del contrato de obra y reportar a EDUBAR S.A., dicha 
ejecución de la obra y reportar oportunamente en caso de incumplimiento por parte del 
Contratista de Obra. 

 

• Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 
necesaria para el inicio de las obras. 

 

• Mantener el (los) Ingeniero(s) residente(s) con una disponibilidad permanente durante el 
plazo de ejecución del contrato. 

 

• Mantener los inspectores de obra con una disponibilidad permanente durante el plazo de 
ejecución del contrato. 

 

• Informar al SUPERVISOR del contrato y/o del proyecto, de manera inmediata, la 
ocurrencia de cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el 
cumplimiento del contrato. 

 

• Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes de parafiscales por parte 
del contratista de obra. 



 

 
 
 

 

• Reportar al supervisor del contrato y/o del proyecto con la periodicidad que se exija, la 
información y los documentos que solicite el mismo, en forma física, sin errores, ni 
enmendaduras, ni adulteraciones. 

 

• Verificar el estado y permanencia de los materiales y equipos del contratista de obra. 
 

• Cumplir a cabalidad con el Manual de Interventoría de la Entidad Contratante. 
 

• El interventor velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su 
propuesta, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de 
condiciones de obra por parte de EDUBAR S.A. 

 

• Igualmente, el Interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el 
desarrollo de las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del 
citado recurso debe ser consistente con el programa de obra que se le apruebe al 
contratista de obra. 

 

• Las demás que en relación con el objeto del contrato sean necesarias y/o le sean 
solicitadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto y alcance del contrato. 

 

• El alcance y las actividades definitivas para ejecutarse en el contrato de obra derivado se 
determinarán en coordinación con EDUBAR S.A., Contratista de obra, interventoría, de 
acuerdo con la visita preliminar para inicio de obra. 

 

• Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por 
la Interventoría, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del 
Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como 
soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán incluidas en los 
respectivos informes de Interventoría. 

 

• El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Interventoría vigente, no obstante, a lo anterior la 
interventoría se obliga a presentar los informes que requiera EDUBAR S.A. 

 
Alcance: 
 
La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo de cada uno de los Contratistas de la Obra, tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos 
y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección. 
 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del 



 

 
 
 

contrato. 
 
En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 
 

• Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de 
contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 
especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia 
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y 
ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las actividades 
donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios 
técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 

 

• Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a 
realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos 
establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. 
También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 
revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las 
intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el 
interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo 
establecido en el diseño y en el contrato para así poder autorizar el pago de las actas de 
obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el 
interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al 
contratista. 

 

• Interventoría ambiental. En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá 
garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar, y las 
normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y 
metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 

• Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá llevar 
un estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra verificando que 
los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo 
efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites 
presupuestales establecidos. 

 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia 

responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos 
contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 



 

 
 
 

Contrato. 
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. 
5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección 

Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el 
objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se 
puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. 

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se 
requieran para el buen desarrollo del contrato. 

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas 
realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su 
propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 

9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las 
estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 

10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que 
se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Selección Abierta. 

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo 
de las Obras, objeto de esta interventoría. 

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del 
contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de 
obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda 
durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría. 

15. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, 
además de EDUBAR S.A. al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra 
objeto de la Interventoría. 

17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los 
incumplimientos del Contratista. 

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como 
ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, 
el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de 
trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 

19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del 
contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente 
incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, 
según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato. 

21. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 
23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad 

Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 
24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los 



 

 
 
 

aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato 
de Obra. 

25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley 
exige para con los obreros a su servicio. 

26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar 
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 

27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en 
general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento. 

28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción 
referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero 
no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), 
Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias 
para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y 
autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y 
construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial 
(dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), 
Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y 
construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del 
proyecto. 

29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber 
producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad 
ambiental 

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, 
con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en 
el tiempo estipulado. 

31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la 
documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que 
el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la 
ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de esta a cada uno de 
los participantes al término de la reunión. 

33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica. 

35. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 
iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, 
acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y 



 

 
 
 

el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. 
Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo 
de este en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando 
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, 
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 

39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el 
contrato. 

40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del 
Distrito de Barranquilla. 

41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A. 
debido al Contrato interadministrativo No. CD-12-2021-4477 

42. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con 
cada una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del 
presente proceso. 

43. De acuerdo a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular 
durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados 
de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, 
personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en 
proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina 
requerida para la ejecución de las actividades contractuales. 
 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El INTERVENTOR velará porque el contratista de obra cuente con el equipo requerido para 
adelantar las actividades descritas en el anexo técnico, así como el personal técnico y 
administrativo exigido en los pliegos de condiciones. Además, deberá realizar la revisión y 
aprobación de los documentos, equipos y hojas de vida de cada uno de los profesionales exigidos 
al contratista de obra, verificando que estos cumplan con lo requerido en el anexo de personal 
mínimo del pliego de condiciones. 

Igualmente, el Interventor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las 
funciones encomendadas por EDUBAR S.A., por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 
consistente con el programa que el INTERVENTOR le apruebe al contratista de obra. 

Para el desarrollo de la presente interventoría se requerirá el siguiente personal, adicional al 
mínimo requerido (habilitante) detallado en el documento de convocatoria/términos de referencia 
del presente proceso: 
 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

Como Requerimiento particular 

1 

INGENIERO 

ESPECIALISTA 

EN RECURSOS 

HÍDRICOS 

Ingeniero civil 

con posgrado en 

hidráulica 

10 años 
Ingeniero y/o 
Especialista 
hidráulica 

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN CONTRATO DE 
INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES 
Y/O ESTRUCTURAS COMPUESTAS CON MADERA 

Y/O MALECONES Y/O EMBARCADEROS Y/O 
MARINAS Y/O ÁREAS CERCANAS A CUERPOS DE 

50% 



 

 
 
 

AGUA Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 
CUERPOS DE AGUA. 

1 
INGENIERO 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero Civil 

con 
especialización 
en Ingeniería 

Ambiental 

8 años 
Residente 
Ambiental 

. 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN CONTRATOS DE 
INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES 
Y/O ESTRUCTURAS COMPUESTAS CON MADERA 

Y/O MALECONES Y/O EMBARCADEROS Y/O 
MARINAS Y/O ÁREAS CERCANAS A CUERPOS DE 
AGUA Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 

CUERPOS DE AGUA. 

100% 

1 

ESPECIALISTA 

EN 

URBAINSMO O 

PAISAJISMO 

Arquitecto con 
posgrado en 

Urbanismo y/o 
paisajismo 

8 años 
Especialista en 

paisajismo 

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN CONTRATO DE 
INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES 
Y/O ESTRUCTURAS COMPUESTAS CON MADERA 

Y/O MALECONES Y/O EMBARCADEROS Y/O 
MARINAS Y/O ÁREAS CERCANAS A CUERPOS DE 
AGUA Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 

CUERPOS DE AGUA. 

50% 

1 
ESPECIALISTA 

ELECTRICO 

Ingeniero 

eléctrico  
8 años 

Especialista 
eléctrico  

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN CONTRATO DE 
INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PARQUES 
Y/O ESTRUCTURAS COMPUESTAS CON MADERA 

Y/O MALECONES Y/O EMBARCADEROS Y/O 
MARINAS Y/O ÁREAS CERCANAS A CUERPOS DE 
AGUA Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 

CUERPOS DE AGUA. 

50% 

 
Las hojas de vida de este personal deberán presentarse como requisito indispensable, máximo tres 
días antes de la firma del Acta de inicio, para ser revisadas por parte de EDUBAR S.A. 
 
NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones 
mínimas de los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual 
manera, corresponderán a las dedicaciones exigidas para el presente proyecto. 
 
 

VI. Estudio de la Oferta 
 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que 
ofrecen sus servicios de consultoría y ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos, ambientales y 
financieros.  
 
A continuación, relacionamos un listado de posibles oferentes que han participado en procesos 
con objetos similares: 
 

CM-DM-004-2018 

PROPUESTA 
No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 
UNION TEMPORAL INGENIERIA Y DRAGADOS DEL MAGDALENA 
"INDRAMAG" 

100% 

1,1 DECOLDA S.A  35% 



 

 
 
 

1,2 ORLANDO DIAZ GOMEZ  3% 

1,3 NOVA TERRA INGENIERIA S.A.S.  37% 

1,4 ARQUICIVILES S.A.S. 25% 

 
 

SA-08-2022 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO ECOPARQUE 2022 100% 

1,1 INP SERVICIOS S.AS. 70% 

1,2 INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 30% 

2 CONSORCIO SUPERVISION ECOPARQUE 2022 100% 

2,1 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. 50% 

2,2 GIE S.A.S. 50% 

3 CONSORCIO ECOPARQUE ET 100% 

3,1 ELSA TORRES ARENALES 50% 

3,2 RT TERRA S.A.S 50% 

4 CONSORCIO INTERVENTORES MALLORQUIN 100% 

4,1 MULTIPLO INGENIERIA S.A.S 70% 

4,2 ROCCIA S.A.S 10% 

4,3 CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC 20% 

5 CONSORCIO ECOPARQUES 100% 

5,1 H.M. INGENIERIA S.A.S 70% 

5,2 INGENIERIA MASTER S.A.S 15% 

5,3 INGENIERIA MATRIZ S.A.S 15% 

6 ECOVIAS S.A.S. 100% 

 
 

SA-06-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO UF1 MALLORQUIN  100% 

1,1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.  60% 

1,2 INP SERVICIOS S.A.S. 40% 

 
 

CM 003 DE 2018 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 



 

 
 
 

1 INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIA S.A.S. INAPO S.A.S. 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

VII. Análisis de la Demanda 
 
En el portal de Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II, se encuentran distintos procesos que guardan relación con el objeto a contratar por 
parte de EDUBAR S.A., algunos de esos procesos son: 
 
 

ENTIDAD No PROCESO OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

MAGDALENA - 
GOBERNACIÓN 

CM-DM-004-
2018 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO QUE SE CELEBRE 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE 
LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO 
FUNDACIÓN, ÁREA DE INFLUENCIA 

DE LA CIÉNAGA GRANDE DE 
SANTA MARTA, COMO MEDIDA DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO 

DEL MAGDALENA 

$1,514,771,828 

El proponente deberá acreditar su experiencia habilitante mediante la ejecución de dos 
(2) contratos ejecutados y terminados, que sus objetos correspondan a 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y/O FINANCIERA y que sumados los 
valores ejecutados sean igual o superior al 100% del Presupuesto oficial; así mismo, 
estos deberán incluir dentro de su alcance el control y seguimiento a las siguientes 

actividades: 
1. Interventoría a por lo menos un contratos de obra que tengan dentro de su objeto 

una cantidad mínima ejecutada de 759.004 M3 de Dragado. 
2. Interventoría a por lo menos un contrato que tengan dentro de sus actividades 

monitoreo ambiental. 

ATLÁNTICO - 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA 
Y REGION 

CARIBE S.A. - 
EDUBAR 

SA-08-2022 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO 

FAMILIAR DEL ECOPARQUE 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE 
SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL 
PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO 

FUNCIONAL ATLÁNTICO.   

$ 2,656,000,584 

Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el 
Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y 

extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la 
experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe 

corresponder a MÁXIMO CUATRO (04) contratos de obra terminados en su ejecución y 
recibida la obra por parte de la entidad contratante, antes de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, debidamente inscritos en el Registro único de 
proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance incluya INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
URBANISMO Y/O DE PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS Y/O 

TERMINALES FLUVIALES Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA. 
 

La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 
superior a 2.656 SMMLV. 



 

 
 
 

ATLÁNTICO - 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA 
Y REGION 

CARIBE S.A. - 
EDUBAR 

SA-06-2021 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA 
LAS INTERVENCIONES NECESARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO 
DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL 
DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 
EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

$3,974,642,258 

Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el 
Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y 

extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la 
experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe 

corresponder a máximo cuatro (04) contratos debidamente inscritos en el Registro 
único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple la 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y/O PLAZAS Y/O PLAZOLETAS Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS 
Y/O TERMINALES FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 

CUERPOS DE AGUA". 
 

La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 
superior a 4.374 SMMLV. 

CORPAMAG - 
CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CM 003 DE 
2018 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA EL 
“MANTENIMIENTO DE CUERPOS 

DE AGUA QUE ALIMENTAN LA 
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA 

MARTA”. 

 $ 4,226,223,574 

El Proponente, deberá acreditar la siguiente experiencia: 
Máximo dos (2) contratos de interventorías a obras civiles que contemplen la 

intervención a algún cuerpo de agua, que sumados superen el 50% del presupuesto 
oficial.  

Estas experiencia es un requisito mínimo o habilitante y no otorgará puntaje; el o los 
contratos aportados debe encontrarse registrado en el Registro Único de Proponentes 

– RUP. 
En el caso de propuestas en consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser 

acreditada entre todos o cualquiera de sus integrantes. 
Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de 

unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrán en cuenta el valor 
correspondiente al porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en 

los mismos 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Experiencia. 
 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de (i) la información consignada en el RUP, 
(ii) presentación del ANEXO No 3 – EXPERIENCIA; y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia señalados en el numeral 2.7.5. de los términos de referencia, cuando se 
requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Estar relacionados en el Anexo 3 de los términos de referencia – Los Proponentes Plurales 
deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo 3 – 
Experiencia. Este documento deberá́ ser presentado por el Proponente Plural y no por cada 
integrante. 

 
B. Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el 

Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras 
con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que 
pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO TRES 
(03) contratos de obra terminados en su ejecución y recibida la obra por parte de la entidad 
contratante, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, debidamente 
inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance incluya 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
PARQUES Y/O ESTRUCTURAS COMPUESTAS CON MADERA Y/O MALECONES Y/O 
EMBARCADEROS Y/O MARINAS Y/O ÁREAS CERCANAS A CUERPOS DE AGUA Y/O 
ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA.  

 
De conformidad con lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el oferente que acredite su 
calidad de Emprendimiento y empresa de mujeres o Mipyme deberá acreditar hasta cuatro 
(4) contratos cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales, similares o 
comprendan dentro de sus actividades las del objeto del presente proceso de selección, los 
mismos, deben cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas en el presente literal. 

 

Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 
superior a 1.613 SMMLV. 

• Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, 
deberá certificar interventoría a la construcción de estructuras compuestas con 
madera en un área no inferior a 2500 m2. 

• Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, 
se deberá certificar interventoría a la construcción de estructuras cimentadas sobre 
cuerpos de agua, tales como: muelles y/o puentes y/o marinas y/o pasarelas 



 

 

peatonales y/o embarcaderos. 

• Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, 
deberá certificar interventoría a suministro e hinca de pilotes de madera en cuerpos 
de agua en una longitud no inferior a 1150 metros lineales. 

 
C. Los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes 

de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
 
D. Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante. 
 
E. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del 

proponente o del Integrante de la estructura plural será tenida en cuenta en el caso que haya 
sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la 
cual haya tenido una participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de 
los contratos aportados para la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer.  

 
F. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER 

IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.  

 
G. Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la 

experiencia sólo afectará porcentualmente al valor contractual, más no a los volúmenes 
solicitados. 

 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o 
acta de terminación o acta de liquidación expedida por parte de la entidad contratante.  
 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán:  
  

• Subcontratos de interventoría. 
• Contratos de interventoría suscrito entre particulares. 
• Contratos de interventoría a contratos de concesión y/o subcontratos de concesión. 

 
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el 
cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse 
que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida en este proceso se ajusten a los 
formatos y condiciones aquí dispuestas. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
EDUBAR S.A. tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 



 

 

de la experiencia es el segmento 80 y 81. 
 
 
 
 
 

B. El contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de TRES (03) contratos en el ANEXO Nº 3 - 

EXPERIENCIA, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los TRES (03) contratos aportados de mayor valor. 

 
D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el RUP de este. En caso de existir 
diferencias entre lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo 
establecido en el RUP. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el RUP y 
cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el RUP. 

 
F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o Unión Temporal u otro tipo de asociación, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en  cuenta para el  aporte de  
la experiencia  la  sumatoria  de  los  porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. (el 
presente literal aplicará sólo si los integrantes que ejecutaron la experiencia son los 
mismo que conforman la nueva estructura plural proponente en su totalidad). 
 

G. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio   o unión temporal, el valor ejecutado a considerar será el equivalente al 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan 
hacer valer. Sin embargo, dicho valor no se afectará por el porcentaje de participación del 
integrante en la nueva estructura plural, si el proponente es de estas características. 

 
H. Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, 

esta debe ser validada mediante los documentos establecidos en el presente proceso. 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20


 

 

 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el 
ANEXO Nº3 – EXPERIENCIA. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 2.7.5. De la convocatoria. 
 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia. 

(EN CASO DE QUE APLIQUE). 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Acta de recibo final de obra. 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que EDUBAR realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 
A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 



 

 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este 
numeral. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos 
de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con 
los requisitos, que se indican a continuación: 
 
Poseer matrícula profesional vigente como Ingeniero Civil (según corresponda).  
 
Tener la siguiente formación, experiencia general y específica:   
 

CANT. CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
DEDICACIÓN 
MINIMA EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil 
 especialización 
o maestría en 
gerencia de 

proyectos y/o 
construcción de 

obras y/o 
control de la 
construcción 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
profesional 
matrícula  

Director de 
interventoría a 

obras de 
construcción 

y/o 
mejoramiento 
y/o adecuación 
de parques y/o 

estructuras 
compuestas 
con madera 

y/o malecones 
y/o 

embarcaderos 
y/o marinas 

y/o áreas 
cercanas a 
cuerpos de 

agua y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

Acreditar dos (2) 
certificaciones expedidas 

por la entidad 
contratante y/o 

certificaciones emitidas 
por la firma contratista 
ejecutora del proyecto 

público como Director de 
interventoría a obras de 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 

adecuación de parques 
y/o estructuras 

compuestas con madera 
y/o malecones y/o 
embarcaderos y/o 
marinas y/o áreas 

cercanas a cuerpos de 
agua y/o estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

50% 



 

 

1 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero civil o 
arquitecto 

Igual o mayor 
a 8 años de 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matrícula 

profesional 

Residente de 
interventoría a 

obras de 
construcción 

y/o 
mejoramiento 
y/o adecuación 
de parques y/o 

estructuras 
compuestas 
con madera 

y/o malecones 
y/o 

embarcaderos 
y/o marinas 

y/o áreas 
cercanas a 
cuerpos de 

agua y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

Acreditar una (1) 
certificaciones expedidas 

por la entidad 
contratante y/o 

certificaciones emitidas 
por la firma contratista 
ejecutora del proyecto 

público como Residente 
de 

interventoría a obras de 
construcción y/o 

mejoramiento y/o 
adecuación de parques 

y/o estructuras 
compuestas con madera 

y/o malecones y/o 
embarcaderos y/o 
marinas y/o áreas 

cercanas a cuerpos de 
agua y/o estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

100% 

1 

Ingeniero 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero civil 
con 

especialización, 
maestría o 

doctorado en 
estructuras 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matrícula 

profesional 

Ingeniero 
especialista 

estructural en 
contratos de 

interventoría a 
obras de 

construcción 
y/o 

mejoramiento 
y/o adecuación 
de parques y/o 

estructuras 
compuestas 
con madera 

y/o malecones 
y/o 

embarcaderos 
y/o marinas 

y/o áreas 
cercanas a 
cuerpos de 

agua y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

Acreditar una (1) 
certificaciones expedidas 

por la entidad 
contratante y/o 

certificaciones emitidas 
por la firma contratista 
ejecutora del proyecto 
público como Ingeniero 
especialista estructural 

en contratos de 
interventoría a obras de 

construcción y/o 
mejoramiento y/o 

adecuación de parques 
y/o estructuras 

compuestas con madera 
y/o malecones y/o 
embarcaderos y/o 
marinas y/o áreas 

cercanas a cuerpos de 
agua y/o estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

50% 

 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera 
del periodo de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de 
la experiencia específica de los mismos. 
 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 



 

 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la 
modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el 
artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia 
para el (los) profesional (es) requerido(s) en los términos de referencia, únicamente se tendrá en 
cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales 
establecidas para cada proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea 
adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les 
calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para 
procesos adelantados por EDUBAR). 

 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan 
dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de 
trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO.  
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales.  
Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad de persona 
natural. 
 
NOTA 7: El Especialista y el director podrán acreditar contratos que se hayan ejecutado 
simultáneamente siempre y cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del 
tiempo. Para el caso del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada 
contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 
 
NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por 
la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público. 
Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del 
contrato emitida por la entidad contratante. 
 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración 
del contrato que se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución 
del contrato). 
 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el 
proponente no podrá presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados 
como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente interventoría. 
Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para 
el desarrollo del proyecto. 



 

 

 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del término de 
referencia de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la 
gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo expresado no se 
encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de 
dedicación que tuvo en el proyecto. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados en el 
presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 
conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante 
el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 

- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 
- Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte y 

vías (según corresponda). 
- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según 

corresponda, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario 
no se tendrán en cuenta. 

 
VIII. Análisis Económico.  

 
El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($1.673.561.350) 
IVA INCLUIDO y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del Contrato. 
 
    PRESUPUESTO OFICIAL 

  Personal Cantidad 
Salario 

Mensual 
Dedicación 

(H-mes) 

Participación 
Total 

(Meses) 
Valor Parcial 

I PERSONAL PROFESIONAL         398.400.000 

  Director de Interventoría 1 14.000.000 50% 6 42.000.000 

  Residente de Interventoría 2 8.500.000 100% 6 102.000.000 

  Auxiliar de Ingeniería 1 3.500.000 100% 6 21.000.000 

  Especialista en Geotecnia 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 

  Especialista en Hidráulica 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 

  Especialista en Estructuras 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 

  Especialista Eléctrico 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 



 

 

  Especialista en Urbanismo 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 

  Especialista Ambiental 1 8.500.000 50% 6 25.500.000 

  Trabajadora social  2 3.500.000 100% 6 42.000.000 

  Profesional SISO 2 3.200.000 100% 6 38.400.000 

              

  PERSONAL TÉCNICO         32.400.000 

  Inspector de obra 2 2.700.000 100% 6 32.400.000 

              

  PERSONAL ADMINISTRATIVO         18.000.000 

  Secretaria 1 1.600.000 1,00 6 9.600.000 

  Mensajero 1 1.400.000 1,00 6 8.400.000 

              

  SUBTOTAL COSTO PERSONAL          $         448.800.000  

  FACTOR MULTIPLICADOR         2,30 

  TOTAL COSTO PERSONAL         1.032.240.000,00 

              

II OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
MENSUAL 

DURACION 
MES 

VALOR 
PARCIAL 

  

Comisión topográfica mensual, incluye un 
coordinador de topografía, un topográfo, 
cadeneros, dibujante y elementos necesarios 
para el replanteo en agua. 

MES 2 14.851.173 6 178.214.076 

  
Vuelos de drone seguimiento de obra (4 
vuelos/mes) 

MES 1 6.000.000 6 36.000.000 

  
Papeleria, Edición Informes y Planos, 
fotografías y videos 

GL 1 3.450.000 6 20.700.000 

  
Camioneta Tipo Doble Cabina, 2400cc, AA, 
Modelo 2012 en adelante con conductor y 
combustible 

UND 1 7.500.000 6 45.000.000 

  
Dotación equipos para oficina. Incluye Equipo 
de Cómputo, Plotter, impresora laser. 

UND 1 2.500.000 6 15.000.000 

  
Comunicación (Datos, internet, módem, 
telefonía etc.) 

GL 1 1.200.000 6 7.200.000 

  
Ensayos de Laboratorio, suelos, agua, 
materiales. (Incluye Equipos y Personal y 
transportes) 

GL 1 12.000.000 6 72.000.000 

  SUBTOTAL         374.114.076 

         

  TOTAL COSTOS OPERACIONALES 374.114.076 

      

  TOTAL COSTOS PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS 1.406.354.076,00 

  I. V. A., 19% 267.207.274 

  TOTAL 1.673.561.350 

      

  TOTAL INTERVENTORÍA 1.673.561.350 

 
ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES NACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza: “En aquellos 
casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad 



 

 

Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al 
proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.”  
 
Así las cosas, y con el fin de promover la industria nacional, la entidad solicitará la vinculación de 
servicios nacionales en un mínimo del 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato, tal como lo establece el mencionado decreto.  
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