
 

 

Barranquilla, 25 de julio de 2022. 

 

 

Señores  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 

EDUBAR S.A.  

Ciudad. 

 

Referencia: SELECCIÓN ABIERTA SA-21-2022.  Objeto: "INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" 

 

Asunto: Respuesta a observaciones realizadas por el proponente 

CONSORCIO INTERVENTORES FASE II y observaciones a la propuesta del 

mismo. 

 

Respetados señores: 

 

Yo, CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ, identificado con C.C N° 15.045.511, 

en mi calidad de representante legal del CONSORCIO DEL MAGDALENA, me 

permito dar respuesta a las observaciones realizadas por el CONSORCIO 

INTERVENTORES FASE II y así mismo observar la propuesta presentada 

por este mismo consorcio. 

 

Dando alcance a la observación presentada en lo que refiere a la 

relación del cálculo del plazo del contrato No. PAF-ATF-047-2016, el 

cual tiene por objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN 

CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO 

MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” Nos permitimos 

expresar lo siguiente: 

 

El cálculo del PFMT del contrato NO presenta errores, éste se realiza 

de acuerdo con las fechas de inicio, suspensiones y terminación 

establecidas en el certificado del contrato aportado, según lo 

siguiente: 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que el plazo de un contrato según como lo establece la 

fórmula se contabiliza desde la fecha de suscripción del acta de 

inicio, hasta su fecha de finalización, en dado caso que existan 

suspensiones durante el periodo éstas serán descontadas del total 

del plazo ejecutado, tal como lo muestra la fórmula del CÁLCULO DEL 

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS, en el ítem 10.3. 

 

 

 
 

 

 

En donde: 

Plazoi = Plazo del contrato i 

Fini i = Fecha de Inicio del Contrato i 

Fter i = Fecha de Terminación del Contrato i 

((Fter i - Fini i) + 1) = Período de ejecución del contrato acreditado 

360 = Año de 360 días 

12 = Meses de 30 días para obtener el cálculo del plazo en meses. 

Tsusp i =Tiempo de suspensión del contrato i, calculado en meses, 

definido de la siguiente manera: 

 

 
 



 

En donde: 

Fini susp i = Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i 

Fter susp i = Fecha de Terminación de la Suspensión del Contratoi 

((Ftersusp i - Finisuspi) + 1) = Período de suspensión del contrato 

acreditado 

30 = Mes de 30 días 

 

Según lo anterior, relacionamos nuevamente el resumen del cálculo 

del plazo del contrato: 

 

 
 

Cabe resaltar que el contrato sigue su curso contractual en las 

vigencias establecidas y que independientemente que éste se 

encuentre dividido en varias fases en ningún momento significa que 

las fases se interpreten como una suspensión, en caso contrario a 

que se efectúe una real suspensión tal como si se tiene presente en 

el cálculo contabilizado en el anterior cuadro.  

 

En cuanto a la manifestación de la fecha de terminación del contrato, 

se aclara que la presente se efectuó el día 07 de septiembre del año 

2020. 

 

Por lo anterior, según nuestro cálculo de PFMT acreditado en los 

contratos aportados, seguimos manteniendo el puntaje de los 700 

puntos en su totalidad.  

 

 

OBSERVACIÓNES AL CONSORCIO INTERVENTORES FASE II. 

 

Según el contrato aportado de orden No. 1 a folio 159, no es 

procedente verificar la fecha de inicio del contrato, toda vez que 

los documentos aportados sólo manifiesta la fecha de contratación 

que fue el día 15 de noviembre de 2004, por lo cual deja como duda 

la fecha real del inicio de los trabajos. por este motivo, este 

contrato no podría ser evaluado hasta tanto no subsanen el documento 

aclaratorio.  

 

Por otra parte, el mismo contrato de orden No. 1, el valor pasado a 

pesos colombiano no coincide con el valor reportado ante la cámara 

de comercio (RUP), por lo que procede la siguiente nota establecida 

en el pliego de condiciones: “En caso de existir diferencias entre 

lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo 
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establecido en el RUP”. Por lo anterior, el salario del presente 

contrato es de 4.231,04, favor tener presente en el cálculo del PFMT 

aportado. 

 

También se manifiesta las exclusiones que establece el pliego de 

condiciones en su numeral 8.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 

PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA: 

 

“Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán: 

• Subcontratos de interventoría  

• Contratos de interventoría suscrito entre particulares 

• Contratos de interventoría a contratos de concesión y/o 

subcontratos de concesión”. 

 

Según lo anterior, este contrato aportado de orden No.1 no es claro 

si el contratante es de orden público, toda vez que, según lo 

consultado en las páginas web el presente CONSORCIO URBANÍSTICO LA 

ESTACIÓN COLMENAR VIEJO figura como empresa privada, en caso tal que 

éste figure en algún vínculo público agradecemos a la entidad que 

sirva expedir o solicitar el documento aclaratorio al proponente, 

para que de esta forma pueda ser procedente la evaluación y que no 

aplique la regla establecida en el numeral 8.7.1 de los pliegos de 

condiciones.  

 

Para mayor información consultar lo anterior en 

https://www.axesor.es/Informes-

Empresas/n/7378647/CONSORCIO_URBANISTICO_LA_ESTACION.html  

 

Agradezco la atención que merezca la presente.  

 

De usted, cordialmente,  

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL 

CONSORCIO__________________________________ 

R/L CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ    

NOMBRE: CONSORCIO DEL MAGDALENA  

https://www.axesor.es/Informes-Empresas/n/7378647/CONSORCIO_URBANISTICO_LA_ESTACION.html
https://www.axesor.es/Informes-Empresas/n/7378647/CONSORCIO_URBANISTICO_LA_ESTACION.html

