
SELECCIÓN ABIERTA SA-21-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $2.275.381.827 
 

 
N° 

 
PROPONENTES 

 

 
INTEGRANTES 

 
FECHA 

 
HORA 

 
 
 
 
 
1. 

 
 

 
 
 

CONSORCIO PARA EL CARIBE 

 
 

OMICRON DEL LLANO S.A.S. 
NIT. 900204854-4 
PARTICIPACION: 60% 
 
ORGANIZANCION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. 
NIT. 822006084-8 
PARTICIPACION: 40% 
 

 
 
 
 

29/06/22 
(recibida virtual) 

 
 
 
 

04:20 PM 

 
 
 
 
 
 
2.  
 

 
 
 
 
 
 

CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2022 

 
LABORATORIO DE NEGOCIOS BIZLAB S.A.S. 
NIT. 901.225.569-3 
PARTICIPACION: 30% 
 
CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S. ZOMAC  
NIT. 901.317.588-9 
PARTICIPACION: 30% 
 
TEKTO INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.278.575-5 
PARTICIPACION: 40% 
 

 
 
 
 
 
 

30/06/2022 

 
 
 
 
 
 

08:30 AM 

 
 
 
 
 
 
3. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 

 
ROCCIA S.A.S. 
NIT. 900.388.860-8 
PARTICIPACION: 50% 
 
HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S. 
NIT. 900.497.862-1 
PARTICIPACION: 30% 
 
INEXIA S.A.S. 
NIT. 901.357.944-9 
PARTICIPACION: 20% 
 

 
 
 
 
 

30/06/2022 

 
 
 
 
 

08:30 AM 

 
 
 

 
 
 

 
MULTIPLO INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 900.404.874 
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4. 
 

 
 
 

CONSORCIO DEL MAGDALENA  

PARTICIPACION: 50% 
 
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.383.717-3 
PARTICIPACION: 35% 
 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 
NIT. 9.050.725-8 
PARTICIPACION: 15% 
 

 
 
 

30/06/2022 

 
 
 

08:57 AM 

 
5. 
 

 
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 

NIT. 891101100-5 

 
N/R 

 
30/06/2022 

(recibida virtual) 
 

 
09:17 AM 

 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas durante el término de traslado del informe de evaluación, la cuales se encuentran publicadas en el SECOP I y en la página web de EDUBAR S.A., 
y luego de la revisión realizada por la Entidad, se estima necesario modificar el informe de evaluación preliminar, quedando de la siguiente manera:  
 
 
EVALUACION JURIDICA 
 

PROPONENTE No 1     

NOMBRE     

CONSORCIO PARA EL CARIBE     

REPRESENTANTE LEGAL     

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL     

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL     

93.123.714     

ABONA PROPUESTA NO     

     

          

  OMICRON DEL LLANO S.A.S. 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO 

SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  900.204.854-4 822.006.084-8 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 60% 40% 
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 93.123.714 93.123.714 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA NO SUBSANÓ 5-10 NO SUBSANÓ 5-10 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL Cumple 12-15 Cumple  12-15 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 54-66 Cumple  41-53 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Cumple 56-66 Cumple  41-53 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Cumple 14 Cumple  14 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  NO SUBSANÓ 30-33 NO SUBSANÓ 34-37 

MEDIDAS CORRECTIVAS cumple 78 Cumple  78 

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 76 Cumple  76 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES Cumple 72-73 Cumple  72,74 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 68,70 Cumple  68-69 

RUT  Cumple 81-84 Cumple  85-88 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Cumple 17-28 Cumple 17-28 

RUP cumple 1-5638  cumple 1-4469 
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PROPONENTE No 2       

NOMBRE       

CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2022      

REPRESENTANTE        

RAYNEL ALFONSO MENDOZA GARRIDO       

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL       
73.180.867       

ABONA PROPUESTA       

SI       

              

  
LABOTRATORIO DE NEGOCIOS 

BIZ LAB SAS CI TPRO CONSULTORES TEKTO INGENIERIA SAS 

IDENTIFICACIÓN  901225569-3 901317588-9 901278575-5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 30% 30% 40% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
REYNEL ALFONSO MENDOZA 
GARRIDO 

JOSE FRANCISCO CABALLERO 
BAUTE 

JOSE FERNANDO BELTRAN 
PEREZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 7.604.969 7.604.969 9.020.434 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE  2-4 CUMPLE  2-4 CUMPLE  2-4 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE  10-11 CUMPLE  10-11 CUMPLE  10-11 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE  16-25 CUMPLE  27-31 CUMPLE  33-40 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CUMPLE 

(SUBSANADO) 21 CUMPLE  30 CUMPLE  36 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE  8 CUMPLE  13 CUMPLE  14 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  

CUMPLE  47 CUMPLE  55 CUMPLE  49-54 
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MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE  70 CUMPLE  69 CUMPLE  71 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE  66 CUMPLE  65 CUMPLE  67 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE  73-76 CUMPLE  77-74 CUMPLE  75-77 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE  59-63 CUMPLE  60 -61 CUMPLE  58-62 

RUT  CUMPLE  45 CUMPLE  43 CUMPLE  44 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE  409-410 CUMPLE  409-410 CUMPLE  409-410 

RUP CUMPLE  170-187 CUMPLE  188-249 CUMPLE  80-169 
 
 
 

PROPONENTE No 3       

NOMBRE       

CONSORCIO INTERVENTORES FASE II       

REPRESENTANTE LEGAL       

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO        

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL       
1.082.906.293       

ABONA PROPUESTA       

SI       

              

  ROCCIA S.A.S. HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS INEXIA S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.388.860-8 900.497.862-1 901.357.944-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 30% 20% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES MASS GUERRERO 
MARCELA PATRICIA BAQUERO 

APONTE NOLBERTO ANGARITA BECERRA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.082.906.293 1.123.731.019 1.052.313.242 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 03-09 CUMPLE 03-09 CUMPLE 03-09 
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CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 10-12 CUMPLE 10-12  CUMPLE 10-12 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 30-34 CUMPLE 37-40 CUMPLE 43-47 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 33 CUMPLE 39 CUMPLE 44 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 29 CUMPLE 36 CUMPLE 42 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 18 -20 CUMPLE 22 CUMPLE 24-26 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 141 CUMPLE 148 CUMPLE 155 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 140 CUMPLE 147 CUMPLE 154 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 138-139 CUMPLE  145-146 CUMPLE 152-153 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 136-137 CUMPLE 143-144 CUMPLE 143-144 

RUT  CUMPLE 129 CUMPLE  131 CUMPLE 133 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 14-15 CUMPLE 14-15 CUMPLE 14-15  

RUP CUMPLE 50-67 CUMPLE  68-86 CUMPLE 87-126 
 

PROPONENTE No 4       

       

CONSORCIO MAGDALENA        

REPRESENTANTE LEGAL       

CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ       

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL       

1.118.807.061       

ABONA PROPUESTA       

SI       
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  MULTIPLO INGENIERIA SAS  GNG SERVICIOS DE INGENIERIA  SAS LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 

IDENTIFICACIÓN  900.404.874-1 901.383.717-3 9.050.725-8 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50,00% 35,00% 15,00% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ENRIQUE VERGARA YUNEZ JORGE GOMEZ FALLA  LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 15.045.511 72007216 9.050.725-8 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 3-5 CUMPLE 3-5 CUMPLE 3-5 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 8-11 CUMPLE 8-11 CUMPLE 8-11 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 13-15 CUMPLE 16-22 CUMPLE 21-23 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 14 CUMPLE 18 CUMPLE 26 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 25 CUMPLE 27 CUMPLE 26 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 55 CUMPLE 58 CUMPLE (SUBSANO) 57 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 
VERIFICADO 
DE OFICIO  CUMPLE 45 CUMPLE 53 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 40 CUMPLE 46 CUMPLE 52 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 41-42 CUMPLE 47-48 CUMPLE 

VERFICADO DE 
OFICIO  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 43-44 CUMPLE 49-50 CUMPLE 51 

RUT  CUMPLE 29 CUMPLE 30 CUMPLE 31 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE  32-35 CUMPLE   32-35 CUMPLE  32-35 

RUP CUMPLE 60-78 CUMPLE 79-172 CUMPLE 64-78 
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PROPONENTE No 5 

NOMBRE   

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA   

REPRESENTANTE LEGAL   

JAVIER BARRERO MOSSOS    

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   

7685694   

ABONA PROPUESTA   

SI   

      

  SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 

IDENTIFICACIÓN  891.101.100-5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100,00% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER BARRETOS MOSSOS  

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 7685694 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 1-3  

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL N/A   

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 5-9 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 7 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 4 

CERTIFICADO DE S.A. CERRADA N/A   

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 58-60 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 56 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 55 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 54 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 52-53 

RUT  CUMPLE 57 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 47-51 

RUP CUMPLE 10-46 
 
 
RESUMEN EVALUACION JURIDICA 
 

PROPONENTE CONDICIÓN OBSERVACIÓN 

CONSORCIO PARA EL CARIBE 
 

NO HÁBIL NO SUBSANO 

CONSORCIO 
INTERALCANTARILLADO 2022 
 

HÁBIL SUBSANO 

CONSORCIO INTERVENTORES 
FASE II 

HÁBIL N/A 

CONSORCIO DEL MAGDALENA 
 

HÁBIL SUBSANO 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
 

HÁBIL N/A 

 
 
EVALUACION FINANCIERA 
 

PROPONENTE CONDICIÓN OBSERVACIÓN 

CONSORCIO PARA EL CARIBE 
 

HÁBIL N/A 

CONSORCIO 
INTERALCANTARILLADO 2022 
 

HÁBIL N/A 

CONSORCIO INTERVENTORES 
FASE II 

HÁBIL N/A 

CONSORCIO DEL MAGDALENA 
 

HÁBIL N/A 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
 

HÁBIL N/A 
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VALOR DEL PROCESO 2.275.381.827,00$     

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 2.083.798.895                  2,21                          49,00% 3,17                      16,00% 8,00% 2.956.844.448     

100% 2.083.798.895                  2,21 49% 3,17 16% 8% 2.956.844.448     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO DEL MAGDALENA 3.644.748.509                  9,34                          49% 74,97                    39% 16% 4.232.203.135     

MULTIPLO INGENIERIA SAS 50% 559.251.876                     1,69 61% 22,76 61,0% 23% 531.994.513        

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 35% 1.544.502.000                  15,64 52% 152,41 21% 10% 997.031.000        

LUIS GUILLERMO NARVAEZ 15% 1.540.994.633                  20,11 2% 68,31 8% 7% 2.703.177.622     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 9.618.547.492                  16,38                        43% 6.319,85               43% 27% 9.631.179.862     

ROCCIA SAS 50,0% 7.889.066.595                  1,57 62% 1653,78 31,0% 11% 8.075.129.713     

HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS 30,0% 801.557.626                     46,54 19% 16072,84 48% 39% 813.795.329        

INEXIA SAS 20% 927.923.271                     8,18 29% 3355,55 67% 47% 742.254.820        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 

2022
4.496.174.394                  38,91                        37% 1.064,92               23% 12% 3.433.782.192     

LABORATORIO DE NEGOCIOS BIZLAB SAS 30% 252.313.808                     31,66 51% 2611,9 32% 15% 127.218.952        

CIPTRO CONSULTORES SAS ZOMAC 30% 2.153.016.960                  91,6 44% 837,14 39% 21% 1.215.719.614     

TEKTO INGENIERIA SAS 40% 2.090.843.626                  4,82 20% 75,52 5% 4% 2.090.843.626     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO PARA EL CARIBE 183.264.120.000              42,09                        4% 1.543,36               36% 33% 198.481.464.000 

OMICRON DEL LLANO SAS 60% 91.145.343.000                53,26 3% 2179,01 42% 39% 92.882.834.000   

ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS40% 92.118.777.000                25,33 6% 589,89 26% 25% 105.598.630.000 

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

PROPONENTES

SELECCIÓN ABIERTA SA-021-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Rentabilidad 

del activo
Patrimonio netoCapital de trabajo Liquidez

Indice de 

Endeudamiento

Razón de 

cobertura

Rentabilidad del 

patrimonio
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EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES 
 
PROPONENTE 1. CONSORCIO PARA EL CARIBE 
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 

del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
 

No. DE 
CONTRATO 

Objeto ( INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

(SANITARIO Y/O PLUVIAL). ) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

OBSERVACION 

1 
161-
172 

142 
IOC-SM-
009-2016 

INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS PARA 

LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE CHENCHES 

ASOLIADO, BATEAS, ANABA 
CHAQUIRA, COYARCO, 
FLORAL GUADUALITO, 
GUAYAQUIL, MESAS DE 

CUCUANA, POCARÁ, 
RINCÓN DE ANCHIQUE, 

TAMBO Y TINAJAS. 

CUMPLE 100% 
OMICRON DEL 
LLANO S.A.S. 

30-11-17 
 $                       

737.717,00  
 $               

2.300.000.000,00  
3117,73 3117,73 

                  
5340,21  

 
HABIL 

Contrato 
celebrado con 

particular. 

2 
173-
178 

223 
048-INTOC-

2008 

INTERVENTORIA AL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO (INCLUYE 
REDES Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES), DEL 

PROYECTO URBANISTICO 
GRANJAS 

AGROFORESTALES 
BALMORAL, DE LA CIUDAD 
DE VILLAVICENCIO (META) 

CUMPLE 100% 

ORGANIZACIÓN 
LUIS 

FERNANDO 
ROMERO 

SANDOVAL 
INGENIEROS 

S.A.S. 

12-05-10 
 $                       

515.000,00  
 $                   

320.000.000,00  
621,36 621,36 

Contrato 
celebrado con 

particular. 

3 179 342 
011 DE 
2002 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
A LA CONSTRUCCION DE 

LAS OBRAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO QUE EJECUTA 
ESPO E.S.P. EN LOS 

MUNICIPIOS DE 
VILLAVICENCIO Y AREA DEL 

ARIARI, DEPARTAMENTO 
DEL META 

CUMPLE 100% 

ORGANIZACIÓN 
LUIS 

FERNANDO 
ROMERO 

SANDOVAL 
INGENIEROS 

S.A.S. 

25-06-14 
 $                       

616.000,00  
 $               

3.289.570.000,00  
5340,21 5340,21  
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PROPONENTE 2. CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2022 
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 

del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

Objeto ( INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

(SANITARIO Y/O PLUVIAL). ) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
251-
287 

68 
AB-C-

007/2014 

INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION, 

AMPLIACION, OPTIMIZACION 
Y/O REHABILITACION DE, 

ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BASICO, 
ESTUDIOS, DISEÑOS DE 
PLANES MAESTROS DE 

ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BASICO EN 

MUNICIPIOS VINCULADOS AL 
PDA EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR 

CUMPLE 69% 
TEKTO 

INGENIERIA 
S.A.S. 

08-12-18 
 $                       

781.242,00  
 $               

1.283.174.132,88  
1642,48 1133,31 

                  
1.778,36  

 
NO HÁBIL 2 

288-
305 

67 
AB-C-

007/2014 

INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION, 

AMPLIACION, OPTIMIZACION 
Y/O REHABILITACION DE, 

ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BASICO, 
ESTUDIOS, DISEÑOS DE 
PLANES MAESTROS DE 

ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BASICO EN 

MUNICIPIOS VINCULADOS AL 
PDA EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR 

CUMPLE 69% 
TEKTO 

INGENIERIA 
S.A.S. 

30-11-19 
 $                       

828.116,00  
 $                   

720.425.492,40  
869,96 600,27 

  
306-
321 

147 003-2016 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, Y CONTABLE A 
LA CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS BARRIOS 
VILLA NUEVA, VILLA LUCY Y 
VILLA TORCOROMA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN MARTIN - CESAR 

CUMPLE 50% 
CITPRO 

CONSULTORES 
S.A.S. ZOMAC 

30-09-16 
 $                       

689.455,00  
 $                     

61.750.203,00  
89,56 44,78 
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PROPONENTE 3. CONSORCIO INTERVENTORES FASE II  
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 
SERVICIOS  

83 10 15 
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 
del contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

Objeto INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

OPTIMIZACION EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

(SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV 
AFECTADO POR 
EL PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO 

EN SMMLV 

1 
158-
167 

47   

DIRECCION FACULTATIVA 
Y COORDINACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE 
LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN DEL 
AMBITO SNUP AREA DE 

REPARTO 2 SECTOR 1 "LA 
ESTACIÓN" 

CUMPLE 100% INEXIA S.A.S. 04-05-09 
 $                       

496.900,00  
 $               

2.102.403.776,00  
4231,04 4231,04 

                  
4.356,70  

2 
168-
172 

28 004-2021 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LOS 

BARRIOS VILLA 
CONFIANZA Y 15 DE 

MAYO EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA 

LOMA MUNICIPIO EL 
PASO CESAR  

CUMPLE 100% 

HG 
INGENIERIA Y 
DESARROLLO 
S.A.S. E INEXIA 

S.A.S. 

29-03-22 
 $                    

1.000.000,00  
 $                   

125.659.322,00  
125,66 125,66 
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PROPONENTE 4. CONSORCIO DEL MAGDALENA 
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 

del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

Objeto ( INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL). ) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
213-
220 

161 -32 01 DE 2008 

INTERVENTORIA TECNICA A LOS CONTRATOS DE 
OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

EXPANSION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD EN SANTA 

MARTA DTCH ETAPA I BOULEVARD LAS ROSAS Y 
EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO ETAPA IV EN LA ZONAS DE 
DESARROLLO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

CUMPLE 100% 

GNG 
SERVICIOS 

DE 
INGENIERIA 

S.A.S. Y 
LUIS 

GUILLERMO 
NARVAEZ 
RICARDO 

15-10-09 
 $                       

496.900,00  
 $                   

236.129.600,00  
475,21 475,21 

                  
2.309,15  

 
HÁBIL 

2 
221-
225 

200 29 DE 2008 

INTERVENTORIA TECNICA A LOS CONTRATOS DE 
OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL 

COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS - MAR CARIBE EN 
SANTA MARTA DTCH 

CUMPLE 50% 

GNG 
SERVICIOS 

DE 
INGENIERIA 

S.A.S. 

30-09-12 
 $                       

566.700,00  
 $                   

161.967.351,00  
285,81 142,90 

3 
226-
236 

32 - 13 
FROIH 

123/2010 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (I) 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA 

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN 
EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (II) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS 

BARRIOS. (III) SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 

LOS BARRIOS. (IV) SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

LOS BARRIOS. (V) CONSTRUCCION DE 
SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA 

PROBLEMATICA DE LOS ARROYOS Y DE 
MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

CUMPLE 100% 

GNG 
SERVICIOS 

DE 
INGENIERIA 

S.A.S. Y 
LUIS 

GUILLERMO 
NARVAEZ 
RICARDO 

17-10-12 
 $                       

566.700,00  
 $                   

741.113.600,00  
1307,77 1307,77 

4 
237-
250 

288 - 151 
PAF-ATF-I-
047-2016 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURIDICA PARA 

LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES, DEL 
PROYECTO "AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 
INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO 

MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

CUMPLE 100% 

GNG 
SERVICIOS 

DE 
INGENIERIA 

S.A.S. Y 
LUIS 

GUILLERMO 
NARVAEZ 
RICARDO 

07-10-20 
 $                       

877.803,00  
 $                   

336.439.650,00  
383,27 383,27 
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PROPONENTE 5. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 
SERVICIOS  

83 10 15 
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 
del contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

Objeto ( INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE REHABILITACIÓN 

Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO (SANITARIO 

Y/O PLUVIAL). ) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV 
AFECTADO POR 
EL PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO 

EN SMMLV 

1 
94-
172 

78 015-2009 

UNIDAD EJECUTARIA EL PLAN 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 

NEIVA PARA ADELANTAR 
ACCIONES Y ACTIVIDADES 

TECNICAS Y LEGALES, 
FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE APOYO 
AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A 

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE 
NEIVA E.S.P. PARA LA 

FORMULACION DE LOS 
PROYECTOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

CUMPLE 50% 

SOCIEDAD 
TECNICA 

SOTA 
LTDA 

19-03-16 
 $                       

689.455,00  
 $               

12.670.704.554,00  
18377,86 9188,93 

                
10.054,18  

 
HÁBIL 

2 
172-
208 

108 
194 DE 
2014 

REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION PRIMERA 
ETAPA DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO EN EL 

CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA; 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
COLECTORES OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE RIVERA; 

PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

DEL MUNICIPIO DE RIVERA; 
PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO MUNICIPIO 

DE TARUEL. 

CUMPLE 100% 

SOCIEDAD 
TECNICA 

SOTA 
LTDA 

31-03-16 
 $                       

689.455,00  
 $                     

596.551.582,00  
865,25 865,25 
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES 
 

No PROPONENTE 

Por lo menos UNO (1) de los contratos validos aportados deberá 

acreditar experiencia en INTERVENTORÍA a la construcción de 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O 

COMBINADO, el cual incluya al menos la instalación de 17.967ml 

de tuberías PEAD Y/O PVC cuyos diámetros sean superiores a 6”. 

Por lo menos UNO (1) de los contratos validos 

aportados deberá acreditar la ejecución de al 

menos 276 pozos de inspección. 

HÁBIL / NO HÁBIL 

1 
CONSORCIO PARA EL 

CARIBE 

0 (CONTRATO NO. 3) 0 (CONTRATO NO. 3) 

NO HÁBIL 

NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 

CONSORCIO 

INTERALCANTARILLADO 

2022 

19107,04 (CONTRATO NO. 1) 382,00 (CONTRATO NO. 1) 
HÁBIL 

CUMPLE CUMPLE 

3 

CONSORCIO 

INTERVENTORES FASE 

II 

32692,00 (CONTRATO NO. 1) 457,00 (CONTRATO NO. 1) 
HÁBIL 

CUMPLE CUMPLE 

4 
CONSORCIO DEL 

MAGDALENA 

28016,00 (CONTRATO NO. 1) 477,00 (CONTRATO NO. 1) 
HÁBIL 

CUMPLE CUMPLE 

5 
SOCIEDAD TECNICA 

SOTA LTDA 

19344,95 (CONTRATO NO. 1) 337,00 (CONTRATO NO. 1) 
HÁBIL 

CUMPLE CUMPLE 
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EQUIPO DE TRABAJO 
PROPONENTE 1. CONSORCIO PARA EL CARIBE 
 

PERSONA
L 

CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

PREGRA
DO 

POSTGRAD
O 

EXPERIENC
IA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminaci
ón [Dia-

mes-año] 

DURACI
ON 

(AÑOS) 
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DURACIO
N (AÑOS) 

Director 
de 

Intervento
ría 

                 
86.050.3

24  

PEDRO 
ALEXAND

ER 
GUTIERRE

Z 
AGUILERA 

INGENIER
O CIVIL 

ESPECIALIS
TA EN 

GERENCIA 
DE 

PROYECTO
S  22,1 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 

LOS SISTEMAS TOTALES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA 

RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

ARÁNZAZU, AGUADAS, 
SAMANÁ, VITERBO Y 
VICTORIAS, CALDAS.  

CONTRATO 
22/02/2013 29/10/2013 0,69 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA RURAL 

DE LOS MUNICIPIOS DE 
CURILLO, PUERTO MILÁN, 
PUERTO RICO Y SOLANO, 

DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

CONTRAT
O 

4/02/2014 27/11/2014 0,82 

PROFESION
AL  

22/02/2013 29/10/2013 0,69 
PROFESI

ONAL  
4/02/2014 27/11/2014 0,82 

DEDICACIO
N 50% 

CUMPLE 
DEDICACI

ON 50% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICU

LA  
09/25/00 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                    

1.294.510.000,
00  

2195,95   

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O  

 $              
1.174.600.

000,00  
1906,82   

Residente 
de 

Intervento
ría 

                 
80.037.9

96  

JOSE 
ALEJAND

RO 
DALLEN 
SUAREZ 

INGENIERO CIVIL 

17,4 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 

LOS SISTEMAS TOTALES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA 

RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

ARÁNZAZU, AGUADAS, 
SAMANÁ, VITERBO Y 
VICTORIA, CALDAS.  

CONTRATO 
22/02/2013 29/10/2013 0,69 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA RURAL 

DE LOS MUNICIPIOS DE 
CURILLO, PUERTO MILÁN, 
PUERTO RICO Y SOLANO, 

DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

CONTRAT
O 

4/02/2014 27/11/2014 0,82 

PROFESION
AL  

22/02/2013 29/10/2013 0,69 
PROFESI

ONAL  
4/02/2014 27/11/2014 0,82 

DEDICACIO
N 100% 

CUMPLE 
DEDICACI

ON 100% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICU

LA  
19/05/2005 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                    

1.294.510.000,
00  

2195,95   

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O  

 $              
1.174.600.

000,00  
1906,82   

Especialis
ta 

Ambiental 

                 
40.048.9
66  

MAGDA 
ANGELICA 
DOMINGU

EZ 
ACOSTA 

INGENIER
O CIVIL 

ESPECIALIS
TA EN 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 
SOSTENIBL

E 19,1 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 

LOS SISTEMAS TOTALES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA 

RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

ARÁNZAZU, AGUADAS, 
SAMANÁ, VITERBO Y 
VICTORIA, CALDAS 

CONTRATO 
22/02/2013 29/10/2013 0,69 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA RURAL 

DE LOS MUNICIPIOS DE 
CURILLO, PUERTO MILÁN, 
PUERTO RICO Y SOLANO, 

DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

CONTRAT
O 

4/02/2014 27/10/2014 0,74 

PROFESION
AL  

22/02/2013 29/10/2013 0,69 
PROFESI

ONAL  
4/02/2014 27/10/2014 0,74 

DEDICACIO
N 50% 

CUMPLE 
DEDICACI

ON 50% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICU

LA  
09/18/03 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                    

1.294.510.000,
00  

2195,95   

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O  

 $              
1.174.600.

000,00  
1906,82   

Ingeniero 
Especialis

ta 
Hidráulico 

                 
53.529.5
55  

MARIA 
DEL PILAR 
DUARTE 

BAUTISTA 

INGENIER
O CIVIL 

MAGISTER 
EN 

INGENIERÍA 
- 

RECURSOS 
HIDRÁULIC

OS 
16,7 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 

LOS SISTEMAS TOTALES 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA 

RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE 

ARÁNZAZU, AGUADAS, 
SAMANÁ, VITERBO Y 
VICTORIA, CALDAS  

CONTRATO 
22/02/2013 29/10/2013 0,69 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA RURAL 

DE LOS MUNICIPIOS DE 
CURILLO, PUERTO MILÁN, 
PUERTO RICO Y SOLANO, 

DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ 

CONTRAT
O 

4/02/2014 27/10/2014 0,74 

PROFESION
AL  

22/02/2013 29/10/2013 0,69 
PROFESI

ONAL  
4/02/2014 27/10/2014 0,74 

DEDICACIO
N 50% 

CUMPLE 
DEDICACI

ON 50% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICU

LA  
02/01/06 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.294.510.000,

00  
2195,95   

VALOR 
DEL 

CONTRAT
O  

 $              
1.174.600.

000,00  
1906,82   
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PROPONENTE 2. CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2022 
 

PERSO
NAL 

CEDUL
A 

NOMB
RE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

PREGR
ADO 

POSTGRAD
O 

EXPERIE
NCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DURACIO
N (AÑOS) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DURAC
ION 

(AÑOS) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

            
8.729.8

50  

WILME
R 

ENRIQ
UE 

UPARE
LA 

POLAN
CO 

INGENI
ERO 
CIVIL 

ESPECIALIS
TA EN 

GERENCIA 
Y CONTROL 

DE LA 
CONSTRUC

CIÓN 

29,2 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

ARROYOHONDO, SEGUNDA ETAPA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 
7/06/2016 30/11/2019 3,53 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 
DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR 

CONTRATO 
9/10/2015 8/12/2018 3,21 

PROFESION
AL  

7/06/2016 30/11/2019 3,53 
PROFESION

AL  
9/10/2015 8/12/2018 3,21 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 
25% 

CUMPL
E 

FECHA 
MATRI
CULA  

09/21/93 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                       

720.425.492,40  
869,96   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $               
1.283.174.13

2,88  
1642,48   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

            
9.096.8

21  

FERNA
NDO 

ALFRE
DO 

PEÑA 
HERRE

RA 

INGENIERO CIVIL 

15,9 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

ARROYOHONDO, SEGUNDA ETAPA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 
7/06/2016 30/11/2019 3,53 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES Y 

COLECTORES PARA EL MUNICIPIO DE 
SOACHA Y REDES DE ACUEDUCTO 
COMUNA 4 MUNICIPIO DE SOACHA - 

CUNDINAMARCA 

CONTRATO 
1/04/2013 30/11/2015 2,70 

PROFESION
AL  

7/06/2016 30/11/2019 3,53 
PROFESION

AL  
1/04/2013 30/11/2015 2,70 

DEDICACIO
N 100% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 100% 
CUMPL

E 

FECHA 
MATRI
CULA  

16/11/2006 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                       

720.425.492,40  
869,96   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $               
2.685.129.69

9,00  
4167,19   

Especi
alista 

Ambien
tal 

          
22.809.
620  

KAROL 
EUGEN
IA DE 

JESÚS 

INGENI
ERO 
CIVIL 

MAGISTER 
EN GESTIÓN 
AMBIENTAL 

19,8 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

ARROYOHONDO, SEGUNDA ETAPA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 
7/06/2016 30/11/2019 3,53 

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 
9/10/2015 8/12/2018 3,21 

PROFESION
AL  

7/06/2016 30/11/2019 3,53 
PROFESION

AL  
9/10/2015 8/12/2018 3,21 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 25% 
CUMPL

E 

FECHA 
MATRI
CULA  

01/23/03 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
720.425.492,40  

869,96   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $               
1.283.174.13

2,88  
1642,48   

Ingenie
ro 

Especi
alista 

Hidrául
ico 

          
10.766.
015  

JORGE 
DAVID 
BITAR 
ALVAR

EZ 

INGENI
ERO 
CIVIL 

MAGISTER 
EN 

INGENIERÍA 
CIVIL EN 

RECURSOS 
HIDRICOS 

19,6 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SISO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

ARROYOHONDO, SEGUNDA ETAPA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 7/06/2016 30/11/2019 3,53 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATO 9/10/2015 8/12/2018 3,21 

PROFESION
AL  

7/06/2016 30/11/2019 3,53 
PROFESION

AL  
9/10/2015 8/12/2018 3,21 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 25% 

CUMPL
E 

FECHA 
MATRI
CULA  

03/20/03 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
720.425.492,40  

869,96   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $               
1.283.174.13

2,88  
1642,48   
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PROPONENTE 3. CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 
 

PERSON
AL 

CEDUL
A 

NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

PREGRAD
O 

POSTGRA
DO 

EXPERIEN
CIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

DURACION 
(AÑOS) 

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminació

n [Dia-
mes-año] 

DURACIO
N (AÑOS) 

Director 
de 

Intervento
ría 

             
9.236.7

83  

RODRIGO 
RAFAEL 

RUIZ 
GARCÍA 

INGENIERO 
CIVIL 

ESPECIAL
ISTA EN 

GERENCI
A DE 

PROYECT
OS 

19,8 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL CARRERA 27 DESDE LA 

CALLE 44 AL CAÑO EL MAMON EN 
EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-

DEPARTAMENTO DEL CESAR   

CONTRATO 
14/03/2017 2/12/2019 2,76 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA-CESAR 

CONTRATO 
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

PROFESIONA
L  

14/03/2017 2/12/2019 2,76 
PROFESION

AL  
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

DEDICACION 
50% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 50% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICUL

A  
01/23/03 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.418.255.93

6,00  
1712,63   

VALOR DEL 
CONTRATO   $             

693.907.013,92  
837,93   

Residente 
de 

Intervento
ría 

           
30.839.

055  

PAOLA 
ALEJANDRA 
VILLADIEGO 

GARCÍA  

INGENIERO CIVIL 

14,1 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL CARRERA 
27 DESDE LA CALLE 44 AL CAÑO 
EL MAMON EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

CONTRATO 
14/03/2017 2/12/2019 2,76 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA-CESAR 

CONTRATO 
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

PROFESIONA
L  

14/03/2017 26/07/2018 1,39 
PROFESION

AL  
27/07/2018 2/10/2019 1,20 

DEDICACION 
100% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 100% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICUL

A  
21/08/2008 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.418.255.93

6,00  
1712,63   

VALOR DEL 
CONTRATO   $             

693.907.013,92  
837,93   

Especialis
ta 

Ambiental 

             
7.882.0
52  

GERMÁN 
FELIPE 

CASTAÑO 
RODRÍGUEZ 

INGENIERO 
CIVIL 

MAGISTE
R EN 

GESTIÓN 
AMBIENT

AL 49,0 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL CARRERA 
27 DESDE LA CALLE 44 AL CAÑO 
EL MAMON EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

CONTRATO 
14/03/2017 2/12/2019 2,76 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA-CESAR 

CONTRATO 
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

PROFESIONA
L  

14/03/2017 2/12/2019 2,76 
PROFESION

AL  
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 25% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICUL

A  
04/18/74 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.418.255.93

6,00  
1712,63   

VALOR DEL 
CONTRATO   $             

693.907.013,92  
837,93   

Ingeniero 
Especialis

ta 
Hidráulico 

           
17.186.
611  

ALFONSO 
ECHEVERRÍ
A SUÁREZ 

INGENIERO 
CIVIL 

MAGISTE
R EN 

RECURSO
S 

HIDRÁULI
COS 

49,5 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL CARRERA 
27 DESDE LA CALLE 44 AL CAÑO 
EL MAMON EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

CONTRATO 
14/03/2017 2/12/2019 2,76 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA-CESAR 

CONTRATO 
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

PROFESIONA
L  

14/03/2017 2/12/2019 2,76 
PROFESION

AL  
24/08/2017 2/10/2019 2,14 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 25% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICUL

A  
09/26/73 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.418.255.93

6,00  
1712,63   

VALOR DEL 
CONTRATO   $             

693.907.013,92  
837,93   

 
 
 
 
 
 



SELECCIÓN ABIERTA SA-21-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 4. CONSORCIO DEL MAGDALENA 
 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

PREGRADO POSTGRADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DURACIO
N (AÑOS) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminac
ión [Dia-
mes-año] 

DURACION 
(AÑOS) 

Director de 
Interventorí

a 

               
52.251.98

8  

DORIS 
XIOMARA 
CASTAÑE

DA 

INGENIERO 
CIVIL 

ESPECIALISTA 
EN GERENCIA 

DE 
PROYECTOS 

22,1 

INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL 
PROYECTO PARA SEGUIMIENTO 
Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 

"CONSTRUCCION DEL 
COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS 
MAR CARIBE EN SANTA MARTA 
DTCH ETAPA IV - COLECTORES 

SECUNDARIOS 

CONTRATO 
12/04/2013 12/02/2015 1,86 

INTERVENTORIA DURANTE 
LA REHABILITACION DE LAS 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
BARRIO MUZU, DE LA 

LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA, EN EL AREA DE 

COBERTURA DE LA ZONA 4 
DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA D.C. 

CONTRATO 
3/03/2014 2/07/2016 2,37 

PROFESIONAL  
12/04/2013 12/02/2015 1,86 

PROFESION
AL  

3/03/2014 2/07/2016 2,37 

DEDICACION 
50% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 50% 
C UMPLE 

FECHA 
MATRICULA  

09/25/00 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                       

834.076.970,00  
1294,45   

VALOR DEL 
CONTRATO   $             

2.261.080.
695,00  

3279,52   

Residente 
de 

Interventorí
a 

               
78.739.39

7  

LUIS 
FERNAND

O 
CORRALE
S OYOLA 

INGENIERO CIVIL 

18,6 

INTERVENTORIA DURANTE LA 
REHABILITACION DE LAS 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DEL BARRIO BELLO 
HORIZONTE - FASE II DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL, EN EL AREA DE 

COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.  

CONTRATO 
3/03/2014 2/06/2016 2,28 

INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION Y 

OPTIMIZACION DE REDES 
DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO URBANO 
MUNICIPIO DE NILO 

CUNDINAMARCA 

CONTRATO 26/04/201
6 

25/03/201
7 

0,93 

PROFESIONAL  
3/03/2014 2/06/2016 2,28 

PROFESION
AL  

4/07/2016 
25/03/201

7 
0,73 

DEDICACION 
100% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 100% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICULA  

18/03/2004 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.878.478.487,0

0  
2724,58   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                 
149.292.0

00,00  
202,37   

Especialista 
Ambiental 

               
36.307.70
1  

MABEL 
EUGENIA 
DIAZ AYA 

INGENIERO 
CIVIL 

ESPECIALISTA 
EN 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

17,0 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

A LOS PROYECTOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO DE ENTIDADES 
TERRITORIALES EN LOS 
SIGUIENTES GRUPOS: 

INTERVENTORIA GRUPO 1: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

(NORTE) 

CONTRATO 
9/05/2008 15/02/2010 1,80 

INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL 
PROYECTO PARA 
SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISION DE LAS 
OBRAS "CONSTRUCCION 
DEL COLECTOR PLUVIAL 

BASTIDAS MAR CARIBE EN 
SANTA MARTA DTCH ETAPA 

IV - COLECTORES 
SECUNDARIOS 

CONTRATO 12/04/201
3 

12/02/201
5 

1,86 

PROFESIONAL  
9/05/2008 15/02/2010 1,80 

PROFESION
AL  

12/04/201
3 

12/02/201
5 

1,86 

DEDICACION 
40% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 40% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICULA  

10/20/05 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
903.571.084,00  

1754,51   

VALOR DEL 
CONTRATO   $                 

834.076.9
70,00  

1294,45   

Ingeniero 
Especialista 
Hidráulico 

               
72.201.38
2  

 
GUILLER
MO 
EMILIO 
NARVAEZ 
VELEZ  

INGENIERO 
CIVIL 

MAGISTER EN 
INGENIERÍA 

CIVIL 
22,7 

INTERVENTORIA DURANTE LA 
REHABILITACION DE LAS 

REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DEL BARRIO BELLO 
HORIZONTE - FASE II DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL, EN EL AREA DE 

COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL 
ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.  

CONTRATO 
3/03/2014 2/06/2016 2,28 

INTERVENTORIA INTEGRAL 
A LA CONSTRUCCION 

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN 
EL PROYECTO 

URBANISTICO VALLE DEL 
SOL ETAPA II GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

CONTRATO 
6/04/2018 

11/05/201
9 

1,11 

PROFESIONAL  
3/03/2014 2/06/2016 2,28 

PROFESION
AL  

6/04/2018 
11/05/201

9 
1,11 

DEDICACION 
25% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 25% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRICULA  

03/21/00 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1.878.478.487,0

0  
2724,58   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                   
50.197.77

0,00  
60,62   
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PROPONENTE 5. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
 

PERSON
AL 

CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

PREGRA
DO 

POSTGRA
DO 

EXPERIE
NCIA 

GENERA
L  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DURACI
ON 

(AÑOS) 
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

DURACION 
(AÑOS) 

Director 
de 

Intervent
oría 

          
12.120.54

5  

CESAR 
AUGUSTO 
GONZALEZ 
RODRIGUE

Z 

INGENIE
RO CIVIL 

ESPECIALI
STA EN 
ALTA 

GERENCIA 

37,3 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA 

ADELANTAR LAS ACCIONES Y 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CONTRATO 
13/06/2011 30/12/2013 2,59 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA: - 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA ALCANTARILLADO COLECTORES 

OCCIDENTAL Y NORTE DE LA ZONA URBANA DE 
MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

- CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. -
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATO 
20/01/2015 31/03/2016 1,21 

PROFESION
AL  14/03/2017 2/12/2019 2,76 

PROFESIO
NAL  20/01/2015 31/03/2016 1,21 

DEDICACIO
N 

100% 
CUMPLE 

DEDICACIO
N 

50% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRIC

ULA  
09/29/85 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
2.048.682.621,00  

3475,29   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $             
596.551.582

,00  
865,25   

Resident
e de 

Intervent
oría 

          
19.055.59

8  

DALMIRO 
GAMEZ 

BARRERO 

INGENIERO CIVIL 

48,5 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA 

ADELANTAR LAS ACCIONES Y 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CONTRATO 13/06/2011 30/12/2013 2,59 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA: - 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
COLECTORES OCCIDENTAL Y NORTE DE LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. -CONSTRUCCIÓN 

PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL 

HUILA 

CONTRATO 20/01/2015 31/03/2016 1,21 

PROFESION
AL  14/03/2017 2/12/2019 2,76 

PROFESIO
NAL  20/01/2015 31/03/2016 1,21 

DEDICACIO
N 100% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 100% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRIC

ULA  
4/10/1974 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                    

2.048.682.621,00  
3475,29   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $             
596.551.582

,00  
865,25   

Especial
ista 

Ambient
al 

          
39.614.31
2  

LUISA 
FERNANDA 

GUZMAN 
ARAGON 

INGENIE
RO CIVIL 

ESPECIALI
STA EN 

INGENIERÍ
A 

AMBIENTA
L 

35,5 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA 

ADELANTAR LAS ACCIONES Y 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CONTRATO 
13/06/2011 30/12/2013 2,59 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA: - 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA ALCANTARILLADO COLECTORES 

OCCIDENTAL Y NORTE DE LA ZONA URBANA DE 
MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

- CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. -
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATO 
20/01/2015 31/03/2016 1,21 

PROFESION
AL  

14/03/2017 2/12/2019 2,76 
PROFESIO

NAL  
20/01/2015 31/03/2016 1,21 

DEDICACIO
N 30% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 30% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRIC

ULA  
07/23/87 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
2.048.682.621,00  

3475,29   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $             
596.551.582

,00  
865,25   

Ingenier
o 

Especial
ista 

Hidráulic
o 

          
12.237.70
1  

GERMAN 
ADOLFO 

ARIAS 
COLLAZOS 

INGENIE
RO CIVIL 

MAGISTER 
EN 

INGENIERÍ
A CIVIL 

26,6 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA 

ADELANTAR LAS ACCIONES Y 
ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P 

PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CONTRATO 
13/06/2011 30/12/2013 2,59 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA: - 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. - CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA ALCANTARILLADO COLECTORES 

OCCIDENTAL Y NORTE DE LA ZONA URBANA DE 
MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

- CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA. -
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TERUEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATO 
20/01/2015 31/03/2016 1,21 

PROFESION
AL  

14/03/2017 2/12/2019 2,76 
PROFESIO

NAL  
20/01/2015 31/03/2016 1,21 

DEDICACIO
N 35% 

CUMPLE 
DEDICACIO

N 30% 
CUMPLE 

FECHA 
MATRIC

ULA  
05/16/96 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
2.048.682.621,00  

3475,29   

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $             
596.551.582

,00  
865,25   
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EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES 
 

No PROPONENTE 
EXPERIENCIA DE LOS 

OFERENTES 

EQUIPO DE TRABAJO 
HÁBIL/NO HÁBIL 

1 CONSORCIO PARA EL CARIBE NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL 

2 CONSORCIO INTERALCANTARILLADO 2022 NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL 

3 CONSORCIO INTERVENTORES FASE II HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

4 CONSORCIO DEL MAGDALENA  HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

 
 
RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HÁBILITANTES: 
 

No PROPONENTE JURIDICO TÉCNICO FINANCIERO RESULTADO 

1 CONSORCIO PARA EL CARIBE NO HABIL NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL 

2 
CONSORCIO 

INTERALCANTARILLADO 2022 
HABIL NO HÁBIL HÁBIL NO HÁBIL 

3 
CONSORCIO INTERVENTORES 

FASE II 
HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

4 CONSORCIO MADGALENA HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

5 
SOCIEDAD TECNICA SOTA 

LTDAC 
HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

 

 
POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A CALIFICAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS, ASÍ: 

PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700) 

 

PROPONENTE 3. CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 
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PROPONENTE 4. CONSORCIO DEL MAGDALENA 

 

CONSORCIO INTERVENTORES FASE I I

CONTRATO 1 2.102.403.776$ 496.900$     4231,04 100% 4231,04

TERMINACION CONTRATO 4/05/2009

INICIO CONTRATO 15/11/2004

INICIO SUSP 1 16/06/2008

FIN SUSP 1 28/09/2008

CONTRATO 2 125.659.322$     1.000.000$ 125,66 100% 125,66

TERMINACION CONTRATO 29/03/2022

INICIO CONTRATO 5/10/2021

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)

PUNTAJE

104,53

699,92

54,40

5,87

3,50

83,12

21,41

CONSORCIO DEL MAGDALENA

CONTRATO 1 236.129.600$     496.900$     475,21 100% 475,21

TERMINACION CONTRATO 15/10/2009

INICIO CONTRATO 17/01/2008

CONTRATO 2 741.113.600$     566.700$     1307,77 100% 1307,77

TERMINACION CONTRATO 17/10/2012

INICIO CONTRATO 10/11/2010

INICIO SUSP 1 18/01/2012

FIN SUSP 1 18/06/2012

CONTRATO 3 336.439.650$     877.803$     383,27 100% 383,27

TERMINACION CONTRATO 7/09/2020

INICIO CONTRATO 7/06/2017

INICIO SUSP 1 7/07/2017

FIN SUSP 1 6/12/2017

INICIO SUSP 1 7/03/2018

FIN SUSP 1 20/10/2019

INICIO SUSP 1 24/03/2020

FIN SUSP 1 27/05/2020

INICIO SUSP 2 18/08/2020

FIN SUSP 2 1/09/2020

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)

PUNTAJE

124,72

670,35

19,77

5,10

21,27 22,34

23,60

70,69

5,10

39,63

31,68

2,17

0,50
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PROPONENTE 5. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

CONTRATO 1 12.670.704.554$ 689.455$     18377,86 50% 9188,93

TERMINACION CONTRATO 19/03/2016

INICIO CONTRATO 26/01/2010

INICIO SUSP 1 11/08/2015

FIN SUSP 1 19/10/2015

INICIO SUSP 2 28/01/2016

FIN SUSP 2 12/03/2016

CONTRATO 2 596.551.582$       689.455$     865,25 100% 865,25

TERMINACION CONTRATO 31/03/2016

INICIO CONTRATO 20/01/2015

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)

PUNTAJE

188,81

222,96

14,57 59,39

74,83

129,432,33

1,50
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PUNTAJE POR EXPERIENCIA POR EQUIPO DE TRABAJO (188 PUNTOS) 

PROPONENTE 3. CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO PROFESIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

CUMPLE

20

CUMPLE

30

CUMPLE

18

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

188

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional.
20

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o amplicación y/o mejoramiento 

y/u optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% 

del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

30

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años conttados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional
18

REQUISITO ADICIONAL

RESIDENTE 

PAOLA ALEJANDRA 

VILLADIEGO 

GARCÍA 

INGENIERO CIVIL

FORMACION ACADEMICA

DIRECTOR
RODRIGO RAFAEL 

RUIZ GARCÍA
INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

Ingeniero Especialista 

Hidráulico

ALFONSO 

ECHEVERRÍA 

SUÁREZ

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 10

 Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.
20

Especialista Ambiental

GERMÁN FELIPE 

CASTAÑO 

RODRÍGUEZ

INGENIERO CIVIL
MAGISTER EN 

GESTIÓN AMBIENTAL

Si acreditan experiencia generl no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional 10

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.
20

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que correspondena interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

INGENIERO CIVIL

MAGISTER EN 

RECURSOS 

HIDRÁULICOS
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PROPONENTE 4. CONSORCIO DEL MAGDALENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO PROFESIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

CUMPLE

20

CUMPLE

30

CUMPLE

18

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

188

Si acreditan experiencia generl no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional 10

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.
20

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 10

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.
20

 Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

Ingeniero Especialista 

Hidráulico

Especialista Ambiental
MABEL EUGENIA 

DIAZ AYA
INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que correspondena interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

GUILLERMO EMILIO 

NARVAEZ VELEZ
INGENIERO CIVIL

MAGISTER EN 

INGENIERÍA CIVIL

DIRECTOR
DORIS XIOMARA 

CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional.

RESIDENTE 
LUIS FERNANDO 

CORRALES OYOLA
INGENIERO CIVIL

20

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o amplicación y/o mejoramiento 

y/u optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% 

del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

30

Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años conttados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional
18

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20
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PROPONENTE 5. SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

CARGO PROFESIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

CUMPLE

20

CUMPLE

30

CUMPLE

18

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

CUMPLE

10

CUMPLE

20

CUMPLE

20

188

20

 Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

20

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o amplicación y/o mejoramiento 

y/u optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% 

del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

30

Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años conttados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional
18

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

ESPECIALISTA EN ALTA 

GERENCIA

RESIDENTE 
DALMIRO GAMEZ 

BARRERO
INGENIERO CIVIL

Ingeniero Especialista 

Hidráulico

GERMAN ADOLFO 

ARIAS COLLAZOS
INGENIERO CIVIL

MAGISTER EN 

INGENIERÍA CIVIL

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.

Si acreditan experiencia generl no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional 10

Si acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años experiencia 

contados a partir de haber obtenido el título de post grado.
20

Especialista Ambiental

LUISA FERNANDA 

GUZMAN 

ARAGON

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 10

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que correspondena interventoría 

en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento y/u 

optimización y/o construcción de alcantaril lados sanitarios y/o pluvial y/o combinado, se obtenga el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

20

FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional.

DIRECTOR

CESAR AUGUSTO 

GONZALEZ 

RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 

 PROPONENTE 

 
FOLIOS APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) 

PUNTOS 

3 CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 216-234 100 

4 CONSORCIO MAGDALENA 323 100 

5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 230 100 

 

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD (10 

PUNTOS) 

3 CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 235-239 10 

4 CONSORCIO MAGDALENA 325-327 10 

5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 231-232 10 

 
 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS: 

 PROPONENTE FOLIOS 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN 
EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (2 PUNTOS) 

3 CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 241-255 2 (LO APORTA HG INGENIERIA SAS) 

4 CONSORCIO MAGDALENA 330 2 (LO APORTA GNG) 

5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - 0 (NO APORTÓ) 
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RESUMEN PUNTUACIÓN 

 Proponente 

PUNTAJE POR 
OFERTA 

ECONOMICA 
(700) 

PUNTAJE POR 
FACTOR DE 

CALIDAD 
(188 PUNTOS) 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

(100 PUNTOS) 

DISCAPACIDAD 
(10 PUNTOS) 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES 

(2 PUNTOS) 

PUNTAJE 
TOTAL (100 
PUNTOS) 

3 CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 699,92 188 100 10 2 999,92 

4 CONSORCIO MAGDALENA 670,35 188 100 10 2 970,35 

5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 222,96 188 100 10 0 520,96 

 
Por los resultados obtenidos en la presente evaluación final, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-21-2022, al proponente CONSORCIO 
INTERVENTORES FASE II representado por CARLOS ANDRES MASS GUERRERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.082.906.293 por el valor de su oferta la cual corresponde a la suma de $2.275.381.816 
incluido IVA. La estructura plural se encuentra conformada así 
 

  ROCCIA S.A.S. HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS INEXIA S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.388.860-8 900.497.862-1 901.357.944-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 30% 20% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES MASS GUERRERO 
MARCELA PATRICIA BAQUERO 

APONTE NOLBERTO ANGARITA BECERRA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.082.906.293 1.123.731.019 1.052.313.242 
 
Proponente que cumplió con los requisitos Habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I. 
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el veintisiete (27) de julio de 2022.  
  
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
LANIA LOPESIERRA ROSADO                                CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Contratista Subgerencia de Contratación        Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                  ORIGINAL FIRMADO 
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ                            MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA 
Asesor de Gerencia           Subgerente de Contratación 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
ÀLVARO FERNANDEZ DIAZGRANADO 
Subgerente de Proyectos 


