

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELÓN), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$9.031.287.439,39

De acuerdo con el acta de cierre del proceso, presentaron propuesta los siguientes proponentes:

No	PROPONENTES	INTEGRANTES	FECHA	HORA
1.	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S NIT. 800.187.267-4 PARTICIPACION: 45% PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S NIT. 900.633.869-4 PARTICIPACION: 50% TURPIAL S.A.S. NIT. 901.038.619-1 PARTICIPACION: 5%	13/07/2022	08:15 AM
2.	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S NIT. 900.106.988-2 PARTICIPACION: 25% NOCAP INTERCON S.A.S. NIT. 901.436.215-7 PARTICIPACION: 40% MARJAL S.A.S. NIT. 901.101.752-2 PARTICIPACION: 35%	13/07/2022	08:30 AM

PROPONENTE No 1

NOMBRE: CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 85.459.773

ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S	800.187.267-4	45%	HERNAN GABRIEL FORTICH MENDOZA	73.146.903
2	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	900.633.869-4	50%	JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA	85.459.773
3	TURPIAL INGENIERIA S.A.S.	901.038.619-1	5%	ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS	73568902

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	TURPIAL INGENIERIA S.A.S.			
IDENTIFICACIÓN	800.187.267-4	900.633.869-4	901.038.619-1			
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	50%	5%			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN GABRIEL FORTICH MENDOZA	JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA	ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS			
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.146.903	85.459.773	73.568.902			
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE, EL FORMATO 1 ESTA INCOMPLETO, HACE FALTA LA ULTIMA HOJA Y ESPECIFICAR SI LA PROPUESTA ESTA ABONADA	1-4	NO CUMPLE, EL FORMATO 1 ESTA INCOMPLETO, HACE FALTA LA ULTIMA HOJA Y ESPECIFICAR SI LA PROPUESTA ESTA ABONADA	1-4	NO CUMPLE, EL FORMATO 1 ESTA INCOMPLETO, HACE FALTA LA ULTIMA HOJA Y ESPECIFICAR SI LA PROPUESTA ESTA ABONADA	1-4
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	NO CUMPLE, EL NUMERO DE CEDULA DE JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA, REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ESTA MAL DIGITADO. DEBE CORREGIRLO. ADICIONALMENTE, DEBE CORREGIR EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL DOCUMENTO EL NOMBRE DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO.	09-12	NO CUMPLE, EL NUMERO DE CEDULA DE JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA, REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ESTA MAL DIGITADO. DEBE CORREGIRLO. ADICIONALMENTE, DEBE CORREGIR EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL DOCUMENTO EL NOMBRE DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO.	09-12	NO CUMPLE, EL NUMERO DE CEDULA DE JUAN CARLOS RAMIREZ ULLOA, REPRESENTANTE DEL CONSORCIO ESTA MAL DIGITADO. DEBE CORREGIRLO. ADICIONALMENTE, DEBE CORREGIR EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL DOCUMENTO EL NOMBRE DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO.	09-12
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	19-29	CUMPLE	30-36	CUMPLE	37-45
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	21	CUMPLE	33	CUMPLE	42
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	15	CUMPLE	16	CUMPLE	14
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	245	CUMPLE	244	CUMPLE	243
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	234	CUMPLE	235	CUMPLE	233
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	231	CUMPLE	232	CUMPLE	230
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	228-240	CUMPLE	229-241	CUMPLE	227-239

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	225-236	CUMPLE	226-237	CUMPLE	224-238
RUT	CUMPLE	210-213	CUMPLE	214-218	CUMPLE	219-222
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	387-388	CUMPLE	387-388	CUMPLE	387-388
RUP	CUMPLE	92-159	CUMPLE	47-90	CUMPLE	160-208
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO.		NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO.		NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO.	
	CUMPLE	N/A	CUMPLE	N/A	CUMPLE	N/A
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	N/A	NO APORTA	N/A	NO APORTA	N/A
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO		VERIFICADO		VERIFICADO	

PROPONENTE 2

NOMBRE: CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO

REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 43.868.406

ABONA PROPUESTA: SI X NO

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S	900.106.988-2	25%	LUIS DARIO ROMERO CARVAJAL	73.580.810

2	NOCAP INTERCON SAS	901.436.215-7	40%	MERLY GOMEZ SANCHEZ	1.083.463.613
3	MARJAL SAS	901.101.752-2	35%	LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS	43.868.406

NOMBRE DEL INTEGRANTE	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S		NOCAP INTERCON SAS		MARJAL SAS	
IDENTIFICACIÓN	900.106.988-2		901.436.215-7		901.101.752-2	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	25%		40%		35%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DARIO ROMERO CARVAJAL		MERLY GOMEZ SANCHEZ		LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.580.810		1.083.463.613		43.868.406	
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	10-14	CUMPLE	10-14	CUMPLE	10-14
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	20-28	CUMPLE	110-115	CUMPLE	174-178
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	24	CUMPLE	113	CUMPLE	176
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	19	CUMPLE	109	CUMPLE	173
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	102, 267-268	NO CUMPLE	NO APORTA CERTIFICADO VIGENTE DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL	CUMPLE	209-212

MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	106	CUMPLE	167	CUMPLE	217
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	107	CUMPLE	166	CUMPLE	216
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	104-105	CUMPLE	168-169	CUMPLE	214-215
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	103	CUMPLE	170-171	CUMPLE	213
RUT	NO CUMPLE, NO APORTÓ RUT		NO CUMPLE, NO APORTÓ RUT		NO CUMPLE, NO APORTÓ RUT	
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	15-17	CUMPLE	15-17	CUMPLE	15-17
RUP	CUMPLE	29-101	CUMPLE	116-164	CUMPLE	179-208
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO. CUMPLE		NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO. CUMPLE		NO APORTA, PERO INDICA EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN QUE CONOCE EL MISMO. CUMPLE	
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTÓ	0	NO APORTÓ	0	NO APORTÓ	0
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO		VERIFICADO		VERIFICADO	

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	NO HÁBIL/NO HÁBIL
1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	NO HÁBIL / DEBE SUBSANAR
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	NO HÁBIL / DEBE SUBSANAR

EDUBAR S.A.
SELECCIÓN ABIERTA SA-023-2022
EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL

DATOS DEL INTERESADO			CAPACIDAD RESIDUAL	
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	RESULTADO EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN A SUBSANAR

1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELÓN	100%	HÁBIL	NINGUNA
1,1	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S	45%		
1,2	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	50%		
1,3	TURPIAL S.A.S.	5%		
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	100%	NO HABIL	El integrante MARJAL S.A.S. reporta dentro del formato 5 "SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN" tres (3) contratos que se encuentran o estuvieron suspendidos, sin embargo, no relaciona la fecha de suspensión de estos, tal como lo establece el formato indicado en el proceso, razón por la cual, no se pudo culminar con la evaluación de la capacidad residual del proponente.
2,1	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S.	25%		
2,2	NOCAP INTERCON S.A.S.	40%		
2,3	MARJAL S.A.S.	35%		

EDUBAR S.A.

SELECCIÓN ABIERTA SA-23-2022

EVALUACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			INDICE-CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO	INDICE-LIQUIDEZ	INDICE-ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)	EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIÓN					
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL(PO)	Fórmula: $CT=AC-PC \geq (10\% \cdot PO)$	Fórmula: $Liquidez=AC/PC \geq 1,0$	Fórmula: $Endeudamiento = Pas T/Act.Tot. \leq 0,70$	Fórmula: $Razón Cobertura Intereses = UO/GI \geq 1,00$	Fórmula: $ROE=UO/Pat \geq 0,00$	Fórmula: $ROA=UOI/Act.Tot. \geq 0,00$	HABIL/NO HABIL					
				Req. Min. CTd: \geq	(10%*PO)	Req. Min. Solvencia: \geq	1	Req. Min. Endeudamiento: \leq	0,7		Req. Min. Cobertura Intereses: \geq	1,00	Req. Min. ROE: \geq	0,00	Req. Min. ROA: \geq
				INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO

1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELÓN	100%	9.031.287.439,39	16.283.098.279,00	HABIL	2,83	HABIL	0,38	HABIL	119,00	HABIL	HABIL	0,24	HABIL	0,15	HABIL	HABIL
1.1	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR S.A.S	45%															
1.2	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	50%															
1.3	TURPIAL S.A.S.	5%															
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	100%	9.031.287.439,39	18.091.393.498,00	HABIL	2,42	HABIL	0,52	HABIL	6,65	HABIL	HABIL	0,17	HABIL	0,08	HABIL	HABIL
2.1	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S.	25%															
2.2	NOCAP INTERCON S.A.S.	40%															
2.3	MARJAL S.A.S.	35%															

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

No	PROPONENTE	NO HÁBIL/NO HÁBIL
1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	HÁBIL
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	NO HÁBIL / DEBE SUBSANAR

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

PROPONENTE 1: CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	No.	Contrato o resolución	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 15 72 14 17	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			CUMPL E / NO CUMPL E
							I,C,UT , OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	
1	248-291	13	AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	AB-OC-006-2018	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE TURBANA.	CUMPLE	C	50 %	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.	23/11/2018	28/04/2021	\$ 908.526,00	\$ 21.814.202.262,03	24.010,54	12.005,27	13.971,935	CUMPL E
2	293-300	46	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	080-2011	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	CUMPLE	UT	30 %	CONSTRUCTOR A Y PROMOTORA AS S.A.S.	20/11/11	30/03/18	\$ 781.242	\$ 5.121.474.831,00	6.555,55	1.966,665		

					DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.														
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPONENTE 2: CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	No.	Contrato o resolución PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 72 14 15 72 14 17	FORMAS DE EJECUCION		Integrante e que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			CUMPLE / NO CUMPLE
							I,C,U T, OTR A	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	
1	317-320	18	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	CO-BM-001-2010	EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, MAGDALENA.	CUMPLE	C	80 %	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S.	CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE PERMITE EVIDENCIAR LA FECHA DE INICIACIÓN. SUBSANAR	CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE PERMITE EVIDENCIAR LA FECHA DE TERMINACIÓN. SUBSANAR	CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE PERMITE DETERMINAR EL SMMLV DEL AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	\$ 2.058.57 5.494,00	3.843,49	3.074,792		NO CUMPLE / SUBSANAR

2	321-364	44	AGUAS DE BOLIVAR S.A. E.S.P.	AB-OC-006-2018	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE TURBANA.	CUMPLE	C	45 %	OBRAS DE INGENIERIA GUADALUPE S.A.S.	23/11/2018	28/04/2021	\$ 908.526,00	\$ 21.814.202.262,03	24.010,54	10.804,743
3	313-316	28	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	CO-002-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA EBAP 2 A LA EBAP 3 DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	CUMPLE	C	70 %	NOCAP INTERCON S.A.S.	6/12/2018	15/09/2020	\$ 877.803,00	\$ 6.580.859.821	5.247,87	3.673,509
4	365-388	17	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	002 de 2017	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,	CUMPLE	C	60 %	NOCAP INTERCON S.A.S.	30/01/2018	30/01/2019	\$ 828.116,00	\$ 6.290.900.791,00	5.761,35	3.456,81

SE DEBE SUBSANAR LO MENCIONADO DEL CONTRATO CO-BM-001-2010

					DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.												
5	305-312	50	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0111*2019*000002	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL BARANOA-POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	CUMPLE	C	40 %	MARJAL S.A.S.	3/05/2019	26/08/2021	\$ 908.526,00	\$ 21.617.287.465,17	23.793,80	9.517,52		30.527,374

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a HD, y cuyo diámetro principal, o más representativo, sea mayor a (150 mm).	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable con volumen igual o mayor a (50%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO, etc) CONCRETO.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de conducción.	HÁBIL / NO HÁBIL
1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	CONTRATO N° 080 - 2011: INSTALACIÓN TUBERIA HIERRO DUCTIL D = 14" 8.845,63 ML	CONTRATO No. AB-OC-006-2018: CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS NO SE PERMITE EVIDENCIAR LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO MÍNIMO DE METROS CUBICOS DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO INSTALADOS (95 M3 O 95000 LTS).	CONTRATO No. AB-OC-006-2018: CONDUCCIÓN TANQUE HECTOR GOMEZ A TANQUE CERRO NORTE;	NO CUMPLE / SUBSANAR

			SUBSANAR/ACLARAR.	CONDUCCIÓN DE AGUA PTAP - HECTOR GOMEZ.	DEBE SUBSANAR Y/O ACLARAR
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	CONTRATO CO-002-2018: TUBERIA HD 18" = 3.765,50 ML TUBERIA HD 16" = 3.804,03 ML	CONTRATO No. 002 del 2017: CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEMIENTERRADO SEPARADO CON UN TABIQUE EN CONCRETO, CON CAPACIDAD DE 120 M3 PARA SAMPUES Y 270 M3 PARA BUENOS AIRES ; CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO SEPARADO CON UN TABIQUE EN CONCRETO, CON CAPACIDAD DE 120 M3 PARA SAMPUES Y 140 M3 PARA BUENOS AIRES.	CONTRATO No. 002 del 2017: LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO FUNDACIÓN HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	CUMPLE

RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES	NO HÁBIL/NO HÁBIL
1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	CUMPLE	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO HÁBIL / SUBSANAR
2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE	NO HÁBIL / SUBSANAR

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No	PROPONENTE	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	RESULTADO
1	CONSORCIO AGUA POTABLE REPELON	NO HÁBIL / SUBSANAR	NO HÁBIL / SUBSANAR	HÁBIL	NO HABILITADO

2	CONSORCIO ACUEDUCTO LURUACO	NO HÁBIL / SUBSANAR	NO HÁBIL / SUBSANAR	NO HÁBIL / SUBSANAR	NO HABILITADO
---	-----------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------

Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de cinco (05) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el veintiocho (28) de julio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
SINDY MELISSA PEÑA ACUÑA
Contratista Subgerencia de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
JUAN CAMILO MANOTAS
Contratista-Asesor Externo

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SAMPER RUIZ
Asesor de Gerencia