
SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

 
OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: 
CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y 
CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA – CANDELARIA – ATLÁNTICO" 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 839.514.060,00 
 
 
Siendo la fecha y hora antes señalada se deja constancia del recibo de las siguientes propuestas:  
 

 
 No 

 
PROPONENTES 

 

 
INTEGRANTES 

 
FECHA 

 
HORA 

 
 

1. 
 

 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  
 

 
N/R 

 
10/08/2022 

 
12:27 PM 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 
 

 
ROCCIA S.A.S. 
NIT. 900.388.860-8 
PARTICIPACION: 80% 
 
CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC 
NIT. 901.317.588-9 
PARTICIPACION: 20% 
 

 
 
 
 

10/08/2022 

 
 
 
 

03:00 PM 
 

 
 
 
 

 3. 
 

 
 
 
 
CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 
NIT. 900.916.608-4 
PARTICIPACION: 50% 
 
CONTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL S.A.S. – 
BYGGER 
NIT. 900.518.291-6 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

10/08/2022 

 
 
 
 

04:16 PM 

 
 
 
 

4. 
 

 
 
 
 
CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL 
ATLANTICO 
 

 
JET INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 802.024.876-8 
PARTICIPACION: 50% 
 
ITNM INGENIERIA S.A.S 
NIT. 901.133.072-1 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

08:40 AM 
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5. 
 

 
VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

 
N/R 

 
 

11/08/2022 

 
 

08:48 AM 

 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
CONSORCIO CANDELARIA 
 

 
GRUPO POSSO S.A.S. 
NIT. 800.007.208-9 
PARTICIPACION: 50% 
 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS 
S.A.S 
NIT. 900.378.119-5 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

09:01 AM 

 
 
 
 
 
 

7. 

 
 
 
 
 
 
CONSORCIO INTERATLA 2022 

 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 
NIT. 9050725-8 
PARTICIPACION: 34% 
 
GAB INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 900.591.649-9 
PARTICIPACION: 33% 
 
GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO 
CC. 19138735 
PARTICIPACION: 33% 

 
 
 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 
 
 

09:12 AM 

 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
CONSORCIO INCOL-ALEPH 

 
 
ALEPH INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 
NIT. 901.218.749-3 
PARTICIPACION: 60% 
 
INGENIEROS COLSULTORES S.A. 
NIT. 890.312.697-1 
PARTICIPACION: 40% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

09:20 AM 

 
 
 

9. 

 
 
 
CONSORCIO INTER RED VIAL 

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.383.717-3 
PARTICIPACION: 70% 
 
PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 
NIT. 901.594.701-1 
PARTICIPACION: 30% 

 
 
 

11/08/2022 

 
 
 

10:56 AM 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
RESTREPO Y URIBE SAS 
NIT:860.009.250-6 
PARTICIPACION: 50% 

 
 
 

11/08/2022 

 
 
 

11:04 AM 
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10. CONSORCIO RVSA  
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 
PARTICIPACION:50% 
NIT:890.116.722-8 
 

 
11. 

 

 
INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

 
N/R 

 
11/08/2022 

 
11:17 AM 

 
 
 
 

12. 

 
 
 
 
CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 
 
 
 

 
CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES 
S.A.S. 
NIT. 901.013.669-1 
PARTICIPACION: 50% 
 
CGB S.A.S. 
NIT. 824.006.335-9 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

11:20 AM 

 
 
 
 

13. 

 
 
 
 
CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO  

 
INEXIA S.A.S. 
NIT. 901.357.944-9 
PARTICIPACION: 50% 
 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. 
NIT. 900.845.211-9 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

11:59 AM 

 
 
 
 
 
 

14. 

 
 
 
 
 
 
CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 

 
GINPROCOL SAS  
PARTICIPACIÓN 50% 
NIT 901.162.700-0 
 
GINPROSA COLOMBIA SAS 
PARTICIPACIÓN 45% 
NIT 900.761.711-8 
 
JC&P INGENIERIA SAS 
PARTICIPACIÓN 5% 
NIT: 901.608.838-4 
 

 
 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 
 

12:04 PM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S. 
NIT. 901.072.453-1 
PARTICIPACION: 40% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

15. 
 

CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ ECG INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.289.190-0 
PARTICIPACION: 40% 
 
ECG COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 900.890.758-6 
PARTICIPACION: 20% 
 

 
11/08/2022 

 
12:18 PM 

 
 

16. 

 
 
CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

 
AESA PROYECTOS S.A.S. 
NIT. 901.580.432-4 
PARTICIPACION: 50% 
 
INPROTEKTO LTDA  
NIT. 800.032.486-5 
PARTICIPACION: 45% 
 
BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. 
NIT. 900.779.202-1 
PARTICIPACION: 5% 
 

 
 

11/08/2022 

 
 

12:24 PM 

 
 
 
 
 

17. 

 
 
 
 
 
CONSORCIO EPSLON BARRANQUILLA 
 

 
PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S. 
NIT. 860.403.102-3 
PARTICIPACION. 70% 
 
INGENIERIAS DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. 
NIT. 860.034.155-1 
PARTICIPACION: 30% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

12:41 PM 

 
 
 
 
 
 

18. 
 

 
 
 
 
 
 
CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 

 
INEICA LTDA  
NIT. 800.117.971-2 
PARTICIPACION: 50% 
 
JOSE MANUEL GUARDO POLO 
CC. 9063517 
PARTICIPACION: 45% 
 
PROJECTS S.A.S. 
NIT. 901.272.031-3 
PARTICIPACION: 5% 
 

 
 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 
 

12:49 PM 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. 
NIT. 860.041.968-1 
PARTICIPACION 50% 
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19. CONSORCIO CPT JM  
JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON 
CC. 19295672 
PARTICIPACION: 50% 
 

11/08/2022 02:09 PM 

 
 
 

20. 
 

 
 
 
CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 

 
IAR PROYECTOS S.A.S. 
NIT. 900.709.306-8 
PARTICIPACION: 50% 
 
BATEMALINGENIERIA S.A.S. 
NIT. 800.061.409-1 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

11/08/2022 

 
 
 
 

02:11 PM 

 
 
EVALUACION JURIDICA 
 

PROPONENTE No 1 

NOMBRE 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
SAS - SERVINC 

REPRESENTANTE 

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

9.083.091 

ABONA PROPUESTA 

NO  

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - 

SERVINC 

IDENTIFICACIÓN  800,252,997-0 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 9083091 
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REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 2-5 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL NO APLICA - 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 10-21 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 15 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 6 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 23-26 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE  VERIFICADO DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 126 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 124 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 118-119 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 121-122 

RUT  CUMPLE 109-113 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 97-107 

RUP CUMPLE 28-95 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 115-116 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE) NO APORTA - 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA NO APLICA - 
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PROPONENTE No 2 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERVENTORES RVS 

REPRESENTANTE 

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

1.082.906.293 

ABONA PROPUESTA 

SI 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  ROCCIA SAS CITPRO CONSULTORES SAS ZOMAC  

IDENTIFICACIÓN  900.388.860-8 901317588-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 80% 20% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES MASS GUERRERO JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.082.906.293 15.172.092 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 3-11 CUMPLE 3-11 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 27-29 CUMPLE 27-29 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 18-20 CUMPLE  23-14 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 19 CUMPLE 24 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 21 CUMPLE 25 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 32-34 CUMPLE 36 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

VERIFICACIÓN RUES  CUMPLE  VERIFICADO DE OFICIO   CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO  

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO  

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO  

RUT   CUMPLE  SUBSANO  CUMPLE  SUBSANO  

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 13-15 CUMPLE 13-15 

RUP CUMPLE 39-56 CUMPLE 57-119 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 4 CUMPLE 4 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE 
DATOS (NO HABILITANTE) N/A  N/A  

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI 
ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A  N/A  

 
 

PROPONENTE No 3 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 

REPRESENTANTE 

LUZ FAJARDO CORREDOR 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

52.461.611 

ABONA PROPUESTA 

SI  
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 

SAS 
CONSTRUCCION E INGENIRERIA 

GLOBAL SAS 

IDENTIFICACIÓN  900916608-4 900518291-6 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ FAJARDO CORREDOR CARLOS MORENO LARA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 52461611 74.373.734 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 3-6 CUMPLE 3-6 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 14-15 CUMPLE 14-15 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 20-27 CUMPLE 29-34 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 23 CUMPLE 33 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 16 CUMPLE 17 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 37-40 CUMPLE 42-44 

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 52 CUMPLE 59 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 51 CUMPLE 58 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 47-48 CUMPLE 54-55 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 49-50 CUMPLE 56-57 

RUT  CUMPLE SUBSANO  CUMPLE  SUBSANO  

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 272-281 CUMPLE 272-281 

RUP CUMPLE 62-110 CUMPLE 112-161 
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PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) APORTA APORTA APORTA APORTA 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 

PROPONENTE No 4 

NOMBRE 

CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL 
ATLANTICO 

REPRESENTANTE 

JORGE TRUJILLO OROZCO 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

72.214.607 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  JET INGENIERIA SAS TNM INGENIERIA SAS 

IDENTIFICACIÓN  802024876-8 901133072-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE TRUJILLO OROZCO EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 72214607 22.519.126 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-4 CUMPLE 2-4 
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CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 15-16 CUMPLE 15-16 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 29-34 CUMPLE 36-40 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 31 CUMPLE 39 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 5 CUMPLE 45 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 10 CUMPLE 12 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE VERIFICADO CUMPLE VERIFICADO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE VERIFICADO CUMPLE VERIFICADO 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE VERIFICADO CUMPLE VERIFICADO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE VERIFICADO CUMPLE VERIFICADO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE VERIFICADO CUMPLE VERIFICADO 

RUT  CUMPLE 47 CUMPLE 49 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 18-27 CUMPLE 18-27 

RUP CUMPLE 51-123 CUMPLE 125-308 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 11-13 CUMPLE 11-13 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 
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PROPONENTE No 5 

NOMBRE 

VELNEC SA 

REPRESENTANTE 

JUAN HERNANDEZ SANDOVAL 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

79.386.306 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  VELNEC SA 

IDENTIFICACIÓN  800028455-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN N/A 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN HERNANDEZ SANDOVAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 79386306 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 2-5 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL N/A  

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 10-16 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 13 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 6 
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 18-21 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE VERIFICADO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 86 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 88 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 83, 87 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 84-85 

RUT  CUMPLE 79 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 64-72 

RUP CUMPLE 23-62 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 74-75 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE VERIFICADO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA APORTA 90 

 
 

PROPONENTE No 6 

NOMBRE 

CONSORCIO CANDELARIA 

REPRESENTANTE 

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

88,197,628 

ABONA PROPUESTA 

NO  
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  GRUPO POSSO  S.A.S. 
CONSULTORES INTERVENTORES 

COLOMBIANOS S.A.S. CONCIC 

IDENTIFICACIÓN  800,007,208-9 900,378,119-5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUGO ALFREDO POSSO MONCADA FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 88,197,628 85,472,644 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 5-6 CUMPLE 5-6 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 17-20 CUMPLE 21-23 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 19 CUMPLE 22 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 7 CUMPLE 10 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE- SUBSANO  108 y 111 CUMPLE 109 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO 
DE OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 131 CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 128 CUMPLE 130 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 125-126 CUMPLE 126-127 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 122-123 CUMPLE 123-124 

RUT  CUMPLE 136-137 CUMPLE 134-135 
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 12-15 CUMPLE 12-15 

RUP CUMPLE 24-80 CUMPLE 81-104 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 142-143 CUMPLE 142-143 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) NO APORTA - NO APORTA - 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA NO APLICA N/R NO APLICA N/R 

 
 
 

PROPONENTE No 7 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERATLA 2022 

REPRESENTANTE 

LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

9050725 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 

RICARDO GAB INGENIERIA S.A.S 

GERMAN ANTONIO BALLESTAS 
BERDEJO 

IDENTIFICACIÓN   9050725-8 900.591.649-9 19138735 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 34% 33% 33% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
LUIS GUILLERMO NARVAEZ 

RICARDO 
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 

BERDEJO N/A 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 9050725 19.138.735 N/A 
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REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 3-7,14-16 CUMPLE 3-7,14-16 CUMPLE 3-7,14-16 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 9-11 CUMPLE 9-11 CUMPLE 9-11 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 25-27 CUMPLE 31-36 N/A N/A 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 14-16,24-27 CUMPLE 29-36 CUMPLE 19-21 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 14 CUMPLE 19 CUMPLE 19 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE SUBSANO  40-46 CUMPLE 66-74 CUMPLE 49-64 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 325 CUMPLE 330 CUMPLE 330 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 324 CUMPLE 329 CUMPLE 329 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 322 CUMPLE 327,332 CUMPLE 327 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 323 CUMPLE 328,333 CUMPLE 328 

RUT  CUMPLE 336-338 CUMPLE 342 CUMPLE 340 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 317-319 CUMPLE 317-319 CUMPLE 317-319 

RUP CUMPLE 77-140 CUMPLE 176-183 CUMPLE 145-175 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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PROPONENTE No 8 

NOMBRE 

CONSORCIO INCOL-ALEPH 

REPRESENTANTE 

HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

16.715.628 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
ALEPH INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS  

INGENIEROS CONSULTORES SA-
INCOL S.A  

IDENTIFICACIÓN  901218749-3 890312697-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 60% 40% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ EDWIN ANDRES CHAVEZ ORTEGA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 16715628 4.613.801 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 2-6,24-26 CUMPLE 2-6,24-26 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 21-23 CUMPLE 21-23 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 9-13 CUMPLE 14-19 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 10 CUMPLE 17 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 24 CUMPLE 27 
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 32 CUMPLE 34,169-170 

VERIFICACIÓN RUES     
MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 96 CUMPLE 102 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 95 CUMPLE 101 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 93-94 CUMPLE 97-98 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 91-92 CUMPLE 99-100 

RUT  CUMPLE SUBSANO CUMPLE SUBSANO 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 177-184 CUMPLE 77-184 

RUP CUMPLE 37-70 CUMPLE 71-84 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 4 CUMPLE 4 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) N/A  N/A  

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE  CUMPLE  
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA N/A N/A CUMPLE 20 

 
 
 

PROPONENTE No 9 

NOMBRE 

CONSORCIO INTER RED VIAL 

REPRESENTANTE 

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

72201382 

ABONA PROPUESTA 

NO  
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA 

S.A.S.  
PAEZ INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  901.383.717-3 901.594.701-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 70% 30% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO NARVAEZ VELEZ (S) NICOLAS PAEZ RAMIREZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 72201382 1.000.794.125 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-9 CUMPLE 2-9 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 11-15 CUMPLE 11-15 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 17-25 CUMPLE 27-31 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 13,17-25 CUMPLE 14-15,27-31 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 13 CUMPLE 14-15 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 13,180 CUMPLE 14-15,181 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
Verificado de 

oficio CUMPLE 
Verificado de 

oficio 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 53 CUMPLE 52 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 51 CUMPLE 50 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 43-44 CUMPLE 45-46 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 47-48 

 (la empresa No 
Registra en la base 
de datos de la 
procuraduría) 49 

RUT   CUMPLE  SUBSANO CUMPLE  SUBSANO 
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 33-41 CUMPLE 33-41 

RUP CUMPLE 55-178 CUMPLE 275-298 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 267-268 CUMPLE 267-268 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) CUMPLE 

242-243,255-
256,257-258 NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

Verificado de 
oficio CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

PROPONENTE No 10 

NOMBRE 

RVSA CONSORCIO  

REPRESENTANTE 

PEDRO GUTIERREZ VISBAL 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

17.190.137 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  INGENIERIA DE PROYECTOS SAS RESTREPO Y URIBE SAS 

IDENTIFICACIÓN  890.116.722-8 860.009.250-6 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO GUTIERREZ VISBAL ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 17.190.137 79.155.746 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 
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CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 5 CUMPLE 5 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 15-18 CUMPLE 19-21 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 16 CUMPLE 20 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 23 CUMPLE 25 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 28-30 CUMPLE 31-32 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 34-35 CUMPLE 36-37 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

RUT  CUMPLE SUBSANO  CUMPLE SUBSANO  

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 10-13 CUMPLE 10-13 

RUP CUMPLE 40-86 CUMPLE 87-122 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 7 CUMPLE 7 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE 
DATOS (NO HABILITANTE) N/A  N/A  

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI 
ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A  N/A  

 
 
 

PROPONENTE No 11 

NOMBRE 

INTERSA S.A  

REPRESENTANTE 

ISABEL VICTORIA LEON REYES  

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

39.778.286 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  INTERSA S.A  

IDENTIFICACIÓN  860.450.644-3 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISABEL VICTORIA LEON REYES 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 39.778.286 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-10 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N/A N/A 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 14-23 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  CUMPLE 17  

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 12 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 25-28 

 VERIFICACIÓN RUES CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 62 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 57 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 58-59 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 60-61 

RUT   CUMPLE SUBSANO  

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 183-192 

RUP CUMPLE 71-134 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 53-56 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE 
DATOS (NO HABILITANTE) CUMPLE 180-182 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI 
ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CUMPLE SUBSANO  
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PROPONENTE No 12 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERVIAS C&C 

REPRESENTANTE 

DAVID CEDEÑO CARDENAS 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

80.851.203 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
CAYENA CONSULTORES E 

INTERVENTORES SAS CGB SAS 

IDENTIFICACIÓN  901013669-1 824006335-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO PIEDRAHITA AMIN DAVID CEDEÑO CARDENAS 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 73205611 80.851.203 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 02-05 CUMPLE 02-05 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 11-13 CUMPLE 11-13 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 19-26 CUMPLE 28-38 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 23 CUMPLE 32 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 16 CUMPLE 15 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 284 CUMPLE 283 
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VERIFICACIÓN RUES     

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 271 CUMPLE 272 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 269 CUMPLE 268 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 265-266 CUMPLE 263-264 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 260-261 CUMPLE 258-259 

RUT  CUMPLE 41 CUMPLE 43 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 372 CUMPLE 372 

RUP CUMPLE 46-187 CUMPLE 189-256 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 3 CUMPLE 3 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIDICADO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

PROPONENTE No 13 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERED VIAL 
ATLANTICO  

REPRESENTANTE 

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

1.020.836.285 

ABONA PROPUESTA 

SI  
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  INEXIA S.A.S 
COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  901.357.944-9 900.845.211-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOLBERTO ANGARITA BECERRA JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.052.313.242 1.020.836.285 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 2-9 CUMPLE 2-9 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 11-15 CUMPLE 11-15 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 29-37 CUMPLE 18-27 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 14,29-37 CUMPLE 15,18-27 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 15 CUMPLE 14 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 300-304 

CUMPLE 
SUBSANO  295-298 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 281 CUMPLE 282 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 279 CUMPLE 278 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 269,271 CUMPLE 268,270 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 276,276 CUMPLE 273,275 

RUT  CUMPLE 45-47 CUMPLE 40-43 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 347-348 CUMPLE 347-348 

RUP CUMPLE 187-266 CUMPLE 50-187 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 355-356 CUMPLE 355-356 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

PROPONENTE No 14 

NOMBRE 

CONSORCIO GILPRO EDB 030/22 

REPRESENTANTE 

JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

C.E. No 418029 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  GINPROCOL S.A.S. GINPROSA COLOMBIA S.A.S JC&P INGENIERIA S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  901.162.700-0 900.761.711-8 901.608.838-4 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 45% 5% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO CAYETANO RODRIGUEZ JULIO CAYETANO RODRIGUEZ JULIO CAYETANO RODRIGUEZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL C.E. 418029 C.E. 418029 C.E. 418029 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 003-009 CUMPLE 003-009 CUMPLE 003-009 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 010-012 CUMPLE 010-012 CUMPLE 010-012 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 279-286 CUMPLE 288-297 CUMPLE  
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 281 CUMPLE 291 CUMPLE 301 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 187-188 CUMPLE 187-188 CUMPLE 187-188 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE SUBSANO  013 CUMPLE SUBSANO  014 CUMPLE 015 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 195 CUMPLE 195 CUMPLE 195 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 191 CUMPLE 191 CUMPLE 191 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 192 CUMPLE 192 CUMPLE 192 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 193 CUMPLE 193 CUMPLE 193 

RUT  CUMPLE SUBSANO  N/A CUMPLE SUBSANO  N/A CUMPLE SUBSANO  N/A 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 182-183 CUMPLE 182-183 CUMPLE 182-183 

RUP CUMPLE 206-248 CUMPLE 251-266 CUMPLE 268-277 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 4 CUMPLE 4 CUMPLE 4 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

PROPONENTE No 15 

NOMBRE 

CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ELVER HERNAN GORDILLO CASTELLANOS  

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 
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7.181.591 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
QUALITY CONTROL CONSULTORES 

SAS ECG INGENIERIA SAS ECG COLOMBIA SAS 

IDENTIFICACIÓN  901.072.453-1 901.289.190-0 900.890.758-6 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 40% 40% 20% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

ELVER HERNAN GORDILLO 
CASTELLANOS JULIAN PASTOR VALBUENA  JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 7181591 7.174.643 7174643 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 3-8 CUMPLE 3-8 CUMPLE 3-8 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 9-11 CUMPLE 9-11 CUMPLE 9-11 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 13-16 CUMPLE 26-33 CUMPLE 43-50 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 15 CUMPLE 29 CUMPLE 44 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 21 CUMPLE 38 CUMPLE 52 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 266 CUMPLE 267  CUMPLE SUBSANO  

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 
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CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 

  CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

RUT  CUMPLE 17-19 CUMPLE 34-37 CUMPLE 51 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 318-327 CUMPLE 318-327 CUMPLE 318-327 

RUP CUMPLE 127-133 CUMPLE 63-125 CUMPLE 134-188 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 313-314 CUMPLE 313-314 CUMPLE 313-314 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO 
DE DATOS (NO HABILITANTE) CUMPLE 310-311 CUMPLE 310-311 CUMPLE 310-311 

VERIFICACIÓN OBRAS 
INCONCLUSAS CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR 
FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA N/A  N/A  N/A  

 
 
 

PROPONENTE No 16 

NOMBRE 

CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 

REPRESENTANTE 

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

6.775.962 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  AESA PROYECTOS SAS  BRAIN INGENIERIA VIAL SAS INPROTEKTO LTDA  

IDENTIFICACIÓN  901.580.432-4 900.779.202-1 800.032.486-5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 45% 5% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

MAURICIO FERNANDO PRIETO 
SANCHEZ CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 6.775.962 1.049.625.075 19.146.763 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA NO CUMPLE 

4-10 
EL NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD AESA 
PROYECTOS SAS 
SE ENCUENTRA 

DENOMINADO CON 
EL NOMBRE DE 

OTRA SOCIEDAD 
DEBE SUBSANAR 

(no subsano) NO CUMPLE 

4-10 
EL NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD AESA 
PROYECTOS SAS 
SE ENCUENTRA 

DENOMINADO CON 
EL NOMBRE DE 

OTRA SOCIEDAD 
DEBE SUBSANAR 

(NO SUBSANO) NO CUMPLE 

4-10 
EL NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD AESA 
PROYECTOS SAS 
SE ENCUENTRA 

DENOMINADO CON 
EL NOMBRE DE 

OTRA SOCIEDAD 
DEBE SUBSANAR 

(NO SUBSANO) 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 39-41 CUMPLE 39-41 CUMPLE 39-41 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 58-61 CUMPLE 62-68 CUMPLE 70-77 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 58 CUMPLE 65 CUMPLE 73 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 13 CUMPLE 14 CUMPLE 16 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 48 CUMPLE 50,389-390 CUMPLE 52 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO 
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MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 23 CUMPLE 29 CUMPLE 35-36 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 
VERIFICADO DE 

OFICIO CUMPLE 30 CUMPLE 37 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 25-26 CUMPLE 32-34 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 21-22 CUMPLE 27-28 CUMPLE  

RUT  CUMPLE 395-397 CUMPLE 399  CUMPLE  
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 78-80 CUMPLE 78-80 CUMPLE 78-80 

RUP CUMPLE 83-164 CUMPLE 166-247 CUMPLE 249-313 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 5 CUMPLE 5 CUMPLE 5 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO 
DE DATOS (NO HABILITANTE) N/A  N/A  N/A  
VERIFICACIÓN OBRAS 
INCONCLUSAS CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO CUMPLE 

VERIFICADO DE 
OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR 
FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA N/A  N/A  N/A  

 
 
 

PROPONENTE No 17 

NOMBRE 

CONSORCIO EPSILON 

REPRESENTANTE 

WILSON URREA URREA 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

79.454.285 

ABONA PROPUESTA 

SI 
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  
PROYECTOS E 

INTERVENTORIAS SAS 
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y 
ASESORIAS SAS INEAS SAS 

IDENTIFICACIÓN  860403102-3 860034155-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 70% 30% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WILSON URREA URREA HENRY URREA URREA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 79454285 79.941.479 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 1-4 CUMPLE 1-4 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 13-14 CUMPLE 13-14 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 9-11 CUMPLE 10-11 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NO CUMPLE 

(NO SUBSANÓ)  CUMPLE 11 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 5 CUMPLE 7 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 27 CUMPLE 28 

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 18 CUMPLE 21 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 18 CUMPLE 18 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 17 CUMPLE 16 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 19 CUMPLE 10,20 

RUT  NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 99 CUMPLE 99 

RUP CUMPLE 38-80 CUMPLE 80-97 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 2 CUMPLE 2 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) NO APORTA NO APORTA NO APORTA NO APORTA 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 
 
 

PROPONENTE No 18 

NOMBRE 

CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 

REPRESENTANTE 

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

72.311.242 

ABONA PROPUESTA 

NO 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  INEICA LIMITADA JOSE MANUEL GUARDO POLO MT PROJECTS S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  800.117.971-2  9.063.517-9 901.272.031-3 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 45% 5% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MANUEL GUARDO GARCIA JOSE MANUEL GUARDO POLO GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 72.248.724 9.063.517 72.311.243 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 7-13 CUMPLE 7-13 CUMPLE 7-13 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 15-17 CUMPLE 21-25 CUMPLE 18-20 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 16 CUMPLE 21-25 CUMPLE 19 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 103 CUMPLE 104 CUMPLE 102 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 97-99 CUMPLE 93-96 CUMPLE 100 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

RUT  CUMPLE SUBSANO  N/A CUMPLE SUBSANO  
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE SUBSANO  

VERIFICADA 
DE OFICIO 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE SUBSANO  90-91 CUMPLE SUBSANO  90-91 CUMPLE SUBSANO  90-91 

RUP CUMPLE 27-62 CUMPLE 63-80 CUMPLE 81-88 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 8 CUMPLE 8 CUMPLE 8 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE 
DATOS (NO HABILITANTE) 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

NO APORTA 
DOCUMENTO N/A 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI 
ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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PROPONENTE No 19 

NOMBRE 

CONSORCIO CPT-JM 

REPRESENTANTE 

JORGE ALFARO DE LOS RIOS 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

80.412.013 

ABONA PROPUESTA 

SI  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
COMPAÑÍA DE POYECTOS 

TECNICOS CPT SA 
JORGE ERENESTO MENDEZ 

PACHÓN 

IDENTIFICACIÓN  860041968-1 19295772 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS 

RIOS 
JORGE ERENESTO MENDEZ 

PACHÓN 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 80412013 19295772 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 5-8 CUMPLE 5-8 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 20-21 CUMPLE 20-21 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 57-59 N/A  

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 23 CUMPLE  

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 38 CUMPLE 38 
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 47, 52-54 CUMPLE 49 

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO  VERIFICADO  

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 29 CUMPLE 36 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 30 CUMPLE 34 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 25-26 CUMPLE 33 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 27-28 CUMPLE 31.32 

RUT  CUMPLE 44-45 CUMPLE  SUBSANO  

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 839-840 CUMPLE 839-840 

RUP CUMPLE 64-159 CUMPLE SUBSANO  

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 17-18 CUMPLE 17-18 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) NO APORTA  NO APORTA  

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS VERIFICADO  VERIFICADO  

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA CUMPLE 15 N/A  

 
 

PROPONENTE No 20 

NOMBRE 

CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 

REPRESENTANTE 

FREDY LEAL MENDOZA 

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 

93.450.678 

ABONA PROPUESTA 

SI 
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  IAR PROYECTOS S.A.S BATEMAN INGENIERIA S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.709.306-8 800.061.409-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAROLINA ALVAREZ OSPINA JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 52.713.914 19.252.902 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE SUBSANO   3-6 CUMPLE SUBSANO  3-6 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE SUBSANO  8-9 CUMPLE SUBSANO  8-9 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 28-36 CUMPLE 37-46 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 32 CUMPLE 41 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE SUBSANO N/A CUMPLE 12 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE SUBSANO 52 CUMPLE SUBSANO 53 

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE SUBSANO N/A CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 
VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

RUT  CUMPLE 23-26 CUMPLE 14-19 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE SUBSANO 48-50 CUMPLE SUBSANO 48-50 
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RUP CUMPLE 88-120 CUMPLE 121-238 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) CUMPLE 4 CUMPLE 4 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) CUMPLE 68-69 CUMPLE 68-69 

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
RESUMEN EVALUACION JURIDICA 
 

   PROPONENTE JURIDICO 

1 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0   

HABIL 

2 
CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

HABIL 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO HABIL 

4 
CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 

 
HABIL 

5 
VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

HABIL 

6 
CONSORCIO CANDELARIA 
 

HABIL 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 HABIL 

8 
 
CONSORCIO INCOL-ALEPH 

HABIL 

9 
 
CONSORCIO INTER RED VIAL 

HABIL 

10 
 
CONSORCIO RVSA 

HABIL 

11 
INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

HABIL 

12 
CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

HABIL 
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13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO HABIL 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 HABIL 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ HABIL 

16 
CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

NO HABIL 

17 
CONSORCIO EPSLON BARRANQUILLA 
 

NO HABIL 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO HABIL 

19 CONSORCIO CPT JM HABIL 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS HABIL 

 
 
 
 
EVALUACION FINANCIERA 

                                   

DATOS DEL INTERESADO   
 INDICE-CAPITAL DE 

TRABAJO 
DEMANDADO  

 INDICE-LIQUIDEZ  
 INDICE-

ENDEUDAMIENTO  

 RAZON DE 
COBERTURA DE 

INTERESES  

EVALUA
CIÓN 

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 

 RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

(ROE)  

 RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

(ROA)  

EVALUACI
ÓN 

CAPACID
AD 

ORGANIZ
ACIÓN 

O
F

E
R

T
A

 

PROPON
ENTE 

PORCENT
AJE DE 

PARTICIP
ACION 

 VALOR 
PRESUPUES
TO OFICIAL 
ANUAL(PO)  

Fórmula: (CT=AC-
PC)>=(PO/PLAZO 

EJECUCION) 

Fórmula: 
Liquidez=AC/PC>

=1,0 

Fórmula: 
Endeudamiento = 
Pas.T/Act.Tot. <= 

0,70 

Fórmula: Razón 
Cobertura 

Intereses = UO/GI 
>= 1,00 

HABIL/N
O HABIL 

Fórmula:                        
ROE=UO/Pat.>=0,

00 

Fórmula:                        
ROE=UO/Act.Tot.

>=0,00 

HABIL/NO 
HABIL Req. Min. 

CTd: > = 

(PO/PLA
ZO 

EJECUC
ION) 

Req. 
Min. 
Solven
cia: > = 

1 
Req. Min. 
Endeudam
iento: < = 

0,7 

Req. 
Min. 
Cobert
ura 
Interes
es: > = 

1,00 

Req. 
Min. 
ROE: > 
= 

0,00 

Req. 
Min. 
ROA: > 
= 

0,00 

INDICADO
R 

RESULT
ADO 

INDICA
DOR 

RESULT
ADO 

INDICADO
R 

RESULT
ADO 

INDICA
DOR 

RESULT
ADO 

INDICA
DOR 

RESULT
ADO 

INDICA
DOR 

RESULT
ADO 
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1 

SERVICIOS 
DE 

INGENIERI
A Y 

CONSTRUC
CION S.A.S. 

(SERVIC) 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
10.938.360.

375,00  
 HABIL  

                   
3,29  

HABIL 
                            

0,34  
HABIL 

                            
23,74  

HABIL HABIL 0,27 HABIL 0,18 HABIL HABIL 

1,
1 

SERVICIOS 
DE 

INGENIERI
A Y 

CONSTRUC
CION S.A.S. 

(SERVIC) 

100%                               

2 

CONSORCI
O 

INTERVENT
ORES RVS 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
10.042.083.

555,00  
 HABIL  

                   
1,73  

HABIL 
                            

0,61  
HABIL 

                       
1.436,4

1  
HABIL HABIL 0,33 HABIL 0,13 HABIL HABIL 

2,
1 

ROCCIA 
S.A.S 

80%                                

2,
2 

CITPRO 
CONSULTO
RES S.A.S. 

ZOMAC 

20%                                

3 

CONSORCI
O 

INTERVIAS 
ATLANTIC

O 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
11.087.449.

304,00  
 HABIL  

                   
5,52  

HABIL 
                            

0,40  
HABIL 

                              
6,32  

HABIL HABIL 0,20 HABIL 0,12 HABIL HABIL 

3,
1 

GAVINCO 
INGENIERO

S 
CONSULTO
RES S.A.S. 

50%                                

3,
2 

CONTRUCC
ION E 

INGENIERI
A GLOBAL 

S.A.S. – 
BYGGER 

50%                                

4 

CONSORCI
O 

HUPERNIK
AO VIAS 

DEL 
ATLANTIC

O 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
1.626.403.8

85,00  
 HABIL  

                   
4,97  

HABIL 
                            

0,17  
HABIL 

                            
12,70  

HABIL HABIL 0,10 HABIL 0,08 HABIL HABIL 

4,
1 

JET 
INGENIERI

A S.A.S. 
50%                                
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4,
2 

TNM 
INGENIERI

A S.A.S 
50%                                

5 
VELNEC 

S.A. 
100% 

           
839.514.060,0

0  

                
4.107.420.3

16,00  
 HABIL  

                   
3,27  

HABIL 
                            

0,43  
HABIL 

                              
7,84  

HABIL HABIL 0,12 HABIL 0,07 HABIL HABIL 

5,
1 

VELNEC 
S.A. 

100%                                

6 

CONSORCI
O 

CANDELAR
IA 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
11.349.517.

030,00  
 HABIL  

                   
5,04  

HABIL 
                            

0,36  
HABIL 

                              
8,43  

HABIL HABIL 0,17 HABIL 0,11 HABIL HABIL 

6,
1 

GRUPO 
POSSO 
S.A.S. 

50%                                

6,
2 

CONSULTO
RES 

INTERVENT
ORES 

COLOMBIA
NOS S.A.S 

50%                                

7 

CONSORCI
O 

INTERATLA 
2022 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
13.958.657.

455,00  
 HABIL  

                 
24,30  

HABIL 
                            

0,34  
HABIL 

                          
369,50  

HABIL HABIL 0,28 HABIL 0,19 HABIL HABIL 

7,
1 

LUIS 
GUILLERM

O 
NARVAEZ 
RICARDO 

34%                                

7,
2 

GAB 
INGENIERI

A S.A.S 
33%                                

7,
3 

GERMAN 
ANTONIO 

BALLESTAS 
BERDEJO 

33%                                

8 
CONSORCI
O INCOL-

ALEP 
100% 

           
839.514.060,0

0  

                
3.869.680.0

32,00  
 HABIL  

                   
4,05  

HABIL 
                            

0,33  
HABIL 

                              
3,89  

HABIL HABIL 0,04 HABIL 0,03 HABIL HABIL 

8,
1 

ALEPH 
INGENIERI

A Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

60%                                

8,
2 

INGENIERO
S 

COLSULTO
RES S.A 

40%                                

9 
CONSORCI

O INTER 
RED VIAL 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
2.544.502.0

00,00  
 HABIL  

                 
25,12  

HABIL 
                            

0,36  
HABIL 

                          
152,41  

HABIL HABIL 0,11 HABIL 0,07 HABIL HABIL 
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9,
1 

GNG 
SERVICIOS 

DE 
INGENIERI

A S.A.S. 

70%                                

9,
2 

PAEZ 
INGENIERI

A Y 
CONSTRUC
CION S.A.S. 

30%                                

10 
CONSORCI

O RVSA 
100% 

           
839.514.060,0

0  

              
30.774.944.

399,00  
 HABIL  

                   
3,16  

HABIL 
                            

0,33  
HABIL 

                            
83,29  

HABIL HABIL 0,18 HABIL 0,12 HABIL HABIL 

10
,1 

RESTREPO 
Y URIBE 

SAS 
50%                                

10
,2 

INGENIERI
A DE 

PROYECTO
S SAS 

50%                                

11 
INTERSA 

S.A 
100% 

           
839.514.060,0

0  

                
2.368.549.0

00,00  
 HABIL  

                   
4,92  

HABIL 
                            

0,36  
HABIL 

                            
14,28  

HABIL HABIL 0,08 HABIL 0,05 HABIL HABIL 

11
,1 

INTERSA 
S.A 

100%                                

12 

CONSORCI
O 

INTERVIAS 
C&C 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
4.242.225.3

07,00  
 HABIL  

                   
2,97  

HABIL 
                            

0,43  
HABIL 

                       
8.001,9

5  
HABIL HABIL 0,32 HABIL 0,18 HABIL HABIL 

12
,1 

CAYENA 
CONSULTO

RES E 
INTERVENT
ORES S.A.S 

50%                                

12
,2 

CGB S.A.S 50%                                

13 

CONSORCI
O 

INTEREDVI
AL 

ATLANTIC
O 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
5.774.808.2

77,00  
 HABIL  

                 
18,00  

HABIL 
                            

0,38  
HABIL 

                          
122,02  

HABIL HABIL 0,50 HABIL 0,31 HABIL HABIL 

13
,1 

INEXIA 
S.A.S. 

50%                                

13
,2 

COMPAÑÍA 
DE 

INTERVENT
ORIAS Y 

CONSULTO
RIAS DE LA 

COSTA 
S.A.S. 

50%                                
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14 
CONSORCI
O GINPRO 
EDB 030/22 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
2.543.280.3

82,00  
 HABIL  

                   
4,75  

HABIL 
                            

0,39  
HABIL 

                            
13,36  

HABIL HABIL 0,54 HABIL 0,33 HABIL HABIL 

14
,1 

GINPROCO
L SAS 

50%                                

14
,2 

GINPROSA 
COLOMBIA 

SAS 
45%                                

14
,3 

JC&P 
INGENIERI

A SAS 
5%                                

15 

CONSORCI
O VIAS 

ATLANTIC
O EQ 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
2.643.315.2

31,00  
 HABIL  

                   
2,30  

HABIL 
                            

0,62  
HABIL 

                            
92,82  

HABIL HABIL 5,55 HABIL 2,11 HABIL HABIL 

15
,1 

QUALITY 
CONTROL 

CONSULTO
RES S.A.S. 

40%                                

15
,2 

ECG 
INGENIERI

A S.A.S. 
40%                                

15
,3 

ECG 
COLOMBIA 

S.A.S. 
20%                                

16 

CONSORCI
O AIB 

INTERVENT
ORES 
2022 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
5.182.489.8

86,00  
 HABIL  

                   
3,63  

HABIL 
                            

0,39  
HABIL 

                          
248,43  

HABIL HABIL 0,34 HABIL 0,21 HABIL HABIL 

16
,1 

AESA 
PROYECTO

S S.A.S. 
50%                                

16
,2 

INPROTEKT
O LTDA  

45%                                

16
,3 

BRAIN 
INGENIERI

A VIAL 
S.A.S. 

5%                                

17 

CONSORCI
O EPSLON 
BARRANQ

UILLA 

100% 
           

839.514.060,0
0  

              
10.808.395.

137,00  
 HABIL  

                   
7,90  

HABIL 
                            

0,14  
HABIL 

                       
2.887,7

6  
HABIL HABIL 0,26 HABIL 0,22 HABIL HABIL 

17
,1 

PROYECTO
S E 

INTERVENT
ORIAS 
S.A.S 

70%                                

17
,2 

INGENIERI
AS DE 

ESTUDIOS 
Y 

30%                                



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

ASESORIA
S 

S.A.S. 

18 

CONSORCI
O MT 2022 
ATLANTIC

O 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
4.503.890.3

88,00  
 HABIL  

                   
5,84  

HABIL 
                            

0,25  
HABIL 

                              
9,83  

HABIL HABIL 0,08 HABIL 0,06 HABIL HABIL 

18
,1 

INEICA 
LTDA 

50%                                

18
,2 

JOSE 
MANUEL 
GUARDO 

POLO 

45%                                

18
,3 

MT 
PROJECTS 

S.A.S. 
5%                                

19 
CONSORCI
O CPT JM 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
7.630.381.9

81,00  
 HABIL  

                 
23,07  

HABIL 
                            

0,33  
HABIL 

                          
394,70  

HABIL HABIL 0,14 HABIL 0,09 HABIL HABIL 

19
,1 

COMPAÑÍA 
DE 

PROYECTO
S 

TECNICOS 
CPT S.A. 

50%                                

19
,2 

JORGE 
ERNESTO 
MENDEZ 
PACHON 

50%                                

20 

CONSORCI
O 

INTERVIAL 
PROYECTO

S 

100% 
           

839.514.060,0
0  

                
9.062.003.5

76,00  
 HABIL  

                   
8,20  

HABIL 
                            

0,24  
HABIL 

                            
22,08  

HABIL HABIL 0,18 HABIL 0,14 HABIL HABIL 

20
,1 

IAR 
PROYECTO

S S.A.S. 
50%                                

20
,2 

BATEMAN 
INGENIERI

A S.A.S. 
50%                                

 
 
RESUMEN EVALUACION FINANCIERA 
 

   PROPONENTE FINANCIERO 

1 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0   

HABIL 

2 
CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

HABIL 
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3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO HABIL 

4 
CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 

 
HABIL 

5 
VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

HABIL 

6 
CONSORCIO CANDELARIA 
 

HABIL 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 HABIL 

8 
 
CONSORCIO INCOL-ALEPH 

HABIL 

9 
 
CONSORCIO INTER RED VIAL 

HABIL 

10 
 
CONSORCIO RVSA 

HABIL 

11 
INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

HABIL 

12 
CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

HABIL 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO HABIL 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 HABIL 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ HABIL 

16 
CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

HABIL 

17 
CONSORCIO EPSLON BARRANQUILLA 
 

HABIL 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO HABIL 

19 CONSORCIO CPT JM HABIL 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS HABIL 
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EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
EVALUACION EXPERIENCIA GENERAL 
 
PROPONENTE 1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVINC S.A.S.) 
 

 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 130-137 19 ICCU SOP-V-049-2006 Cumple I 100%

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 

(SERVINC S.A.S.)

31/10/2006 29/08/2010  $                             515.000,00  $            5.403.026.800,00 10491,31417 10491,31

2 138-160 12 IDU IDU - 182 DE 2007 Cumple C 30%

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 

(SERVINC S.A.S.)

7/05/2008 14/02/2010  $                             515.000,00  $            1.325.481.239,00 2573,749979 772,12

3 161-170 31 INVIAS OJ-0048-98 Cumple I 100%

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 

(SERVINC S.A.S.)

29/04/1998 15/08/1998  $                             203.826,00  $               100.942.403,00 495,23811 495,24

4 171-177 117 INVIAS 1228 DE 2017 Cumple C 20%

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 

(SERVINC S.A.S.)

28/11/2017 7/12/2018  $                             781.242,00  $               996.112.420,00 1275,036954 255,01

5 178-208 126 AERONAUTICA CIVIL 
18001645 04 H3 DE 

2018
Cumple C 50%

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 

(SERVINC S.A.S.)

26/02/2019 23/06/2020  $                             877.803,00  $               280.765.447,00 319,8501794 159,93

No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 

HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS 

O PISTAS DE AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

INTERVENTORA TÉCNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DE LOS PROYECTO: 1.- REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENJO - LA 

PUNTA - SIBERIA - TENJO - TABIO - CAJICA, MUNICIPIO TENJO. 2.- 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUBACHOQUE. 3- ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

PAVIMENTACIÓN VA CASCO URBANO DE MADRID. LOS ARBOLES PUENTE 

PIEDRA EN EL MUNICIPIO MADRID. 4-MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRA 

NEMOCÓN - SUESCA, MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ. 5-REHABILITACIÓN DE LA VÍA 

CAPELLANÍA- GUACHETÁ. 6-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 

AUTOPISTA A MEDELLIN PARQUE LA FLORIDA COSTADO OCCIDENTAL 

AEROPUERTO EL DORADO, MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 7.- 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS ALPES QUIPILE - CAJITAS, 

MUNICIPIO QUIPILE, 8.- REHABILITACIÓN VIA CARTAGENITA - ZIPACON - 

CACHIPA - LA GRAN VÍA - TENA - LOS ALPES - PETALUMA - ANOLAIMA - 

CORRALEJAS Y SAN CARLOS-LA FLORIDA. 9.- REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VÍA PUERTA AMARILLA (RICAURTE) LOS MANUELES-AGUA 

DE DIOS - TOCAIMA Y CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO BOGOTÁ. 10-

MEJORAMIENTO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO-LA PALMA, MUNICIPIO PACHO. 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: 

LOCALIDADES DE SAN ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLIVAR, LOS 

MARTIRES, SANTA FE Y USME EN BOGOTA D.C. 

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 

LA CARRETERA PUERTO REY-ARBOLETES SECTOR K65+200 - K68+222,86 

(ARBOLETES)

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - 

SARAVENTA RUTA 66 TRAMO 04. 

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA 

PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE 

CARTAGENA

         12.173,61 
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PROPONENTE 2. CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 151-154 95
GOBERNACION DEL 

CESAR
2014-02-1290 Cumple C 75%

CITPRO CONSULTORES S.A.S. 

ZOMAC 
10/12/2014 31/12/2016  $                             689.455,00  $          13.196.802.561,00 19140,91937 14355,69

2 155-161 15
GOBERNACION DEL 

MAGDALENA
0025 DEL 2019 Cumple C 50% ROCCIA S.A.S. 20/02/2019 18/12/2019  $                             828.116,00  $               944.830.250,00 1140,939494 570,47

3 166-170 100
MUNICIPIO DE 

CIENAGA
003 DEL 2015 Cumple C 25%

CITPRO CONSULTORES S.A.S. 

ZOMAC 
15/05/2015 15/11/2015  $                             644.350,00  $                 75.759.600,00 117,5752309 29,39

4 171-177 149
MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO 
248 DE 2017 Cumple C 5%

CITPRO CONSULTORES S.A.S. 

ZOMAC 
5/09/2017 3/05/2018  $                             781.242,00  $               326.833.500,00 418,3511639 20,92

5 178-195 69
MUNICIPIO DE 

AGUSTIN CODAZZI 
CC-007-2014 Cumple C 10%

CITPRO CONSULTORES S.A.S. 

ZOMAC 
27/01/2015 26/01/2017  $                             737.717,00  $            1.062.330.192,00 1440,024009 144,00

6 196-198 82
MUNICIPIO DE 

MONTERIA
267 DE 2015 Cumple C 1%

CITPRO CONSULTORES S.A.S. 

ZOMAC 
26/06/2015 16/03/2016  $                             689.455,00  $            1.056.102.000,00 1531,792503 15,32

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO 

DE LOS DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3.

         15.135,79 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA 

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUSCRITO POR EL 

DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 

LOMA DEL BALSAMO ALGARROBO - SI DIOS QUIERE 

(CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD 4314), EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7+800 AL K11+600 

EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA MAGDALENA CARIBE 1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 Y LAS CARRERAS 1,3,5 Y 6 

DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRERA 16 Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL 

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE SALIDA 

A VALLEDUPAR Y LA GLORIETA SUR SALIDA A AGUSTIN 

CODAZZI EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR

INTERVENTORIA #3 TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL LEGAL Y CONTABLE A 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL 

BARRIO PANZENU, BARRIO VILLA SORRENTO, 

URBANIZACION MANDALA, ZONA CENTRICA, SECTOR 

RONDA DEL SINU, BARRIOS HOLANDA Y EL AMPARO, 

BARRIO LA COQUERA DE MONTERIA EN MONTERIA, 

CORDONA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución
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PROPONENTE 3. CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 168 70
GOBERNACIÓN DE 

CÓRDOBA
634 DE 2O11 Cumple C 99%

GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

(ESCISIÓN)

5/10/2011 30/03/2012  $                             566.700,00  $               568.325.760,00 1002,868819 992,84

2 173 88
ALCALDÍA DE 

PEREIRA
2424 DE 2013 Cumple C 60%

GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

(ESCISIÓN)

24/09/2013 20/12/2014  $                             616.000,00  $            1.350.575.805,00 2192,49319 1315,50

3 181 95 INFICALDAS PV-025-2014 Cumple I 100%

GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

(ESCISIÓN)

1/07/2014 12/05/2015  $                             644.350,00  $               410.795.548,00 637,5347994 637,53

4 191 99
GOBERNACIÓN DEL 

CESAR
2013-02-0748 Cumple C 60%

GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

(ESCISIÓN)

5/07/2013 5/08/2015  $                             644.350,00  $            1.336.037.276,80 2073,465161 1244,08

5 222 140/37 FONDECUN 447 DE 2016 Cumple C 100%

GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES 

S.A.S.CONSTRUCCION E 

INGENIERIA GLOBAL S.A.S. - 

BYGGER

25/11/2016 10/06/2020  $                             877.803,00  $            8.400.000.000,00 9569,345286 9569,35

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 

FINANCIERO A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE 

MONTERÍA, CERETÉ, SAN ANTERO, TIERRALTA Y PUERTO 

ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA 

LA CONFORMACIÓN DE TERRENOS PARA FRANJAS DE 

PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 08 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

MATECAÑA.

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 

PROCESO LP INFICALDAS 26-2013 PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN PAVIMENTACIÓN Y/O 

REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 5004, A DOBLE CALZADA 

ENTRE EL K5+600 Y EL K6+300 CARRIL DERECHO Y EL 

K6+050 AL K6+800 CARRIL IZQUIERDO (K0+000 EN EL 

SECTOR DE TRES PUERTAS), LO CUAL CORRESPONDE AL 

TRAMO LAS MARGARITAS-ARAUCA-LA ROCHELA-TRES 

PUERTAS.

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA PARA LAS LICITACIONES No. LSI-015-2012; 

LSI-015-2012; LSI-017-2012; EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CÉSAR.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y 

DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO 

NACIONAL.

         13.759,30 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 4. CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 317 96 INVIAS 1569-2009 CUMPLE C 60% TNM INGENIERIA S.A.S. 23/09/2009 31/03/2015  $                             644.350,00  $          14.008.976.862,00 21741,25376 13044,75

2 329 19
MUNICIPIO DE 

CIENAGA
003-2015 CUMPLE C 25% JET INGENIERIA S.A.S. 15/05/2015 26/12/2015  $                             644.350,00  $                 75.759.600,00 117,5752309 29,39

3 335 22
MUNICIPIO DE 

MORROA
MM-CM-001-2015 CUMPLE C 15% JET INGENIERIA S.A.S. 9/03/2015 24/04/2019  $                             828.116,00  $               721.335.953,75 871,056656 130,66

4 338 48
MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE LIMA 
001-2019 CUMPLE I 100% JET INGENIERIA S.A.S. 20/05/2019 9/12/2019  $                             828.116,00  $                 30.456.353,20 36,77788281 36,78

5 371 52
MUNICIPIO DE 

MANATI
123101 CUMPLE C 85% JET INGENIERIA S.A.S. 15/04/2020 15/10/2020  $                             877.803,00  $               133.889.280,00 152,5277084 129,65

6 387 55
MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE LIMA 
004-2019 CUMPLE I 100% JET INGENIERIA S.A.S. 10/01/2020 1/12/2020  $                             877.803,00  $                 50.848.882,34 57,92744197 57,93

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL PREDIAL Y SOCIAL DEL 

PROYECTO: "STUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, 

PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO 

CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA"

         13.429,16 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE 

CIENAGA, MAGDALENA.CARIBE. ETAPA 1

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

A LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DEL EJE 

VIAL MONTES DE MARIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE 

MORROA CON EL MUNICIPIO DE COLOSO DEL K0+000 

HASTA EL K21+387 EN EL DEPARTAMENTO

DE SUCRE (PRIMERA ETAPA)

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

RIGIDO DE LA CALLE BOTIJUELA TRANSV 23ª Y CALLE 23 

ENTRE LA CEIBA Y BOTIJUELA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL CONTRATO OBRA PUBLICA: MEJORAMIENTO EN 

PAVIMENTO RIGIDO DE CORREDORES VIALES URBANOS 

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO 

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 

RIGIDO SECTOR MARETIRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE LIMA - BOLIVAR

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 5. VELNEC S.A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 103-111 18 ANI
INV-No. 110 de 

2003
CUMPLE C 25% VELNEC S.A. 18/06/2003 17/09/2005  $                             381.500,00  $            2.363.195.725,00 6194,484207 1548,62

2 113-116 9
GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA
2007-CC-20-342 CUMPLE I 100% VELNEC S.A. 9/07/2007 19/08/2008  $                             461.500,00  $               647.549.335,00 1403,140488 1403,14

3 118-122 106

FONDO DE 

PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA LA 

PAZ

069 de 2014 CUMPLE I 100% VELNEC S.A. 19/09/2014 15/04/2015  $                             644.350,00  $               721.517.405,00 1119,760076 1119,76

4 124 19
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
SOPV-227-99 CUMPLE I 100% VELNEC S.A. 21/07/1999 21/02/2000  $                             260.100,00  $               108.598.328,00 417,5252903 417,53

INTERVENTORÍA (SUPERVISIÓN) TÉCNICA, OPERATIVA Y 

FINANCIERA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN 0113 DE 1997 CARRETERA DE 

ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 

AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA FRONTINO - LA 

HERRADURA.

EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR LA 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VIA QUE DEL 

MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE 

PLANADAS, EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

INTERVENTORÍA DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR 

VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA 

CONFORMADOS POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA 

Y CHUGUACAL - CAMBAO.

          4.489,05 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 6. CONSORCIO CANDELARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 155 57
GOBERNACION DE 

SUCRE
CM-001-2014 CUMPLE C 95% GRUPO POSSO S.A.S. 25/06/2014 24/10/2016  $                             689.455,00  $          12.816.018.720,00 18588,62249 17659,19

2 181 26 MUNICIPIO PALMIRA 1553-2018 CUMPLE C 10%
CONSULTORES INTERVENTORES 

COLOMBIANOS S.A.S.
14/12/2019 21/06/2020  $                             877.803,00  $               921.903.135,00 1050,239217 105,02

3 194 41 INVIAS 4051-2013 CUMPLE C 10% GRUPO POSSO S.A.S. 21/01/2014 21/08/2014  $                             616.000,00  $               236.779.734,00 384,3826851 38,44

4 201 81 MUNICIPIO YUMBO 180.10.05.010.2018 CUMPLE U 25% GRUPO POSSO S.A.S. 11/10/2018 23/10/2019  $                             828.116,00  $               151.084.881,00 182,4441032 45,61

5 229 43 ALCALDIA SANGIL 002-2014 CUMPLE C 50% GRUPO POSSO S.A.S. 19/05/2014 19/12/2014  $                             616.000,00  $               183.020.740,00 297,1115909 148,56

6 237 30 IDU IDU-027-1995 CUMPLE I 100% GRUPO POSSO S.A.S. 4/08/1995 30/12/1995  $                             118.934,00  $                 65.556.417,00 551,199968 551,20

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 

PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA SAMPUES - SAN BENITO 

ABAD. MUNICIPIOS DE SAMPUES (K49+500) Y SAN BENITO 

ABAD (K+000) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

         18.548,02 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONRATO CUYO 

OBJETO ES LA CONSTRUCCION PAVIMENTO VIAS PLAN 

VIAL DE LA CARRERRA 19 ENTRE CALLES 44 A 65; CALLE 47 

ENTRE CARRERAS 19 A 23; CARRERA 34 ENTRE CALLES 54 A 

65 Y BOX COULVERT ZANJON MIRRÑAO DE LA CARRERA 

19: CONSTRUCCION PAVIMENTO CARRERA 35 ENTRE 

CALLES 47 - AVENIDA LA CARBONERA Y BOX COULVERT 

ZANJON MIRRIÑAO /CARRERA 35; CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAUCASIA-PLANETA 

RICA (RUTA 2513) LA YE (RUTA 2514), DEPARTMENTO DE 

CORDOBA. MODULO 1

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL. JURIDICA Y CONTROL DE (CALIDAD PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA VIAL EN LA ZONA 

URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN 

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

EJERCER LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCION AVENIDA LUIS CARLOS GALAN PRIMERA 

ETAPA DE CRA 81 A HASTA CRA 97 PRIMERA ETAPA Y 

SEGUNDA ETAPA INCLUYE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 7. CONSORCIO INTERATLA 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 187-206 57

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

IDU-1888-2014 Cumple C 75% GAB INGENIERIA S.A.S 5/02/2015 16/01/2017  $                             737.717,00  $            1.427.391.835,00 1934,877243 1451,16

2 208-222 19/37

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

IDU-184-2006 Cumple C 60%

GERMAN ANTONIO BALLESTAS 

BERDEJO / LUIS GUILLERMO 

NARVAEZ RICARDO

16/03/2007 15/05/2009  $                             496.900,00  $            3.056.044.919,00 6150,221209 3690,13

3 224-232 3

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

404/99 Cumple C 25%
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 

BERDEJO
19/07/1999 18/09/2000  $                             260.100,00  $               158.476.860,00 609,2920415 152,32

4 234 5

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO - IDU

114 DEL 2000 Cumple C 34%
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 

BERDEJO
15/05/2000 1/03/2001  $                             286.000,00  $               162.150.000,00 566,958042 192,77

5 236 22

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO - EDU

595 DE 2010 Cumple C 60%
GERMAN ANTONIO BALLESTAS 

BERDEJO
7/07/2010 3/03/2011  $                             535.600,00  $               376.714.386,00 703,3502353 422,01

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO, PARA LA 

COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y OBRAS DE 

CONSERVACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS 

GEOMETICOS DE LA INFRAESTRCTURA VIAL DE BOGOTA 

D.C

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y 

AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA 

MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE II - GRUPO 1 

(LOCALIDADES SANTA FE, ANTONIO NARINO, CANDELARIA 

CHAPINERO, TEUSAQUILLO Y MARTIRES) CON RECURSOS 

CONFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE 

DESARROLLO LOCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

EJERECER LA INTERVENTORIA Y ADMINISTRATIVA, A PRECIO 

GLOBAL FIJO, AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LOCALES Y ACCESOS A 

BARRIOS DEL PROGRAMA DE DESMARGINALIZACION 

MEDIANO PLAZO DE INVERSION EN LA LOCALIDAD DE 

USME SECTOR DENUBIO AZU

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LOS ESTUDIOS, 

DISENOS Y CONSTRUCCION DEL ACCESO A BARRIOS Y 

PAVIMENTOS LOCALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL 

GRUPO 3 EN SANTAFE DE BOGOTA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAS: REDES DE SERVICIOS, VIAS DE 

ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS BARRIOS 

NAZARETH Y CHAGUALON, Y MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE VIAS EN EL BARRIO LA AUORARA, 

PROYECTOS UBICADOS EN EL PLAN PARCIAL PAJARITO DE 

LA CIUDAD DE MEDELLIN

          5.908,39 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución
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INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 8. CONSORCIO INCOL – ALEPH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 106 24

MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS Y 

TRANSPORTE 

127-85 Cumple I 100% INGENIEROS CONSULTORES S.A. 8/07/1985 30/06/1990  $                               41.025,00  $               284.437.893,34 6933,281983 6933,28

2 108-111 109 INVIAS 1576 DE 2016 Cumple UT 60% INGENIEROS CONSULTORES S.A. 10/10/2016 12/06/2017  $                             737.717,00  $               649.512.800,00 880,4362649 528,26

3 113-119 300
GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA 
4600005623 DE 2016 Cumple C 50%

ALEPH INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.S.
24/08/2016 30/04/2017  $                             737.717,00  $               562.802.565,00 762,8976491 381,45

4 121-131 119
ALCALDIA DE 

SANTIAGO DE CALI
SIVV-VA-29-97 Cumple I 100%

ALEPH INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.S.
3/03/1998 30/07/1998  $                             203.826,00  $                 72.181.360,00 354,1322501 354,13

5 131-148 126
ALCALDIA DE 

SANTIAGO DE CALI
SIVV-118-96 Cumple C 33,3%

ALEPH INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.S.
12/11/1996 13/10/1997  $                             172.005,00  $               262.216.820,00 1524,472079 507,65

6 149-157 16 INVIAS 780 DE 1998 Cumple C 50%
ALEPH INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.S.
25/01/1999 7/09/2000  $                             260.100,00  $               327.571.086,00 1259,404406 629,70

INTERVENTORÍA DE LA RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

DEL TRAMO FLORIDA-SANTANDER

          9.334,48 

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

INTERCONEXION VIAL- SEGUNDA CALZADA AVENIDA 

CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA 

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LAS VIAS DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SE EXCLUYEN LAS VIAS DE 

INFLUENCIA DEL PEAJE DE PAJARITO EN LA SUBREGION 

NORTE.

INTERVENTORÍA CON CONTROL DE CALIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 70 (AUTOPISTA ORIENTAL) 

ENTRE RÍO CALI Y LA CARRERA 1 Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS.

INTERVENTORÍA CON CONTROL DE CALIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE A DESNIVEL DE LA CARRERA 

15 CON CALLES 23, 25 Y 26 Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS.

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 9. CONSORCIO INTER RED VIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 191-196 80 INVIAS 1758/2006 Cumple C 25%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.A.S
15/01/2007 30/03/2007  $                             433.700,00  $                 95.463.650,00 220,1144801 55,03

2 197-206 131 IDU 57-2008 Cumple C 90%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.A.S
24/03/2009 8/09/2009  $                             496.900,00  $               167.833.730,00 337,7615818 303,99

3 208-217 132

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

PEREIRA

2012-2015 Cumple C 50%
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.A.S
13/07/2015 29/02/2016  $                             689.455,00  $               415.754.739,00 603,0193979 301,51

4 218-231 3.-16
GOBERNACION DE 

CASANARE
2035 DE 2014 Cumple C 100%

GNG / PAEZ INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S
22/12/2014 4/11/2016  $                             689.455,00  $            3.971.954.798,00 5761,006589 5761,01

INTERVENTORIA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SECTOR ONZAGA- SAN GIL-

BARICHARA DE LA CARRETER SANTA ROSITA - ONZAGA-

SAN GIL -BARICHARA RUTA 64 TRAMO 6430

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTARTIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA 

LA CONSRTUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INTERVENCION 

Y ADECUACION DEL TRAMO SOBRE LA AV. CIUDAD DE CALI 

DE LA CALLE 153 AL EMPLAME CON LA OBRA EXISTENTE, 

EN EL SECTOR DE TUNABAJA, EN BOGOTA D.C

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA 

CONSTRUCCION DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA 

INDEPENDENCIA ENTRE LA INTERSECCION DEL CRUCE 

HASTA LA CARRERA 25C

INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTBLE Y JURIDICA PARA LA 

REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - ORCUE TRAMO LA 

NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD 

(MANTENIMEINTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES 

ADSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y 

PAVIMENTACION UBICADA EN LA K 42+905 Y EL K49+705

          6.421,53 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 10. CONSORCIO RVSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 126-133 157

INSTITUTO DE 

DESARROLLO 

URBANO 

IDU-311-2001 Cumple I 100% RESTREPO Y URIBE S.A.S. 27/08/2001 2/10/2001  $                             286.000,00  $                 40.498.050,00 141,6015734 141,60

2 135-136 304

AGENCIA DISTRITAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

ADI 0382/2018 Cumple I 100%
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.
15/08/2018 4/09/2019  $                             828.116,00  $               322.126.536,00 388,9872144 388,99

3 138-140 224
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO
0108*2015*000104 Cumple I 100%

INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.
6/07/2015 18/05/2016  $                             689.455,00  $               353.990.259,00 513,4349 513,43

4 142-144 4 INVIAS 1471 DE 2014 Cumple C 50%
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.
4/12/2014 28/03/2015  $                             644.350,00  $               235.372.456,00 365,2866548 182,64

5 146-147 75 FONADE 2071509 Cumple C 51%
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.
11/09/2007 25/12/2007  $                             433.700,00  $                 50.597.000,00 116,6635923 59,50

6 149-200 109 INVIAS 1948 DE 2004 Cumple C 50%
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S.
17/12/2004 28/04/2010  $                             515.000,00  $            5.611.007.439,00 10895,16008 5447,58

EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL, FIJO, PARA 

LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

CIUDAD DE CALI, SECTOR CALLE 125 A TRANSVERSAL SUBA, 

EN SANTAFÉ DE BOGOTA

          6.733,75 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LACARRERA 38 

ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y 

MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA 

Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE 

ACCESO ALAEROPUESTO DE CARGA, MUNICIPIO DE 

SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUCARAMANGA-

CUESTABOBA, RUTA 6603 PR3+0400 A PR8+000 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO SON LOS 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVISTA-MAICAO 

RUTA 88 TRAMO 8801, SECTOR PR 40+000 - PR4B+000

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA-

BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL 

MONITOREA Y VIGILANCIA Y CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 

40 TRAMO 4001

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 11. INTERSA S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 127 73 INVIAS 0560-1986 CUMPLE I 100% INTERSA S.A. 13/01/1987 31/12/1998  $                             203.826,00  $            2.123.809.233,52 10419,71698 10419,72

2 142 50 IDU 471-1999 CUMPLE I 100% INTERSA S.A. 2/09/1999 1/03/2000  $                             260.100,00  $                 48.999.560,00 188,3873895 188,39

3 144 87 INVIAS OS-010-2003 CUMPLE I 100% INTERSA S.A. 1/09/2003 30/05/2004  $                             358.000,00  $               211.375.351,00 590,4339413 590,43

4 153 45 IDU 719-2000 CUMPLE I 100% INTERSA S.A. 14/03/2001 14/09/2001  $                             286.000,00  $               162.878.875,00 569,5065559 569,51

5 171 6 INVIAS 1572-2009 CUMPLE I 100% INTERSA S.A. 30/09/2009 1/03/2010  $                             515.000,00  $               233.879.200,00 454,1343689 454,13

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE RECTIFICACIONY 

PAVIMENTACION DEL SECTOR SARDINATA-LAS INDIAS DE 

LA CARRETERA SARDINATA-OCANA, (45 KM)

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA. A PRECIO 

GLOBAL FIJO, PARA LA CONSTRUCCION DE VIS DIAGONAL 

3€ SUR DESDE AV. EL. FERROCARRIL HASTA LA 

TRANSVERSAL 52, TRANSVERSAL 70B DESDE LA CALLE 1 A 

HASTA LA DIAGONAL 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE KENEDY 

Y CALLE 33A DESDE LA CARRERA 100A HASTA LA CARRERA 

102 EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON EN LA CIUDAD DE 

SANTA FE DE BOGOTA

INTERVENTORIA DE LAS BRAS DE MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VARIANTE DE IPIALES. 

RUTA 25NRC

INTERVENTORIA TECNICA, AOMINISTRATIVA. FINANCIERA Y 

AMBIENTAL. A PRECIO LEGAS FIJO, PARA LA 

CONSTRUCCION DE OREJAS Y CONECIANTES DEL PUENTE 

DE LA CALLE 153 POR AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA-SAN 

JUAN DEL CESAR (PR+21 9-PR 56+000) RUTA 49. TRAMO 

4902 Y PASO FOR SAN JUAN DEL CESAR (PRO+000-

PR34000) RUTA 49, TRAMO 49GJB EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA, MODULO 4.

         12.222,18 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 12. CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 324-335 17
MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO 
248 DE 2017 Cumple C 15% CGB S.A.S. 5/09/2017 3/05/2018  $                             781.242,00  $               326.833.500,00 418,3511639 62,75

2 336-344 4
DEPARTAMENTO DEL 

CESAR
2018 02 1859 Cumple C 50%

CAYENA CONSULTORES E 

INTERVENTORES S.A.S.
26/09/2018 26/08/2019  $                             828.116,00  $               992.495.766,73 1198,498479 599,25

3 345-352 36 SIVA CI-022 DE 2019 Cumple C 60% CGB S.A.S. 11/02/2019 10/07/2019  $                             828.116,00  $               891.793.571,00 1076,894506 646,14

4 353-354 43

CONCESION 

AUTOPISTA BOGOTA - 

GIRARDOT

Cumple I 100% CGB S.A.S. 7/05/2008 20/05/2010  $                             515.000,00  $            2.345.420.000,00 4554,213592 4554,21

5 355-370 11
GOBERNACION DEL 

CESAR
2017-02-1351 Cumple C 25% CGB S.A.S. 22/11/2017 22/09/2018  $                             781.242,00  $            1.236.376.460,47 1582,578075 395,64

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 Y LAS CARRERAS 1,3,5 Y 6 

DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO, OBRAS DE URBANISMOS Y 

COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA ADALBERTO OVALLE, 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VIA A 

VALLEDUPAR - BOSCONIA Y LA AVENIDA 450 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

DE LA CARRERA 27 DESDE VILLA HAIDY HASTA LORENZO 

MORALES, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR (CESAR)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE SOACHA Y FUSAGASUGA DE LA 

AUTOPISTA BOGOTA - GIRARDOT EN EL MARCO DEL 

CONTRATO DE CONCESION NO. GG-040-2004

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO, ANDENES, BORDILLOS EN DIFERENTES 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

          6.258,00 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 13. CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 362-364 75
MINISTERIO DE 

FOMENTO
Cumple I 100% INEXIA S.A.S 4/02/2011 21/09/2012  $                             566.700,00  $            4.010.785.248,00 7077,44 7077,44

2 366-376 9
MUNICIPIO DE LA 

JAGUA DE IBIRICO
248 DE 2017 Cumple C 80%

COMPANIA DE INTERVENTORES 

Y CONSULTORIAS DE LA COSTA 

S.A.S

5/09/2017 3/05/2018  $                             781.242,00  $               326.833.500,00 418,3511639 334,68

3 378-385 100
GOBERNACION DEL 

CESAR
CM SIM 0004-2018 Cumple C 50%

COMPANIA DE INTERVENTORES 

Y CONSULTORIAS DE LA COSTA 

S.A.S

26/09/2018 26/08/2019  $                             828.116,00  $               992.495.766,73 1198,498479 599,25

4 387-393 102

SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE DE 

VALLEDUPAR - SIVA

CI-022 DE 2019 Cumple C 40%

COMPANIA DE INTERVENTORES 

Y CONSULTORIAS DE LA COSTA 

S.A.S

11/02/2019 10/07/2019  $                             828.116,00  $               891.793.571,00 1076,894506 430,76

ASISTENCIA TECNICA Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL VIARIO DEL PLAN 

SECTORIAL DE CARRETERAS 2005-2012 DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DEL PEIT.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Y AMBINETAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 Y LAS CARRERAS 1,3,5 Y 6 

DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA MUNICIPIO LA JAGUA 

DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Y AMBINETAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 

CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

AVENIDA ADALBERTO OVALLE, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE VALLEDUPAR - BOSCONIA Y LA 

AVENIDA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA Y AMBINETAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

DE LA CARRERA 27 DESDE VILLA HAIDY HASTA LORENZO 

MORALES, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CUIDAD DE 

VALLEDUPAR (CESAR)

          8.442,13 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 14. CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 35 5
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA
1562-2018 CUMPLE C 50% GINPROSA COLOMBIA S.A.S. 31/01/2019 2/11/2021  $                             908.526,00  $            3.906.569.494,00 4299,8984 2149,95

2 113 38

MINISTERIO DE 

FOMENTO - CASTILLA-

LA MANCHA

30.172/08-06 CUMPLE UT 50% GINPROCOL S.A.S. 26/07/2009 24/07/2011  $                             535.600,00  $            1.980.236.388,00 3697,23 1848,62

3 120 63
GOBERNACION DEL 

ANTIOQUIA 
2019-SS-20-002 CUMPLE C 25% GINPROCOL S.A.S. 20/02/2019 21/11/2019  $                             828.116,00  $               797.725.201,00 963,3012778 240,83

4 173 66 INVIAS 1189-2018 CUMPLE C 60% GINPROCOL S.A.S. 1/11/2018 31/10/2020  $                             877.803,00  $            6.690.326.824,00 7621,672316 4573,00

NTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 718 HASTA LA AVENIDA 

CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DE SDE LA 

AVE NIDA ALSACIA HASTA LA AVE NIDA CENTENARIO Y 

SERAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C: GRUBOA.

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRASA; VARIANTE DE 

CASAS IBAÑEZ, N-322 DE CORDOBA A VALENCIA P.K. 

403.7 AL PK 409

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACION Y MANTENIMEINTO DE LAS VIAS DE LA 

SUBREGION NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

INTERVENTORIA PARA LA CONTINUACION DE LA 

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, 

MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 

DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - 

SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

                8.812,39 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 15. CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 12
MINISTERIO DE 

FOMENTO
12-TE-2840 Cumple I 100% ECG INGENIERIA SAS 12/06/1999 2/05/2002  $                        309.000,00  $            4.832.667.300,00 15639,7 15639,70

2 84 AENA DPB 744/01-2 Cumple UT 40% ECG INGENIERIA SAS 23/02/2004 26/08/2004  $                        358.000,00  $            1.452.853.500,00 4058,25 1623,30

3 88 AENA DIA 355/04 Cumple I 100% ECG INGENIERIA SAS 13/06/2004 10/11/2005  $                        381.500,00  $               414.507.380,00 1086,52 1086,52

4 98 AENA DIA 334/05 Cumple I 100% ECG INGENIERIA SAS 30/01/2006 22/03/2007  $                        433.700,00  $               565.197.840,00 1303,2 1303,20

5 128 INVIAS 1228 DE 2017 Cumple C 60% ECG COLOMBIA SAS 28/11/2017 7/12/2018  $                        781.242,00  $               996.112.420,00 1275,036954 765,02

6 9
MUNICIPIO DE 

PAIPA 
0271 DE 2019 Cumple C 50%

QUALITY CONTROL 

CONSULTORES SAS
11/06/2019 7/07/2020  $                        877.803,00  $               178.901.764,45 203,8062805 101,90

No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del 

contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE 

LAS OBRAS "AUTOVÍA DE LEVANTE A FRANCIA POR 

ARAGÓN. TRAMO: SANTA EULALIA DEL CAMPO - 

MONREAL DEL CAMPO. CARRETERAS N-234 Y N-330. 

PROVINCIA DE TERUEL. CLAVE: 12-TE-2840"

Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia (A.T.C.V.) 

de la obra: PLATAFORMA DEL SATÉLITE, REMOTOS Y 

RODADURAS EN EL AEROPUERTO DE MADRID/BARAJAS: 

ZONA AFECTADA POR LA PISTA DE VUELO 18L-36R (LOTE 

11): 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y 

FINANCIERA, AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES 

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia (A.T.C.V.) 

de la obra: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA. 

AEROPUERTO DE MELILLA

Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia (A.T.C.V.) 

de la obra: RECRECIDO DE PISTA Y CALLES. AEROPUERTO 

DE REUS

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 

JURIDICA, GESTION SOCIAL,

PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA 

TRAMO LA LEJIA- SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04

         20.519,65 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 16. CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

 
 
 
 
PROPONENTE 17. CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 316-321 36 - 8 IDU 023 DEL 2010 Cumple C 100%
AESA PROYECTOS 

S.A.S.INPROTEKTO LIMITADA 
6/09/2010 5/12/2011  $                             535.600,00  $            2.155.628.000,00 4024,697535 4024,70

2 322-345 7 - 30 IDU 018 - 2001 Cumple C 100%
AESA PROYECTOS 

S.A.S.INPROTEKTO LIMITADA 
28/08/2001 28/05/2002  $                             309.000,00  $               488.637.331,00 1581,350586 1581,35

INTERVENTORIA TECNICA PARA LAS VIAS INTERMEDIAS Y 

LOCALES QUE EJECUTAN URBANIZADORES Y/O TERCEROS 

EN BOGOTA D.C.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA TERMINACION 

DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA 

VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y 

CONEXIÓN CON LA AVENIDA VILLAVICENCIO, EN BOGOTA 

D.C.

          5.606,05 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 107-113 48 INVIAS 1937 DE 2004 Cumple C 15%
PROYECTOS E INTERVENTORIAS 

S.A.S.- PI S.A.S.
22/12/2004 30/11/2010  $                             515.000,00  $            5.720.807.974,00 11108,365 1666,25

2 114-127 9 INVIAS 560 DE 2003 Cumple C 100%

INGENIERIA DE ESTUDIOS Y 

ASESORIAS S.A.S. INESAS  

S.A.S.PROYECTOS E 

INTERVENTORIAS S.A.S.- PI S.A.S.

5/01/2004 20/02/2005  $                             381.500,00  $               736.656.658,00 1930,94799 1930,95

3 128-139 73
GOBERNACION DE 

BOYACA
2071 DE 2011 Cumple C 40%

PROYECTOS E INTERVENTORIAS 

S.A.S.- PI S.A.S.
31/10/2011 30/09/2013  $                             589.500,00  $               459.289.240,00 779,1166073 311,65

INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE LA RUTA LA MATA - BOSCONIA DEL 

CORREDOR VIAL DEL MAGDALENA (INCLUIDO EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL 

MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) 

RUTA 45 TRAMO 4515 Y 4516

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NATAGA - NOLASCO 

HUILA, VIAS PARA LA PAZ. TRAMO 24HL01

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO TRAMO DE VIA 

RAMIRIQUI -CIENAGA

          3.908,85 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 18. CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 129 11 AMB 003-98 Cumple I 100% INEICA LIMITADA 13/07/1998 23/09/1998  $                             203.826,00  $                 57.070.170,00 279,9945542 279,99

2 131-138 11 INVIAS 1948 DE 2004 Cumple C 50% JOSE MANUEL GUARDO POLO 17/12/2004 28/04/2010  $                             515.000,00  $            5.611.007.434,00 10895,16007 5447,58

3 140-141 8 AMB 013 DE 1995 Cumple I 100% INEICA LIMITADA 16/06/1995 16/10/1995  $                             118.934,00  $                 43.730.818,00 367,6897943 367,69

4 142-144 10 AMB 002 DE 1998 Cumple I 100% INEICA LIMITADA 22/05/1998 22/08/1998  $                             203.826,00  $                 61.037.750,00 299,4600787 299,46

5 145-147 6
ALCALDIA DE 

BARRANQUILLA
002 DE 1998 Cumple I 100% INEICA LIMITADA 17/07/1998 14/10/1998  $                             203.826,00  $               145.078.114,00 711,7743271 711,77

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LA OBRA DE 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE CRA 17B Y 23 Y DE 

LA CRA 33 ENTRE CALLE 17 Y 21 DE LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA 

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA - 

BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL 

MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) 

RUTA 40 TRAMO 4001

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS 

VIAS ALTERNAS A LA SOLUCION VIAL DE LA INTERSECCION 

MURILLO-CIRCUNVALAR 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LA 

RECONSTRUCCION DE LA CARRERA 24 ENTRE CALLES 

MURILLO Y 58B Y LA CALLE 58B ENTRE CARRERA 24 Y 

CIRCUNVALAR (SOLEDAD)

INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA O CONTABLE PARA LA PAVIMENTACION 

PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS ENTRE LAS CARRERAS 

29 Y 26 Y ENTRE LAS CALLE 14 Y EL CAÑO DE LA AHUYAMA, 

LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 30 Y 28 Y LA CALLE 10 ENTRE 

30 Y 29

          7.106,50 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 19. CONSORCIO CPT-JM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 174-179 39 INVIAS 085.81 Cumple I 100%
COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT S.A.
15/06/1981 30/04/1991  $                               51.720,00  $               295.440.052,42 5712,297997 5712,30

2 180-184 100 INVIAS 1307 DE 2006 Cumple I 100%
COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT S.A.
2/10/2006 02/02/2007  $                             433.700,00  $                 99.833.273,90 230,1897023 230,19

3 185-192 73 INVIAS 1261 DE 2006 Cumple I 100%
COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT S.A.
2/10/2006 17/01/2007  $                             433.700,00  $                 85.268.526,00 196,6071616 196,61

4 193-202 180 INVIAS 1103 - 2018 Cumple C 40%
COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT S.A.
24/09/2018 20/12/2019  $                             828.116,00  $            1.114.535.630,00 1345,868972 538,35

5 203-209 4 AERONAUTICA CIVIL 4000504-OH-2004 Cumple I 100%
JORGE ERNESTO MENDEZ 

PACHON 
31/12/2004 30/03/2005  $                             381.500,00  $                 32.630.011,00 85,53082831 85,53

6 210-215 29 INVIAS 1266-2017 Cumple C 20%
JORGE ERNESTO MENDEZ 

PACHON 
30/11/2017 15/09/2018  $                             781.242,00  $            1.199.953.268,00 1535,955911 307,19

INTERVENTOERIA DE LA CONSTRUCCION DEL SECTOR RIO 

GUAINIA - CAPITANEJO, DE LA CARRETERA BELEN - 

CAPITANEJO

          7.070,16 

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - COVEÑAS - 

TOLUVIEJO, RUTA 90, TRAMO 9004

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DEL SECTOR MONTERIA - CERETE - 

LORICA, RUTA 21, TRAMO 2103

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ENTRE LOS 

MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y MONTELIBANO DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA Y 

PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE BARBOSA, 

SANTANDER 

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN JOSE-YE DE 

ARJONA (RUTA 413), INCLUYE PASO POR MANDINGUILLA, 

YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS (RUTA 43CS02) Y 

CUATROVIENTOS - CODAZZI (RUTA 45CS09), EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

PROPONENTE 20. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

REPORTADO EN EL 

RUP SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

VALOR TOTAL 

CERTIFICADO EN 

SMMLV

1 241-248 19 INVIAS 1931-04 Cumple C 75% BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 6/12/2004 30/09/2010  $                             515.000,00  $            5.934.689.978,00 11523,66986 8642,75

2 249-253 23
MUNICIPIO DE LA 

ARGENTINA
276 DE 2018 Cumple C 90% IAR PROYECTOS S.A.S. 15/01/2019 22/11/2019  $                             828.116,00  $                 28.420.000,00 34,31886354 30,89

3 254-260 84 INVIAS 2088 DE 2011 Cumple I 100% IAR PROYECTOS S.A.S. 23/12/2011 7/03/2012  $                             566.700,00  $                 62.969.855,00 111,1167373 111,12

4 261-265 30 INVIAS 1543 DE 2012 Cumple C 40% IAR PROYECTOS S.A.S. 3/12/2012 13/08/2013  $                             589.500,00  $               219.102.969,00 371,675944 148,67

5 266-275 24
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA
033 DE 2012 Cumple C 40% IAR PROYECTOS S.A.S. 6/03/2012 5/11/2013  $                             589.500,00  $            1.896.765.500,00 3217,583545 1287,03

6 276-281 4
GOBERNACION DE 

ANTIOQUIA
4600006905 DE 2017 Cumple C 50% IAR PROYECTOS S.A.S. 31/07/2017 15/02/2018  $                             781.242,00  $               345.915.409,00 442,7762575 221,39

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUE - 

MARIQUITA Y FRESNO - HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL 

CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA 

SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS 

CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 TRAMO 4305 Y RUTA 50 

TRAMO 5007 DESDE EL PR3+000 HASTA EL PR46+150

         10.441,85 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN 

LA CARRERA 4 DESDE EL LIMITE DEL PAVIMENTO HASTA LA 

CALLE 13 AREA DE ACCESO A PARQUEADEROS DEL 

PROYECTO URBANISTICO TORRES DE SAN ISIDRO BARRIO 

VILLA DEL CAMBIS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA VALLEDUPAR - LA PAZ, PR0+000 - PR5+100 Y 

PR12+0080 - PR13+0486 DEPARTAMENTO DEL CESAR

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA BOGOTA-UBATE, RUTA 

45A04, SECTOR ZIPAQUIRA - UBATE PR26+0000 AL 

PR67+1134, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

MODULO 3

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA 

LOCALIDAD DE SUBA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO, 

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL 

CONCEPCION - BARBOSA (CODIGO 62AN19) ETAPA 1, DE 

LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Fecha de Terminación

[Dia-mes-año]

Salario mínimo año de 

terminación del contrato

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y SERVICIOS 

81 10 15

FORMAS DE 

EJECUCION

Integrante que aporta 

experiencia

Fecha de Iniciación

[Dia-mes-año]
No. de orden FOLIO

Número 

consecutivo 

RUP 

Entidad 

Contratante

Contrato o resolución



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

No PROPONENTE 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia general sea de un 

valor correspondiente a por lo menos el 70% 

del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del 

presente proceso de contratación. 

Por lo menos uno (1) de los contratos 

válidos aportados como experiencia general 

debe contar con una longitud Intervenida 

(Construcción y/o Mejoramiento) 

correspondiente a por lo menos el 70% de la 

longitud de carretera a intervenir (58,8 

kilómetros) mediante el presente proceso de 

contratación 

HÁBIL / NO 

HÁBIL 
OBSERVACION 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S.  

10491,31 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

49,5 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

14355,69 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

89,84 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

3 
CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 

9569,35 (CONTRATO 5) 

CUMPLE 

43,30 (CONTRATO 5) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL 
ATLANTICO 
 

13044,75 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

98,49 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

1548,62 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

108,00 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

17659,19 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

47,03 (CONTRATO 1) 

NO CUMPLE 
HÁBIL 

 

7 
CONSORCIO INTERATLA 2022 

3690,13 (CONTRATO 2) 

CUMPLE 

20,61 (CONTRATO 2)  

NO CUMPLE 
NO HÁBIL 

No subsano, la experiencia se relaciona 

en km/carril, por lo que los km/vía 

exigidos no cumplen. 

8 
CONSORCIO INCOL-ALEPH 

6933,28 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

296,95 (CONTRATO 3) 

NO CUMPLE 
HÁBIL 

 

9 
CONSORCIO INTER RED VIAL 

5761,01 (CONTRATO 4) 

CUMPLE 

49,70 (CONTRATO 4) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

10 
CONSORCIO RVSA 

5447,58 (CONTRATO 6) 

CUMPLE 

59,10 (CONTRATO 6) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

10419,72 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

45,00 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

4554,21 (CONTRATO 4)  

CUMPLE 

47,23 (CONTRATO 4) 

CUMPLE 
HÁBIL 
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13 
CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO 

559,25 (CONTRATO 3) 

NO CUMPLE 

0,00 (CONTRATO 3) 

NO CUMPLE 
NO HÁBIL 

No subsano en debida forma, toda vez 

que no demostró la validez del apostille 

en debida forma, del contrato de orden 1. 

14 
CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 

4573,00 (CONTRATO 4) 

CUMPLE 

89,70 (CONTRATO 4) 

NO CUMPLE 
HÁBIL 

 

15 
CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 

15639,70 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

43,60 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 
2022 
 

4024,70 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

116,77 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
NO HÁBIL 

No subsanó la composición accionaria 

de uno de los integrantes de la 

estructura plural.  

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

1666,25 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

26,40 (CONTRATO 1) 

NO CUMPLE 
NO HÁBIL 

No subsano 

18 
CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 

5447,58 (CONTRATO 2) 

CUMPLE 

59,21 (CONTRATO 2) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

19 
CONSORCIO CPT JM 

5712,30 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

81,40 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

20 
CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 

8642,75 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 

199,35 (CONTRATO 1) 

CUMPLE 
HÁBIL 

 

 
 
 
RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES 
 

No PROPONENTE EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA HÁBIL/NO HÁBIL 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 
(SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0   

HABIL HABIL HABIL 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO HABIL HABIL HABIL 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

HABIL HABIL HABIL 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 

 

HABIL HABIL HABIL 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

HABIL HABIL HABIL 
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7 CONSORCIO INTERATLA 2022 HABIL NO HABIL NO HABIL 

8 CONSORCIO INCOL-ALEPH HABIL HABIL HABIL 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL HABIL HABIL HABIL 

10 CONSORCIO RVSA HABIL HABIL HABIL 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  

 

HABIL HABIL HABIL 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

HABIL HABIL HABIL 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO HABIL NO HABIL NO HABIL 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 HABIL HABIL HABIL 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ HABIL HABIL HABIL 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

HABIL NO HABIL NO HABIL 

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

HABIL NO HABIL NO HABIL 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO HABIL HABIL HABIL 

19 CONSORCIO CPT JM HABIL HABIL HABIL 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS HABIL HABIL HABIL 

 
 
RESUMEN EVALUACION 
 

   PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO  RESULTADO  

1 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0   

 HABIL HABIL HABIL HABIL 

2 
CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

HABIL HABIL HÁBIL HABIL 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO  HABIL HABIL HABIL HABIL 

4 
CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 

 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

5 
VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

HABIL HABIL HABIL HABIL 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

6 
CONSORCIO CANDELARIA 
 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022  HABIL HABIL NO HABIL RECHAZADO 

8 
 
CONSORCIO INCOL-ALEPH 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

9 
 
CONSORCIO INTER RED VIAL 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

10 
 
CONSORCIO RVSA 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

11 
INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

12 
CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

HABIL HABIL HABIL HABIL 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO HABIL HABIL NO HABIL RECHAZADO 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 HABIL HABIL HABIL HABIL 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ HABIL HABIL HABIL HABIL 

16 
CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

NO HABIL HABIL NO HABIL RECHAZADO 

17 
CONSORCIO EPSLON BARRANQUILLA 
 

NO HABIL HABIL NO HABIL RECHAZADO 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO HABIL HABIL HABIL HABIL 

19 CONSORCIO CPT JM HABIL HABIL HABIL HABIL 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS HABIL HABIL HABIL HABIL 

 
 

POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A CALIFICAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS, ASÍ: 

PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (69) 

El día dieciséis (16) de agosto de 2022 se definió el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM, cuyo resultado fue $4185,49 pesos para ese día. Según lo establecido en los términos de referencia 

EDUBAR S.A., se tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA GEOMETRICA. 
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  PROPONENTE 
EXPERIENCIA DE PROPONENTE (69) 

PUNTOS 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  

 

48,7234452 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

45,4999597 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 37,0946400 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

55,9297798 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

41,1511715 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

24,6466488 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 - 

8 CONSORCIO INCOL-ALEPH 57,0462045 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL 58,8662808 

10 CONSORCIO RVSA 41,1522417 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

48,3672554 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

45,8937324 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO - 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 57,2166401 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 12,5973684 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

- 

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

- 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 52,1163189 

19 CONSORCIO CPT JM 43,2082142 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 69,0000000 

 



SELECCIÓN ABIERTA SA-30-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO (10 PUNTOS) 

 

 Proponente 
EQUIPO DE TRABAJO (10 

PUNTOS) 
FOLIOS  

REGISTRO 

OBRAS 

INCONCLUSAS 

Puntaje OBSERVACION 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  

10 237-238 - 10 - 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

0 123-125 - 0 
Especialista en pavimentos y 

Geotecnia Vial 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 
10 247-248 - 10 - 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

10 391-392 - 10 - 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

10 148-149 - 10 - 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

10 120 - 10 - 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 
NO HABILITADO - - - - 

8 CONSORCIO INCOL-ALEPH 
10 158 - 10 - 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL 
0 234-235 - 0 

Especialista en pavimentos y 

Geotecnia Vial 

10 CONSORCIO RVSA 
10 203 - 10 - 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

10 050-052 - 10 - 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

10 318-319 - 10 - 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO 
NO HABILITADO - - - - 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 
10 017 - 10 - 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 
10 302-303 - 10 - 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

NO HABILITADO - - - - 
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17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

NO HABILITADO - - - - 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 
10 107-108 - 10 - 

19 CONSORCIO CPT JM 
10 224-225 - 10 - 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 
10 61-62 - 10 - 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 

 PROPONENTE 

 
FOLIOS APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20) 

PUNTOS 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  

 

222 20 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

127 20 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 250 20 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

394 
 

20 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

92 20 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

140 20 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 - NO HABILITADO 

8 CONSORCIO INCOL-ALEPH 172 20 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL 273,17-25,13-15 20 

10 CONSORCIO RVSA 205-213 20 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

36-46 20 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

297 20 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO - NO HABILITADO 
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14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 24-31 20 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 273 20 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

- NO HABILITADO 

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

- NO HABILITADO 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 110-113 20 

19 CONSORCIO CPT JM 229 20 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 58 20 

 

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS) 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  
 

210-220 1 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

140-146 1 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 259-264 1 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

395-398 1 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

126-128 0 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

115-118 1 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 
NO HABILITADO - 

8 CONSORCIO INCOL-ALEPH 160-163 1 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL 237-239 1 

10 CONSORCIO RVSA 214-215 1 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

30-34 1 
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12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

289-292 
1 

 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO NO HABILITADO - 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 18-19 1 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 270-272 1 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

NO HABILITADO - 

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

NO HABILITADO - 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO N/A 0 

19 CONSORCIO CPT JM 217-219 1 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 71-78 1 

 
 

RESUMEN PUNTUACIÓN 

 Proponente 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE (69 

PUNTOS) 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

(10 PUNTOS) 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

(20 PUNTOS) 

DISCAPACIDAD 
(1 PUNTOS) 

PUNTAJE 
TOTAL (100 PUNTOS) 

1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 
(SERVIC) 
NIT. 800.252.997-0  

 

48,7234452 10 20 1 79,7234452 

2 CONSORCIO INTERVENTORES RVS 
 

45,4999597 0 20 1 66,4999597 

3 CONSORCIO INTERVIAS ATLANTICO 37,0946400 10 20 1 68,0946400 

4 CONSORCIO HUPERNIKAO VIAS DEL ATLANTICO 
 

55,9297798 10 20 1 86,9297798 

5 VELNEC S.A. 
NIT. 800.028.455-1 
 

41,1511715 10 20 0 71,1511715 

6 CONSORCIO CANDELARIA 
 

24,6466488 10 20 1 55,6466488 

7 CONSORCIO INTERATLA 2022 - - - -  - 
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8 CONSORCIO INCOL-ALEPH 57,0462045 10 20 1 88,0462045 

9 CONSORCIO INTER RED VIAL 58,8662808 0 20 1 79,8662808 

10 CONSORCIO RVSA 41,1522417 10 20 1 72,1522417 

11 INTERSA S.A. 
NIT. 860.450.644-3  
 

48,3672554 10 20 1 79,3672554 

12 CONSORCIO INTERVIAS C&C 
 

45,8937324 10 20 1 76,8937324 

13 CONSORCIO INTEREDVIAL ATLANTICO - - - -  - 

14 CONSORCIO GINPRO EDB 030/22 57,2166401 10 20 1 88,2166401 

15 CONSORCIO VIAS ATLANTICO EQ 12,5973684 10 20 1 43,5973684 

16 CONSORCIO AIB INTERVENTORES 2022 
 

- - - -  - 

17 CONSORCIO EPSILON BARRANQUILLA 
 

- - - -  - 

18 CONSORCIO MT 2022 ATLANTICO 52,1163189 10 20 0 82,1163189 

19 CONSORCIO CPT JM 43,2082142 10 20 1 74,2082142 

20 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS 69,0000000 10 20 1 100,0000000 

 

 
Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-30-
2022 al proponente 20. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS, representado por FREDY LEAL MENDOZA, identificado con CC. No. 93.450.678 por el valor de su ofrecimiento, 
el cual corresponde a la suma de $839.450.000 incluido IVA. La estructura plural se encuentra conformada así: 
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NOMBRE DEL INTEGRANTE  IAR PROYECTOS S.A.S BATEMAN INGENIERIA S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.709.306-8 800.061.409-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAROLINA ALVAREZ OSPINA JAIME DUDLEY PIO BATEMAN DURAN 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 52.713.914 19.252.902 
 
Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I.  
 
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el primero (1) de septiembre de 2022.        
  
 
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
LANIA LOPESIERRA ROSADO                                CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Contratista Subgerencia de Contratación        Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                  ORIGINAL FIRMADO 
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ                            MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA 
Asesor de Gerencia           Subgerente de Contratación 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
ÀLVARO FERNANDEZ DIAZGRANADO 
Subgerente de Proyectos 

 


