Bogotd D.C., 05 de septiembre de 2022

Sefores

EMPRESAS DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A- EDUBAR
Via 40- 73-290

Barranquilla, Colombia

NOMBRE DE REFERENCIA DE LA SOLICITUD DE OFERTA: SA-32-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL AMBIENTAL FINANCIERA,
PARA LA EJECUCION CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS
DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO.

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES PROPONENTE UNION TEMPORAL
DI-MAV.

Estimados sefiores:

Por medio de la presente, yo, NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS identificado con cédula de
ciudadania No. 79.394.259 de Bogotd, actuando como Representante Legal de la UNION TEMPORAL
DI-MAV y atendiendo a su solicitud de aclaraciones.

De la Solicitud de Aclaraciones, se manifiesta lo siguiente:

1. ASPECTOS JURIDICOS:

1.1. El integrante MIRANDA, ARANA VELASCO S.C, SUCURSAL COLOMBIA no cumple con lo
exigido en los términos de referencia en cuanto a la carta de presentacion de la propuesta,
debido a que no se discrimino los integrantes de la estructura plural con sus respectivo nit.

Revisada la certificacion aportada, se observa que no se discrimino los integrantes de la
Union Temporal DI-MAV

RESPUESTA: Nos permitimos remitir soporte de presentacion de la propuesta.

1.2. El integrante MIRANDA, ARANA VELASCO S.C, SUCURSAL COLOMBIA no cumple con la
capacidad del representante legal, lo representa el representante legal suplente y no se
acredita certificado con falta temporal del representante legal principal

RESPUESTA: Nos permitimos adjuntar certificado con falta temporal del representante legal
principal, aclarando que el representante legal suplente, tiene las mismas facultades del



principal, tal como se indica en el certificado de existencia y representacion legal y acta de
socios (adjunta):

4°. Nombramiento de representante legal suplente

El presidente de la reunion manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado
en los estatutos para proceder a nombrar representante legal Suplente de la sociedad
MIRANDA, Arana, Velasco, 5.C — Sucursal Colombia, pone en consideracién de la junta de
socios, el nombramiento del Sefior NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS, como
representante legal suplente con numero de documento de identidad 75.394.259 de
Bogotd., quien tendrd las mismas facultades del representante legal principal.

1.3. Elintegrante MIRANDA, ARANA VELASCO S.C, SUCURSAL COLOMBIA no cumple con el RUT,
no lo aporta

RESPUESTA: Nos permitimos adjuntar el RUT

1.4. El integrante DIQUE CONSULTORIA SAS no cumple con el RUT, no lo aporta. Debe subsanar.
RESPUESTA: Nos permitimos adjuntar el RUT

2. ASPECTOS TECNICOS:

2.1. CONTRATO 1: Los documentos aportados no permiten evidencia fecha exacta de inicio y
ejecucién de la experiencia que se pretende acreditar.

RESPUESTA: Muy cordialmente nos permitimos manifestar a la entidad que La Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en sus pliegos tipo establece
que:

“Si el Proponente aporta certificaciones que no indican el dia, sino solamente el mes
y el afio se procederd asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el ultimo
dia del mes sefialado en la certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del
mes sefialado en la certificacion.”

De tal manera, que el contrato ejecutado y certificado en México no cuenta con el dia de
inicio y terminacién, muy amablemente se solicita a la entidad, considerar lo dispuesto por
Colombia Compra Eficiente.

En todo caso, con el fin de atender la observacidon de la entidad, adjunto enviamos el
documento que se presentd ante la cdmara de comercio de Bogota para la inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), siendo este un documento publico en dicha entidad,
donde se establece la fecha de inicio y terminacién del contrato. Haciendo claridad de que
en México el unico documento que le da inicio a un proyecto, es el contrato suscrito, por
tal, no se cuenta con acta de inicio como en Colombia.



2.2. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: No aporta documento que lo acredite como especialista en la
formacidn requerida.

RESPUESTA: Nos permitimos anexar Diploma del Especialista en Estructuras.

De acuerdo a lo manifestado y aclarado, muy amablemente solicitamos a la entidad tener en cuenta
nuestros documentos y evaluar positivamente nuestra oferta.

Atentamente,

Nombre del proponente: UNION TEMPORAL DI-MAV
Representante legal: NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS
Cédula de Ciudadania No. 79.394.259 de Bogota D.C
Direccion de correo: Cra 51b #82-254 Of. 55

Correo electrénico: mavcol.comercial@gmail.com

Ciudad: Barranquilla

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION



ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA SA-32-2022.

Respetados sefiores,

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en el proceso de la
referencia, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO)
Y ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Asi mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicacién, me comprometo a presentar los
documentos requeridos para la suscripcion del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los tramites
para la legalizacion y ejecucion del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el término
de referencia. Ilgualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos
que hacen parte del proceso de seleccién,asi como los del contrato, los precios de esta propuesta y las
demas estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por EDUBAR S.A.

En mi calidad de Oferente declaro:

1. Que conozco los términos de referencia del proceso de seleccion en referencia e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con
el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. lgualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la informacion aportada y
contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobacion.

3. Que acepto las condiciones y demas exigencias para la ejecucion del contrato.

4. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el mismo, asi como
también el acta de iniciacion y a cumplir el contrato dentro de los plazos contractuales, de
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de seleccidn.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso
contractual.

6. Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el
Oferente (o los integrantes del Oferente si el mismo es una asociacion) no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses,
establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 y demas normas pertinentes.



7. Que el Oferente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no esté (n) reportado (s) en el
Ultimo Boletin de responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General de la Republica o
se encuentre incluido en la “SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED
PERSONS” de la OFFICE OF FOREIGNASSETS CONTROL del DEPARTAMENTO DEL
TESORO DE LOS EUA (Lista Clinton).”

8. Que acepto las especificaciones indicadas en los términos de referencia y en el contrato, si
éste llegare asuscribirse.

9. Que lei cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos.
Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco todas las adendas expedidas a los términos de referencia.

11. Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.

12. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato.

13. Que mi propuesta se resume asi:

Nombre completo del Oferente UNION TEMPORAL DI-MAV

NIT N/A

Representante legal Nelson Enrique Sotelo Castellanos
Pais de origen del Oferente Colombia

VALOR DEL OFRECIMIENTO ECONOMICO TOTAL $580.437.971

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

14.

15.

16.

17.

9 meses contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Para todos los efectos, se entendera que es por una
vigencia igual a la de DOS (2) MESES

Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal.

Que la presente propuesta consta de () folios debidamente numerados.

Que el Oferente o alguno de sus integrantes SI NO ha sido sujeto de multas, penas pecuniarias,
terminacion unilateral o sancién de cualquier tipo, derivada de un incumplimiento contractual en los

altimos cinco (5) afios contados a partir de la fecha de cierre de la presente seleccion.

Me permito relacionar los integrantes de la UNION TEMPORAL DI.MAV.



MIRANDA, ARANA VELASCO S.C, SUCURSAL COLOMBIA - 70% DE PARTICIPACION

NIT 901.286.716-0
Representante legal (s) Nelson Enrique Sotelo Castellanos
Identificacion: C.c: 79.394.259 de Bogota

DIQUE CONSULTORIA S.A.S - 30% DE PARTICIPACON

NIT 900.592.236-5
Representante legal ISMAEL ANTONIO QUINTERO ESPINOSA
Identificacion C.c:72.161.532 de Barranquilla

18. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de seleccion las recibiré en
la siguiente direccion:

Direccion: CRA 51 b # 82-254 0Of.55, Barranquilla, Colombia
Ciudad: Barranquilla, Atlantico

Teléfono(s): 3227014733

Fax: N/A

Correo Electronico: mavcol.comercial@gmail.com

Nombre 0 Razon Social del Oferente: Union Temporal DI-MAV

NIT.: N/A

Nombre del Representante Legal: Nelson Enrique Sotelo Castellanos
C.C.N°de 79.394.259 Bogota D.C

¢
FIRMA: ~

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

NOTA: Para llenar cuando el interesado sea PERSONA JURIDICA y su Representante Legal no sea
un Ingeniero Civil matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente

propuesta no esingeniero Civil, yo ANDREA MILENA JOYA CASTANEDA Ingeniera Civil, con Matricula

Profesional No. 25202-39 CNDy C. ¢"'N01.020.777.824 de Bogota D.C, abono la presente propuesta”.
\

FIRMA:

(Firma de quien abonéQaJpropuest}J



ANEXO 2. CARTA DE AUSENCIA DE REPRESENTANTE
LEGAL



MAV

INGENIERIA INTEGRAL

Bogota D.C., 27 de julio de 2022

CERTIIFCACION

Yo EDUARDO GUILLERMO VELASCO GUEVARA identificado con P.P. No.
G30127863, como representante legal de MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C-
SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT: 901.286.716-0, me permito informar
gue estaré ausente desde el 29 de julio de 2022 hasta el 15 de enero de 2023, por
ocasion de asuntos comerciales y familiares fuera de Colombia, por tanto quedara
a cargo el sefior NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS identificado con
cedula de ciudadania No. 79.394.259, quien actia como representante legal
suplente y tiene las mismas facultades del representante legal principal de la
empresa, de acuerdo al acta de socios numero del 23 de marzo de 2021, inscrita en
la camara de comercio el 27 de abril de 2021 con No. 00315583del Libro VI.

EDUARDO GUILLERMO VELASCO GUEVARA
P.P G30127863
Representante legal
MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C- SUCURSAL COLOMBIA

N

NELSON ENRIQUE SOTELO CA\STELLANOS
C.C: 79.394.259 de Bogota D.C.
Representante legal suplente.
MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C- SUCURSAL COLOMBIA

Carrera 46 #22b-20 - Oficina 316, Bogota D.C.
Barrio Quinta Paredes. CP 111321
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' de Comercio
Cb de Bogota
MIT B&0.007 . 322-0
RECIBO DE CAJA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES segﬁn
Resolucién No. 000105 del 23 de noviembre
de 2020

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL
IMPUESTO DE REGISTRO Y ILO TRANSFIERE EN SU
TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

|

*000002100212772*
FECHA: 2021/04/26 OPERACION : 03RDD0426007
HORA : 10:34:28 RECIBO NO.: 0321052294

MATRICULA: 03116684
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C -~ SUCURSAL COLOMBIA

NOMBRE : MIRANDA, ARANA VELASCO S.C -
SUCURSAL COLOMBIA

N.I.T. : 9012867160

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA (S) DE PAGO : EF

CNT DESCRIPCION . VALOR

1 ACTAS S***xx*x%xx45 000.00
. NOMBRAMIENTO/RENUNCIA/RE

MOCIO

1 IMPUESTO DE REGISTRO(SIN $***%%%%84 700,00
CUANTIA)

1 IMPUESTO DE REGISTRO $xxx*x*xx36, 300,00
(SIN CUANTIA)

1 DESCUENTOS INSCRIPCION $xxkxxxx-3 150,00

DE DOCUMENT
BASE $ 45,000.00
TOTAL PAGADO ......... §***x*162,850.00

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE
COMUNICARSE A NUESTRA LINEA DE RESPUESTA
INMEDIATA AL NUMERO TELEFONICO 3830330 # 383 E
INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S) DE TRAMITE(S) :

2100212772



Localizacion de usuarios

Datos del Matriculado

L]
Nombre o razédn social:

Numero de Matricula o'inscripci?n:

Teléfono de contacto: “7 8 2 Q6 75 | 3 Q/O‘%i 475 3

Correo de contacto: (;anq ;F)Y’O%ﬂff’\’% @ ﬁk\m v ‘ ~CowW

Nombre de la persona encargada del tramite: Anﬁ)WnI g\?@\ | | |
Cargo: L i ')?af leon 65

Teléfono de contacto: 3 ) 3 ?f)[ 4N133 |

Correo de contacto: \Mj’CO\, o) YV\P_W(_L(@( & 63\“(\0 L \| - COM

Es importante la veracidad de estos datos para poder informar en caso de una eventual devolucion.

Para uso exclusivo de la Camara de Comercio de Bogota

Fecha de la gestion:

Nombre de quien realiza la gestion:

Medio de contacto: DE-maiI |:|Teléfono

Resultado de |a gestion:




Acta de junta de Socios

MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C.

Clase de reunién: Extraordinaria

Organo que se redne Asamblea General de Socios
Ciudad: Puebla de Zaragoza — México

Fecha de reunién: 23 de marzo de 2021

Hora: 9:00 horas

Convocatoria realizada por el sefior EDUARDO GUILLERMO VELASCQ GUEVARA, en su
calidad de REPRESENTANTE LEGAL y SOCIO UNlCQ ADMINISTRADOR a través de
comunicacién verbal, efectuada el dia 19 de marzo de 2021, para desarrollar el siguiente

orden del dia:

Llamado a lista Verificacién de Quérum.

Designacién de presidente y secretario para la reunién. -

\‘.

Renuncia de representante legal suplente.

L N

Nombramiento de representante legal suplente

5. Aprobacidn del acta.

6. Designacién delegado especial.

7.  Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1° Liamado a lista-Verificacion de Quorum.

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron (3) socios que representan el
100% del capital en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia
del quérum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

Se aprueba la verificacion de quérum: Si se aprueba con el 100%.



AR}

2° Designacién de presidente y secretario para la reunion

Por unanimidad se decide nombrar como presidente a EDUARDO GUILLERMO VELASCO
GUEVARA y como secretario a RICARDO IVANOVICH MIRANDA PENA

Se aprueba la designacion de presidente y secretario: Si se aprueba con el 100%.

3°. Renuncia de representante legal suplente:

El presidente, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los
estatutos para proceder a remover del cargo de representante legal suplente de la
- sociedad Miranda, Aranda, Velasco S.C - Sucursal Colombia al sefior JOHN CARLOS VEGA
MORENO identificado con cedula de ciudadania N. 79.700.847 de Bogota, una vez
aceptada la carta de renuncia voluntaria e irrevocable al cargo mencionado, pone en
consideracién de la junta de socios, la renuncia del sefior JOHN CARLOS VEGA MORENO

- como representante legal suplente de la sociedad.

Se'aprueba la renuncia del representante legal suplente: Si se abrueba con el 100%.

4°. Nombramiento de representante legal suplente

El presidente de la reunién manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado
en los estatutos para proceder a nombrar representante legal Suplente de la sociedad
MIRANDA, Arana, Velasco, S.C — Sucursal Colombia, pone en consideracién de la junta de
socios, el nombramiento del Sefior NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS, como
representante legal suplente con numero de documento de identidad 79.394.259 de
Bogotd., quien tendra las mismas facultades del representante legal principal.

Se aprueba nombramiento del representante legal suplente: Si se aprueba con el 100%.

5°. Aprobacion del acta.

Sometida a consideracién de los socios aprueban cada uno de los puntos de la presente

acta

Son aprobadas por unanimidad; cada una de estas modificaciones por la junta de socios.

6°. Désignacién delegado especial.

Se designa como delegado especial para formalizar la inscripcion de esta acta y demas
tramites pertinente al sefior NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS identificado con

cedula de ciudadania No. 79.394.259 de Bogota.
/



7° Proposiciones y varios.
Se propone un receso de treinta minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue

leida y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del dia se da por terminada la reunién a las 11:00 horas del dia
23 del mes de marzo del afio 2021.

En constancia firman

e

O VELASCO GUEVARA RICARDO IVANOVICH MIRAN
Secretario

EDUARDO
Presidente

Delegadd especial



Bogotd, 19 de marzo de 2021

SENORES
MIRANDA ARANA, VELASCO
Atn. Sr. EDUARDO GUILLERMO VELASCO GUEVARA

Representante Legal
Ciudad

ASUNTO: RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Respetada sefior Velasco.

Muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de que por su intermedio sea presentada al
érgano principal de la sociedad mi renuncia indeclinable al cargo de REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE el cual he venido desempefiando para MIRANDA ARANA VELASCO SUCURSAL
COLOMBIA Nit 901.286.716 0, a partir de la fecha liberandome, por tanto, a partir de esta,
de toda responsabilidad y representacion relativa a mi nombramiento.

Mi renuncia se fundamenta en motivos de caracter personal.

Agradezco se inicie'a la mayor brevedad posible la remocion del cargo que venia
sustentando ante la camara de comercio de Bogotd y ante el 6rgano superior de |a sociedad.

A MORENO
de\Bogota
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CARTA DE ACEPTACION DE UN NOMBRAMIENTO

Bogotd, 23 de marzo de 2021

SENORES
MIRANDA ARANA, VELASCO
Atn. Sr. EDUARDO GUILLERMO VELASCO GUEVARA

Representante Legal
Ciudad

ASUNTO: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetada sefior Velasco.

He sido comunicado de mi designacion para el cargo de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
de para MIRANDA ARANA VELASCO SUCURSAL COLOMBIA Nit 901.286.716 0 frente a lo
cual manifiesto mi gustosa aceptaciéon y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

=y

NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS
CC 79.394.259
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Codigo de verificacion
89184261035 %
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CHVIL

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CERTIFICA: /’/
I‘/
Que a la fecha en el archivo nacional de identificacién el documento de identiﬁcaciéﬁ rel%onad B
presenta la siguiente informacion y estado: / )

Cédula de Ciudadania: 79.394.259

Fecha de Expedicion: 10 DE OCTUBRE DE 1984 i T ¢

Lugar de Expedicion: BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA / 2 6 AR | ; fb
A nombre de: NELSON ENRIQUE SOTELO CA§/TELLANOJ'3 \0
Estado: VIGENTE : / <

ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE/IDENTIFICACION
LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA

Esta certificacion es valida en todo el territorio nacional hasta el 28 de Mayo de 2021

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecanica aqui plasmada tiene validez para
todos los efectos legales.

Expedida el 26 de abril de 2021

Coordinador Centro de Atencion e Informacion Ciudadana

Para verificar la autenticidad de este certificado consulte (89184261035) en la pagina web en la direccion
http://www.registraduria.gov.co/ opcién "Consultar Certificado”
pagina 1 de 1



¥
CAMARA DE COMERCI® DE BOGOTA
-

Orden de pago

Numero de solicitud: 12100495
Sucursal: 03 SEDE SALITRE
Fecha Maxima de pago: 2021/06/21

Valor : $ 162,850.00

AR

(001)0012100495(002)00000001628500(003)20210621 4

Nota: No valida para pago en bancos.

y Camara

de Bogota

Numero de solicitud: 12100495

Estado de la orden: VIGENTE

Servicio negocio: INSCRIPCION DE
DOCUMENTOQS

Cliente: MIRANDA, ARANA VELASCO

S.C - SUCURSAL COLOMBIA

Identificacion: N.I.T. 9012867160
Matricula: 03116684

Detalle de la orden

Servicio Cantidad| Precio unitario Precio total
ACTAS NOMBRAMIENTO/RENUNCIA/REMOCICN 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00
REPRESENTANTES SOC. EXTRANJER
Matricula(03116684) Afo(l)
IMPUESTQ DE REGISTRO(SIN CUANTIA) Afio(1) 1 $ 84,700.00 $ 84,700.00
IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA) D.C Afio (1) 1 $ 36,300.00 S 36,300.00
DESCUENTOS INSCRIPCION DE DOCUMENTOS $ =-3,150.00 $ -3,150.00
Matricula(03116684) Aho(l)

Valor total: $ 162,850.00



ANEXO 3. RUT MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C.
SUCURSAL COLOMBIA



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

D I *‘L'\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14846725517

(415)7707212489984(8020) 000001484672551 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901286716 0 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1

— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio

|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial

41. Direccion principal

CR 46 22 B 20 OF 316

374Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

42. Correo electrénico mavcol.admon@gmail.com
43.Cédigopostal 1 1 0 2 2 1 |44. Teléfonq 1 31334650 8 4|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
7 112[[201905723||[4290}204905,2 3] [3 70 0] | | |

Responsabilidades

, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

sacodgo|s5 |7 [8 [0 [14fasls2f N | ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
08- Retencion timbre nacional

09- Retencién en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -08-10/17:50: 44 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre SOTELO CASTELLANOS NELSON ENRIQUE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 10-08-2022 05:51:47PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14846725517
(415)7707212489984(8020) 000001484672551 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901286716 0 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd haoplblico de ord ional, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 9 9 municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 0 %
72. Nimero
73. Fecha 20190312 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 6 4
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20190523
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 00031186 6 814
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20190312 | ) )
1. Hasta 99991231 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 27019052 3| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 10-08-2022 05:51:47PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14846725517
(415)7707212489984(8020) 000001484672551 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901286716 0 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20190523 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
Pasaporte 41/0 0 G301 27 8 6 3 |
l Fa £ A\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
VELASCO |GUEVARA EDUARDO |GUILLERMO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~03 2 3 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 3 9 4 2 5 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
SOTELO |CASTELLANOS !NELSON |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 10-08-2022 05:51:47PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14846725517
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“4“134672551 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 012 86 7

6.DV
0

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

16

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

Cédulade Ciudadania 1 311 0 1 3 6 7 55 8 1 N 2 6 6 1 8 4 T
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres

TARAZONA |HERNANDEZ GINA IMARICELA

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

2021080 2]

Revisor fiscal suplente

Contador

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres

|

| I
144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
147. Fecha de nombramiento
1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

79 6 3 2 9,99

8 3 3 2 4 T

152. Primer apellido
SUAREZ

154. Primer nombre

HERBERT

153. Segundo ‘apellido
LINARES

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

157 DV
!
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20210 8|O_2J_J_

Fecha generacion documento PDF: 10-08-2022 05:51:47PM



ANEXO 4. RUT DIQUE CONULTORES S.A.S.



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

01479733307 0

14797333070

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 0 5 9 2 2 3 6 5 Impuestos de Barranquilla 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
DIQUE CONSULTORIA S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
DIQUE CONSULTORIA S.A.S. DIQUE CONSULTORIA S.A.S.
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Atlantico 0 8 |Barranquilla 001
41. Direccion principal
CR50 87 11AP5D
42. Correo electrénico info.dique@gmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 301228 9 5 1 0|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
711 2[[201301,01]|[7 22°0}/202,007, 6 |6 2 0 1[6 2 0 2| | | 2
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.codgo|5 |7 |9 |1 4[4 2[4 85 2f |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN
Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2021 -11-16/15: 49: 32 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre QUINTERO HERNANDEZ ISMAEL ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 18-04-2022 04:04:34PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2
4. Numero de formulario
(415)7707212489984(8020) 00!

de

6

Hoja 2
14797333070

01479733307 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900592236

6.DV
5

Impuestos de Barranquilla

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 000O00O 6
73. Fecha 20121222 2201 91 04_2 7 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20130213 | 2°0 1,911 15
L L . NIV AN S S . N W E—
77. No. Matricula mercantil 00005862443 3 7229 8 5
78. Departamento 0 8 0O 8
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 3 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 201212272 | ) )
81. Hasta 999912 31 i ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 27020011 3] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 18-04-2022 04:04:34PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 6 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14797333070
(415)7707212489984(8020) 000001479733307 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 0 5 9 2 2 3 6 5 Impuestos de Barranquilla 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 202111114
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 2 1 6 1 5 3 2 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
QUINTERO |ESPINOSA ISMAEL |ANTONIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 18-04-2022 04:04:34PM












ANEXO 5. SOPORTE CONTRATO No. 1



























SEGUIMIENTO. SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA POR EL
RESIDENTE DE SERVICIOS Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON LA
CLAVE DE USUARIO Y CONTRASENA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATICO QUE SE
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGINA ‘WEB: hitp/beop.funcionpublica.gob.mx, QUIENES
DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS
123 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y EL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA
REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ELABORACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA™. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE SEPTIEMBRE
DEL 2009,

VIGESIMA: RETENCIONES ECONOMICAS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL. PROGRAMA GENERAL DE EJFCUCION DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA DE
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS MISMOS, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO
SIGUIENTE:

“LA CONAGUA™ TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDO
CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS APROBADO: PARA LO CUAL, “LA CONAGUA” COMPARARA EL AVANCE MES A MES
CONTRA EL PROGRAMA. Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS . MEDIANTE LA
VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERE
CON MOTIVO DE LAS FUNCIONES DE “EL CONTRATISTA” A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSUIPAS
TERCERA Y CUARTA DE ESTE CONTRATO.

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, E
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, NO ENTREGA
CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS, FECHAS,
REQUISITOS Y BAJO LAS CONDICIONES A QUE SE REFIERE EL PUNTO V DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, EL PUNTO 6.12, INCISO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS '

CONTRATO, DENOMINADA “DOCUMENTOS E!

EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCT(

Y AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION

PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO E

PROPOSICION PARA LA EJECUCION DE LOS T

CONTRATISTA", “LA CONAGUA" PROCEDER

ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE ENCU

QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LA

EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFEREMN

MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS O DEL INCUD

PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO E

PROPOSICION. HASTA LA DE REVISIO!

DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION |

O PRESTADOS OPORTUNAMENTE DURANTI

EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO €

TECNICO ESPECIALIZADO EN EL NUMERO Y

FUOARTOITATT A RITWA T A A T IOTTE T AT ae A o



EJECUCION DE LOS TRABAJOS O CUMPLA CON LA APLICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
Y TEC NICO ESPECIALIZADO EN EL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN SU PROPOSICION,
PODRA RECUPERAR 1.AS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO. EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES. POR LO QUE “LA CONAGUA" REINTEGRARA A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS. ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE FJFC[JClQN
DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE 1.0S TRABAJOS
PACTADA EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS
PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “LA CONAGUA™; LA CANTIDAD
DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA
EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“LA CONAGUA™ Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y
DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN
QUE LA RETENCIONES ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO
FINANCIERO ALGUNO.

VIGESIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES,

SI“EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO
DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO.,
“LA CONAGUA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADA
EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA LA FECHA DE TERMINACION
TOTAL DE LOS MISMOS. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES. EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES. ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™ MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO
DETERMINADO COMO PENA CONVENCIONAL. SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL. ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE E.IEC'U("](‘:}N
DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETED INES ECONOMICAS ©O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUENA“LAZCONAGUA™ FODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
FN. LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO,
HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO
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TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAIOS SE HAYAN
EIECUTADO ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO. TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “LA CONAGUA™ OPTA POR LA RESL‘IS}I(‘)N ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. SE
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155, 157, 158 Y 159 DE SU REGLAMENTO.,

VIGESIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA CONAGUA™ PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, Nl SE
CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAIE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE
SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE
EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZ
LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES. Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE
DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE
ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL
MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEXTA. “LA CONAGUA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE
QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES. DE SER PROCEDENTES. DEBERAN CONSTAR POR
ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA
SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL
PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “LA
CONAGUA” SOLICITARA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 59, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMASY 102 DE SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE
A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIEN

“TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES
ARSE EN FORMA SEPARADA, AUN
NINTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

PARA EFECTOS DE PAGO. ~



CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO. DICHOS CONCEPTOS SE  DEBERAN  CONSIDERAR Y  ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO
ADECUADO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A 1.OS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES
DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO
O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATOQ, “LA CONAGUA" Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN
CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,

EL RESIDENTE DE SERVICIOS DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CEI_LBRAC]ON DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE STOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA™ ¥ “LA CONAGUA™ 1 AS ESTIPULACIONES QUE EN
LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO, NO SERA NECESARIA LA
CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO. SI “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO. POR CAUSAS NO
IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A “LA CONAGUA™, MEDIANTE ANOTACION EN
LA BITACORA, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “LA
CONAGUA”, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION
DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION: DE NO
HACERLQ, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE
AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATI
FICTA DE “LA CONAGUA™.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE L
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “LA CONAGUA™, PARA QUE
ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE, “EL CONTRATISTA™ SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ
QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA
POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION,

CUANDO SEA “LA CONAGUA” LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DF 1LOS TRABAJOS O
CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y
REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS
PARA LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR L.OS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS,
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES
CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “LA
CONAGUA” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA™ AMPLIARA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION 11 Y EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTGDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA

SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS
TATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL

SIDURANTE LA EJECUCION DE LOS TRAB
POR CONCEPTOS NO PREVISTOS~EN
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CONTRATISTA™ DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA
DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SUREV ISION, A PARTIR DE
QUE SE ORDENE SU EJECUCION Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES ‘al(.nU]I:NI ES A
QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS: LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS
REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS “LA CONAGUA™, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDFRAN DFE
CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

SI POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU
CONCILIACION Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN E1. PARRAFO ANTERIOR, LA
CONAGUA", PREVIA JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DF 60
(SESENTA) DIAS NATURALES. EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS
INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABIECIDAS POR EL ARTICULO 108 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONAGUA"™ PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE. EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINAC ION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION. LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONAGUA™
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS]
COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE [ERM!NACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO Q
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EIECUCION CONVENID
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

“EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS, EL. PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA LA
FRACCION | DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE
ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE A LOS CONCEPTOS
INDICADOS EN EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONAGUA™ Y “EL CONTRATISTA", DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION
Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINAC]ON DE LOS TR . SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
LIECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SLP - ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO,
CUANDO 1.0S TRABAJOS RESULTEN DAN/ IDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
REPUESTOS. DEBERAN RECONOCERSE Y PATH MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICU E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS




RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR  DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A *“EL
CONTRATISTA™.

EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS
CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES. CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL
CONTRATISTA",

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS. “LA CONAGUA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES,
UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION,

VIGESIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA CONAGUA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR
“EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA. AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAY AN EJECUTADO
AS[ COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE. SEGUN PROCEDA. EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DFE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA CONAGUA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO)
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO. RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE *EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “LA CONAGUA™ RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE “EL CONTRATISTA”: EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS
RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “*LA CONAGUA”™ ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS. EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

“EA CONAGUA™ P()I}Rr\ JUNTO CON“EL
JS DE LA RESCISION CON EL FIN DE

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINI
CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDO
PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES

Pigina 29|37



EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO RESCINDIR EL
CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION
CORRESPONDIENTE.

“LA CONAGUA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO
“EL CONTRATISTA™ INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- ST “EL CONTRATISTA™, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA
SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO:

11).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPONER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS. QUE SE HAYA DETECTADO COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONAGUA™:

1N.- 51 NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
EL RESIDENTE DE SERVICIOS O EN SU CASO POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE LOS
TRABAJOS:

1V).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS
VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “LA CONAGUA™,
EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.,

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE
ESTIMACIONES O FALTA DE [NFORMACI(:)N REFERENTE A ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONAGUA™. ASI COMO CUANDO
ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

V).- 8 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA:

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONAGUA™;

VII).- ST TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONAGUA", EXCEPTO CUANDO “EL
CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE
COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION. MEDIANTE
OPERACIONES DE FACTORAIJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

VIHI).- SI*EL CONTRATISTA™ NO DA A “LA CONAGUA™ O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

1X).- SI*EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIO
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENE

2OR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAY A
IONALIDAD:;

X).- SI SIENDO EXTRANIERO, INVOCA ECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON

ESTE CONTRATO:
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XI).- CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA CONAGUA" POR NEGLIGENCIA,
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION. ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN
TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA™ SE NIEGUE A REALIZAR LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL TERMINO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “LA
CONAGUA™:

XII).- POR INCURRIR CON DOLO, MALA FE. DESCUIDO, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO EN
LA REVISION DE LAS ESTIMACIONES Y SE AUTORICE PAGO EN EXCESO POR PARTE DEL
RESIDENTE DE SERVICIOS, DEBIDO A LAS ESTIMACIONES QUE HAYA REVISADO *“EL
CONTRATISTA™:

XII.- POR NO ENTREGAR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DOS O MAS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LOS ASPECTOS TECNICOS, ECONOMICOS,
FINANCIFROS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCION 1l DEL ARTICULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA;

XIV.-POR NO ENTREGAR CORRECTAMENTE, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA QUE
RESPALDEN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

XV).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS. VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

XVI).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA EJIECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; Y

XVII).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPRO

MISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,
RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR “LA CONAGUA™ PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y

XVII).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES., LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, SUREGLAMENTO, LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA CONAGUA", ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS FJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS
MISMOS. Y EN SU CASO. PROCEDER A SUSPENDER IO '. ABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA™, '\ ». ANSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. LA QUE DEBERAZ -"- SRTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 159 DEL J GEAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS Mls >




ASIMISMO. “EL CONTRATISTA™ ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONAGUA™, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES. SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DFL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA
A “EL CONTRATISTA", “LA CONAGUA"™ PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA
MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS. HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOL UC‘]DI\. DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA
QUE SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGAC 1ON GARANTIZADA, AUN CUANDO
PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO,
ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA™.

EN EL FINIQUITO. “LA CONAGUA" PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA RESCISION, LA
OPCION QUE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERIUICIO A “LA CONAGUA™,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

ASIMISMO. “LA CONAGUA™ OPTARA POR APLICAR RETENCIONES F_CON(.')MICJ‘\S O PENAS
CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE L
REPRESENTARIA A “LA CONAGUA™ CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS
PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJIECUTADOS AL MOMENTO DE RESCINDIR EL
CONTRATO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONAGUA™ DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 163 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, UNA
VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA CONAGUA™.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA COMISION” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE
DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO
GRAVE AL ESTADO: SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRET: —{zA FUNCION PUBLICA, O POR
RESOLUCION DI AUTORIDAD COMPETENTE, O SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS "PAGANDO A “EL CONTRATISTA™ LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASI@® NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DE NFE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN




DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60. SEGUNDO PARRAFO. Y 62, FRACCION 11, DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA
CONAGUA™, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN CASO DE
NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. PERO SI “LA CONAGUA™ NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA™.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA
CONAGUA™ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO
LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR “LA CONAGUA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, Y EN SU CASO.
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS
TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONAGUA™, EN UN TERMINO
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
TODA LA DOC’UMEN'!'ACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REAL]ZAC]ON DE
LOS TRABAJOS, ASI COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.. ASf COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA
EJECUTADAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEB ERA ELABORARSE
EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y
172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA™ DEBERA NOTIFICAR DE INMEDIATO A “LA
CONAGUA", A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA
TERMINACION DE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA
RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS. MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O FN CONTRA. Y “LA CONAGUA” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES,, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

SIDURANTE LA VFRIFICACIGN DELOS TRABAJOS, “LA CONAGUA“ ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA I}:RM]NALION DE LOS MISMOS. DEBERA SO ' “EL CONTRATISTA™ SU
REPOSICION O CORRECCION, A EFECTO DE QUE §E LORRIJAN CONFORME A LAS
CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENT Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL
PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS ODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE
ACUERDEN “LA CONAGUA™ Y “EL CO PARA LA REPOSICION O CORRECCION DE
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L.AS DEFICIENCIAS: EN ESTE PERIODO NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO
ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONAGUA™ OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINA(']ON DE LOS TRABAJOS, “LA CONAGUA™ EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION
FISICA DE 1.OS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LA CONAGUA" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A (.ONTINUACIDV SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS
QUE TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A)- CUANDO *LA CONAGUA™ DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAIOS Y LO EIECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGUN SEA EL CASO,

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONAGUA™ EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION., EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS,

C).- CUANDO “LA CONAGUA™ DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,
PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAIOS OBIETO DEL
PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 152 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

D).- CUANDO “LA CONAGUA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
“LA CONAGUA™. LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO
INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN
ESTE CASO SE ESTARA A 1L.O DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE 1.0S
TRABAIOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS CORRECCIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS
TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR
POR PARTE DE *EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
















ANEXO 6. DIPLOMA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.








