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OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELÓN), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"     
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $598,270,120 
 
 
De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta realizado el día veintitrés (23) de agosto de 2022 a las 09:30 am, se recibió propuesta de los siguientes oferentes:   
 
Siendo la fecha y hora antes señalada se deja constancia del recibo de las siguientes propuestas:  
 

 
N° 

 
PROPONENTES 

 

 
INTEGRANTES 

 
FECHA 

 
   HORA 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

UNION TEMPORAL INTER ATLANTICO 2022 
 

 
PROCIVING S.A.S. 
NIT. 900.905.675-0 
PARTICIPACION: 52% 
 
HIPSITEC S.A. 
NIT. 900.590.826-1 
PARTICIPACION: 48% 
 

 
 
 
 

22/08/2022 
Recibida 

virtual 

 
 
 
 

04:49 PM 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

CONSORCIO ESDRAS 2022 
 

 
COINCO DE COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 900.736.214-3 
PARTICIPACION: 50% 
 
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.383.717-3 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

23/08/2022 

 
 
 
 

08:11 AM 

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

CONSORCIO INTERPOTABLE 

 
OMNIA INGENIERIA S.A.S. 
NIT. 901.242.412-8 
PARTICIPACION: 50% 
 
INGENIERIA MASTER  
NIT. 900.915.689-6 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

23/08/2022 

 
 
 
 

08:15 AM 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

CONSORCIO LURUACO 22 

 
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 
NIT. 890.116.722-8 
PARTICIPACION: 50% 
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 
 
 
 

23/08/2022 
Recibida 

virtual 

 
 
 
 
 

8:20 AM 
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NIT. 800.252.997-0 
PARTICIPACION: 50% 
 

 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

CONSORCIO ARROYOS-22 
 

 
CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y 
PROYECTOS-CONCEP S.A.S. 
NIT. 800.190.821-6 
PARTICIPACION: 50% 
 
EMUNAH COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 901.489.163-1 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 
 

23/08/2022 

 
 
 
 

08:53 AM 

 
 
 
6. 

 
 
 

UNION TEMPORAL DI-MAV 
 

 
MIRANDA ARANA VELASCO- SUCURSAL 

COLOMBIA 
NIT. 901.286.716-0 
PARTICIPACION: 70% 
 
DIQUE CONSULTORIA S.A.S. 
NIT. 900.592.236-5 
PARTICIPACION: 30% 
 

 
 
 
 

23/08/2022 

 
 
 
 

09:09 AM 
 

 
 
7. 

 
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 

NIT. 891101100-5 
 

 
 
N/R 
 

 
 

23/08/2022 
Recibida 

virtual 
 

 
 

09:14 AM 

 
8. 

 
ECOVIAS S.A.S. 

NIT. 890.104.625-1 
 

 
 

N/R 

 
23/08/2022 
Recibida 

virtual 
 

 
09:15 AM 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 

CONSORCIO TECNICO JC 2022 
 

 
JOSE LUIS MORA NARVAEZ 
CC. 6.889.421 
PARTICIPACION: 50% 
 
COVILCO LTDA. 
NIT. 830.081.078-1 
PARTICIPACION: 50% 
 

 
 
 

23/08/2022 
Recibida 

virtual 

 
 
 
 

09:20 AM 
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EVALUACION JURIDICA 
 
 

PROPONENTE No 1           

NOMBRE           

UNION TEMPORAL INTER ATLANTICO 2022         

REPRESENTANTE         

DANIELLE PUMAREJO MERCADO         

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL         

1129579299 
          

ABONA PROPUESTA           

SI           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  PROCIVING S.A.S. HIPSITEC S.A. 

IDENTIFICACIÓN  900.905.675-0 900590826-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 52% 48% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
EDWIN JAVIER LINARES 

GARCIA DANIELLE PUMAREJO MERCADO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1013623379 1.129.579.299 

  

 
 
 
 
            

EL PROPONENTE NO FUE OBJETO DE EVALUACIÓN, TODA VEZ QUE SU PROPUESTA SE ENCUENTRA INMERSA EN CAUSAL DE INADMISIBILIDAD, TODA VEZ QUE SU OFERTA ECONÓMICA SUPERA EL VALOR 
ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO. 
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PROPONENTE No 2           

NOMBRE           

CONSORCIO ESDRAS 2022           

REPRESENTANTE LEGAL           

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO            

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

1.129.575.456           

ABONA PROPUESTA           

NO           

          

          

  COINCO DE COLOMBIA S.A.S 
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 

S.A.S       

IDENTIFICACIÓN  900.736.214-3 901.383.717-3       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DAVINSON JESUS GRAVINI POLO JORGE GOMEZ FALLA       

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 1.129.575.456 72.007.216       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 04-06 CUMPLE 04-06             

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 17-18 CUMPLE 17-18             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 11-12 CUMPLE 13-15             
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 11 CUMPLE 14             

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 20 CUMPLE 23             

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 37 CUMPLE 38             

CERTIFICADOO RUES CUMPLE 

VERIFICAD
A DE 

OFICIO 
CUMPLE 

VERIFCAD
A DE 

OFICIO             

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 34 CUMPLE 35             

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 31 CUMPLE 32             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 25-26 CUMPLE 27-28             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICAD
A DE 

OFICIO CUMPLE 

VERIFCAD
A DE 

OFICIO             

RUT  CUMPLE 40 CUMPLE 41             

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 8-9 CUMPLE 8-9             

RUP CUMPLE 44-55 CUMPLE 57-242             

CERTIFICADO DE OBRAS 
INCONCLUSAS  CUMPLE 

VERIFICAD
A DE 

OFICIO CUMPLE 

VERIFCAD
A DE 

OFICIO             
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PROPONENTE No 3           

NOMBRE           

CONSORCIO INTERPOTABLE            

REPRESENTANTE           

MANUEL ANDRES ROMAN REYES           

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

73.208.079           

ABONA PROPUESTA           
SI (quien abona cumple con los requisitos 
minimos           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  OMNIA INGENIERIA SAS INGENIERIA MASTER SAS        

IDENTIFICACIÓN  901.242.412-8 900.915.689-6       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
MANUEL ANDRES ROMAN 

REYES  
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ 

ANGARITA       

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 73.208.079 54.422.272       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-8 CUMPLE  2-8             

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 9-11 CUMPLE  9-11             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 23-27 CUMPLE  30-32             
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 25 CUMPLE  31             

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 28 CUMPLE  6             

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 17 CUMPLE  19-21             

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO    VERIFICADO                

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE  

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE  

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE  

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE  

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO                  

RUT  CUMPLE 325 CUMPLE  327             

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 13-14 CUMPLE  13-14             

RUP CUMPLE 36-48 CUMPLE  49-323             

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) N/A   N/A               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) N/A   N/A               

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                     

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A   N/A               
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PROPONENTE No 4           

NOMBRE           

CONSORCIO LURUACO 22           

REPRESENTANTE           

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL            

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

17.190.137           

ABONA PROPUESTA           
NO (quien abona cumple con los requisitos 
minimos)           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S. 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S.       

IDENTIFICACIÓN  890.116.722-8 800.252.997-0       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ 

VISBAL  
ALVARO FRANCISCO BETTIN 

DIAGO       

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 17.190.137 9.083.091       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 3-5 CUMPLE 2-5             

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 7-13 CUMPLE 7-13             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 33-41 CUMPLE 44-55             
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 33-43 CUMPLE 
12,44-

55             

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 10 CUMPLE 12             

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 16-18 CUMPLE  19-23             

VERIFICACIÓN RUES CUMPLE 
verificado 
de oficio CUMPLE 

verifica
do de 
oficio             

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 406 CUMPLE 408             

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 397 CUMPLE 401             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 390-391 CUMPLE 392-393             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 383-384 CUMPLE 386-387             

RUT  CUMPLE 411 CUMPLE 412-416             

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 24-32 CUMPLE 24-32             

RUP CUMPLE 56-245 CUMPLE 246-381             

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) CUMPLE   CUMPLE               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) NO APORTA   NO APORTA               

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS 
CUMPLE 

verificado 
de oficio CUMPLE 

verifica
do de 
oficio             

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA NO APORTA   NO APORTA               
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PROPONENTE No 5           

NOMBRE           

CONSORCIO ARROYOS 22           

REPRESENTANTE LEGAL           

RICARDO JOSE COGOLLO PONCE           

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

6.872.531 DE MONTERIA            

ABONA PROPUESTA           
SI (quien abona cumple con los requisitos 
minimos           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  CONCEP S.A.S  EMUNAH SAS       

IDENTIFICACIÓN  800.190.821-6 901.489.163-1       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
RICARDO JOSE COGOLLO 

PONCE 
MELISSA RODRIGUEZ 

SANCHEZ       

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 6.872.531 49.607.672       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3             

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 23 CUMPLE 23             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 5-8 CUMPLE 9-11             
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 6 CUMPLE 10             

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 14 CUMPLE 16             

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES   CUMPLE SUBSANO  CUMPLE 37             

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO   VERIFICADO               

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 34 CUMPLE 35             

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 31 CUMPLE 32             

CERTIDICADO DE ANTECEDENTES FISCASLES CUMPLE 28 CUMPLE 29             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 25 CUMPLE 26             

RUT  CUMPLE 52 CUMPLE 53             

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE SUBSANO   CUMPLE SUBSANO               

RUP CUMPLE 
55-
205 CUMPLE 

206-
279             

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) N/A   N/A               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) N/A   N/A               

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                     

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A   N/A   N/A           

           
 

PROPONENTE No 6           

NOMBRE           

UNION TEMPORAL DI-MAV           

REPRESENTANTE           
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NELSON ENRIQUE SOTELO CASTELLANOS            

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

79.394.259           

ABONA PROPUESTA           
SI (quien abona cumple con los requisitos 
minimos           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  
MIRANDA, ARANA VELASCO 
S.C ,SUCURSAL COLOMBIA  DIQUE CONSULTORIA SAS        

IDENTIFICACIÓN  901.286.716-0 900.592.236-5       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 70% 30%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NELSON ENRIQUE SOTERLO 

CASTELLANOS 
ISMAEL ANTONIO QUINTERO 

ESPINOSA        

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 79.394.259 72.161.532       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLI
OS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

 CUMPLE 
SUBSANO  2-7  

CUMPLE 
SUBSANO 2-7              

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 9-10 CUMPLE 9-10             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 29-30 CUMPLE 32-33             

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CUMPLE 
SUBSANO 29  CUMPLE 32             
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CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 25 CUMPLE 26             

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 16-20 CUMPLE 22             

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO   VERIFICADO                

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO              

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICA
DO DE 
OFICIO  CUMPLE 

VERIFICADO 
DE OFICIO              

RUT  
 CUMPLE 
SUBSANO   

 CUMPLE  
SUBSANO                 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 11-14 CUMPLE 11-14             

RUP CUMPLE 36-81 CUMPLE 83-89             

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) N/A   N/A               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) N/A   N/A               

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS VERIFICADO   VERIFICADO                

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A   N/A               
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PROPONENTE No 7           

NOMBRE           

SOTA LTDA           

REPRESENTANTE           

JAVIER BARRERO MOSSOS            

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

7.685.694           

ABONA PROPUESTA           
SI (quien abona cumple con los requisitos 
minimos           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  SOTA LTDA         

IDENTIFICACIÓN  891101100-5         

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100%         

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER BARRERO MOSSOS         

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 7.685.694         

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-5                 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N/A                   

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 6                 
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CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 6                 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 5                 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 44-45                 

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO                   

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 42                 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 41                 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 40                 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICAD
O DE 

OFICIO                 

RUT  CUMPLE 43                 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 32-37                 

RUP CUMPLE 7-31                 

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) N/A                   

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 
(NO HABILITANTE) N/A                   

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                     

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA N/A   N/A               

           
 

PROPONENTE No 8            

NOMBRE           

ECOVIAS S.A.S           

REPRESENTANTE LEGAL           
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 LUIGGI ALBERTO PUGLIESE 
MERCADO            

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

8.739.219           

ABONA PROPUESTA           

NO           

           

           

  ECOVIAS S.A.S.         

IDENTIFICACIÓN  890.104.625-1         

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100%         

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE 
MERCADO          

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 8.739.219         

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 03-04                 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL N/A N/A                         

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 18-23                           

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 15                          
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CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 7                          

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 29-32                 

CERTIFICADOO RUES CUMPLE 

VERIFICAD
A DE 

OFICIO                    

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 27                    

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 25                     

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 22--23                 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 20-21                    

RUT  CUMPLE 34                    

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 393-394                 

RUP CUMPLE 36-160                  

CERTIFICADO DE OBRAS 
INCONCLUSAS CUMPLE 

VERIFICAD
A DE 

OFICIO                 

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL 
SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA  N/A                   

 
 

PROPONENTE No 9           

NOMBRE           

CONSORCIO TENICO JC 2022           
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REPRESENTANTE           

JOSE LUIS MORA NARVAEZ           

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL           

6.889.421 DE MONTERIA CORDOBA            

ABONA PROPUESTA           
SI (quien abona cumple con los requisitos 
minimos           

           

           

NOMBRE DEL INTEGRANTE  JOSE LUIS MORA NARVAEZ COVILCO LTDA       

IDENTIFICACIÓN  6889421 830.081.078-1       

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%       

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS MORA NARVAEZ VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN       

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 6889421 73.137.195 DE CARTAGENA       

  

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE 1-3 CUMPLE 1-3             

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 3-4 CUMPLE 3-4             

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 20 CUMPLE 16-19             

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 20 CUMPLE 17             

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 20 CUMPLE 19             
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 12-15  CUMPLE 10-11             

VERIFICACIÓN RUES VERIFICADO                   

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 23 CUMPLE 22             

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 24 CUMPLE 20             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 25 CUMPLE 22-23             

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE 24 CUMPLE 21             

RUT  CUMPLE 28-29 CUMPLE 25-28             

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CUMPLE 4-9 CUMPLE 4-9             

RUP CUMPLE 45-47 CUMPLE 30-44             

PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE) NO APORTO   NO APORTO               

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO 
HABILITANTE) 

NO APORTO   NO APORTO                

VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS VERIFICADO   VERIFICADO                

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA N/A N/A N/A               

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 
 
 

   

20 

EVALUACION FINANCIERA 
 
 

 

VALOR DEL PROCESO 598.270.120,00$        

CONSORCIO ESDRAS 2022 5.254.871.020                  13,71                        53% 83,38 22% 10% 3.072.592.237     

COINCO DE COLOMBIA S.A.S. 50% 3.710.369.020                  11,77 54% 14,35 22,0% 10% 2.075.561.237     

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 50% 1.544.502.000                  15,64 52% 152,41 21% 10% 997.031.000        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO INTERPOTABLE 7.671.854.405                  369,57                      5% 62,365 20% 18% 8.050.780.872     

OMNIA INGENIERIA S.A.S. 50% 495.343.389                     679,55 1% 45,92 12% 12% 501.336.936        

INGENIERIA MASTER 50% 7.176.511.016                  59,58 9% 78,81 27% 24% 7.549.443.936     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO LURUACO 22 28.298.222.375                4,76                          28% 39,76 24% 17% 29.158.512.550   

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 50% 17.359.862.000                6,22 22% 55,78 21% 16% 17.514.319.000   

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S.
50%

10.938.360.375                3,29 33% 23,74 27% 18% 11.644.193.550   

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO ARROYOS-22 1.652.386.326                  3                               14% 11,60 6,5% 4,5% 2.565.880.884     

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y 

PROYECTOS-CONCEP S.A.S.
50%

1.646.101.844                  3,01 27% 11,59 13% 9% 2.559.596.402     

EMUNAH COLOMBIA S.A.S. 50% 6.284.482                         INDETERMINADO 0% INDETERMINADO 0% 0% 6.284.482            

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  No hábil  No hábil  Hábil 

UNION TEMPORAL DI-MAV 14.598.945.564                3,50                          39% 13,61 22% 11% 22.047.487.893   

MIRANDA ARANA VELASCO- SUCURSAL 

COLOMBIA
70%

13.754.529.314                2,52 34% 3,37 8% 5% 21.346.951.083   

DIQUE CONSULTORIA S.A.S. 30% 844.416.250                     5,78 49% 37,49 53% 26% 700.536.810        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 2.083.798.895                  2,21                          49,00% 3,17 16,00% 8,00% 2.956.802.944     

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 100% 2.083.798.895                  2,21 49% 3,17 16% 8% 2.956.802.944     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

ECOVIAS S.A.S. 14.036.543.778                10,90                        37,00% 18,58 18,00% 11,00% 10.680.796.120   

ECOVIAS S.A.S. 100% 14.036.543.778                10,9 37% 18,58 18% 11% 10.680.796.120   

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO TECNICO JC 2022 2.540.861.066                  46,55                        10% 30597 23% 21% 2.874.184.066     

JOSE LUIS MORA NARVAEZ 50% 839.143.000                     47,18 12% 182,11 7% 6% 1.258.750.000     

COVILCO LTDA. 50% 1.701.718.066                  45,92 7% 61011,55 39% 36% 1.615.434.066     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

PROPONENTES

SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELÓN), DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Rentabilidad 

del activo
Patrimonio netoCapital de trabajo Liquidez

Indice de 

Endeudamiento

Razón de 

cobertura

Rentabilidad del 

patrimonio
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EVALUACION TÉCNICA 
 
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LOS PROPONENTES: 
 
 
PROPONENTE 1 - UNION TEMPORAL INTER 
ATLANTICO 2022 
  
Oferta económica presentada por el PROPONENTE 1 ($ 598.270.121) está por encima del presupuesto oficial ($ 598.270.120) por lo que en cumplimiento del punto 8.6 de los TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS, se declara 
INADMISIBLE.  
 
 
PROPONENTE 2 – CONSORCIO ESDRAS 2022 
 

No. 
de 

orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 
SERVICIOS  
83 10 15 

                 
80 10 16                 
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

% 
PARTICIPACI

ON 
(DEBE SER 

>50%) 

Integrant
e que 

aporta 
experien

cia 

Fecha de 
Terminaci

ón 
[Dia-mes-

año] 

Salario 
mínimo 
año de 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 

HAB
IL 

OBSERVACIO
NES No. DE 

CONTRA
TO 

Objeto 
(INTERVENTORI
A A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIENT
O EN OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUE

STO 
OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 
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1 
254-
260 

161 
FOLIO 

153 

01.   -     
2008  

INTERVENTORI
A TECNICA A 

LOS 
CONTRATOS 

DE OBRA CIVIL 
PARA LA 

CONSTRUCCIO
N DE LA 

EXPANSION DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO SANITARIO 
EN EL SECTOR 

DE  LA 
UNIVERSIDAD 

EN SANTA 
MARTA D.T.C.H 

ETAPA I 
BOULEVARD 

LAS ROSAS" Y 
"EXPANSION 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA

DO EN LAS 
ZONAS DE 

DESARROLLO 
EN SANTA 

MARTA 
D.T.C.H; ETAPA 

IV, 
SUBPROYECTO

S: 
CONSTRUCCIO

N DE 
ALCANTARILLA

DO DE LOS 
BARRIOS LUIS 

R. CALVO Y 
DIVINO NIÑO, 

ETAPA III" Y 
CONSTRUCCIO

N DEL 
ALCANTARILLA

DO DE LOS 
BARRIOS LUIS 

C. GALAN, 8 DE 
DICIEMBRE, 
ARMERO Y 
ONDAS DEL 
CARIBE II"   

CUMLPE  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15  

50% 

GNG 
SERVICIO

S DE 
INGENIE
RIA S.A.S  

15-10-09 
 $                       

496.900,
00  

 $                   
236.129.600,

00  
475,21 237,60 

                  
1.351,35  

 CUMPLE   

14-
01-
08 

                

HAB
IL 

  

2 
261-
268 

282 
FOLIO 

222 

PAF-ATF-
I-029-
2016 

INTERVENTORI
A TECNICA , 

ADMINISTRATI
VA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE, 

AMBIENTAL, 
SOCIAL Y 

JURIDICA DEL 

CUMLPE  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15  

50% 

GNG 
SERVICIO

S DE 
INGENIE
RIA S.A.S  

30-01-18 
 $                       

781.242,
00  

 $                   
186.015.713,

00  
238,10 119,05 

22-
03-
17 

17-07-17 
24-11-

17 
26-12-17 

26-01-
18 
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PROYECTO " 
SISTEMA DE 

RESPARTO POR 
POZOS 

PROFUNDOS 
PARA EL 

ABASTECIMIEN
TO DEL 

ACUEDUCTO, 
MUNICIPIO DE 

RIOHACHA, 
FASE II - 

COMUNA 10" 

3 
269-
281 

302 
229 

PAF-
IBAL-I-
028-
2016 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE, 

AMBIENTAL, 
SOCIAL, Y 

JURIDICA PARA 
LA EJECUCION 
CONDICIONAL 
EN FASES DEL 

PROYECTO 
"ACUEDUCTO 
COMPLEMENT
ARIO ETAPA 1 
(KM 0 - 47 + 

700) PARA LA 
CIUDAD 
IBAGUE 

TOLIMA" 

CUMLPE  
83 10 15 
80 10 16 
81 10 15  

60% 

GNG 
SERVICIO

S DE 
INGENIE
RIA S.A.S  

29-12-19 
 $                       

828.116,
00  

 $               
1.372.868.96

5,00  
1657,82 994,69 

10-
04-
17 

27-08-19 
28-09-

19 
              

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 

  

                  

 

PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE 
 

No. 
de 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  
  

Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 

% 
PARTICIPACI

ON 

Integrant
e que 

aporta 

Fecha de 
Terminaci

ón 

Salario 
mínimo 
año de 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 

OBSERVACIO
NES 
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orde
n 

No. DE 
CONTRA

TO 

Objeto 
(INTERVENTOR
IA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIEN
TO EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

SERVICIOS  
83 10 15 

                 
80 10 16                 
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

(DEBE SER 
>50%) 

experien
cia 

[Dia-mes-
año] 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUE

STO 
OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 

HAB
IL 

1 344 125 

2-15-
35100-
01055-
2016 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 
ADMINISTRAT
IVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y 
JURIDICA A LA 
CONSTTRUCCI
ON Y 
RENOVACION 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILL
ADO 
SANITARIO Y 
ALCANTARILL
ADO PLUVIAL 
DE MUNICIPIO 
DE SOACHA 
CUNDINAMAR
CA 

CUMPLE 100% 

INGENIE
RIA 

MASTER 
SAS 

01-08-18 
 $                       

781.242,
00  

 $                   
549.591.996

,00  
703,48 703,48 

                     
703,48  

 CUMPLE  

23-
03-
17 

26-05-17 
09-07-

17 
15-01-18 

28-02-
18 

05-03-18 
14-06-

18 
    

HABI
L 

  

2                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00                     
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3                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00                     

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 

  

                  

 

 

PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 
 

No. 
de 

orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecut
ivo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

CLASIFICA
DOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
83 10 15 

                 
80 10 16                 
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

% 
PARTICIPAC

ION 
(DEBE SER 

>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminaci

ón 
[Dia-mes-

año] 

Salario 
mínimo 
año de 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 

HAB
IL 

OBSERVACIO
NES No. DE 

CONTRA
TO 

Objeto 
(INTERVENTO
RIA A OBRAS 

DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIEN
TO EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPAC

IÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITA

DOS 
DEBERÁ 

SER IGUAL 
O 

SUPERIOR 
AL 

PRESUPUE
STO 

OFICIAL 
DEL 

PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 
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1 
602-
361 

276 2142090 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA, 

FINANCIERA, 
CONTROL 

PRESUPUETAL
, AMBIENTAL 

Y SOCIAL 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓ
N Y 

OPTIMIZACIÓ
N DE LOS 

ACUEDUCTOS 
DE LAS 

VEREDAS EL 
SALERO Y LA 
PRIMAVERA 

DEL 
MUNICIPIO DE 

MELGAR 
TOLIMA 

CUMPLE 60% 

INGENIERIA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

11-05-16 
 $                       

689.455,
00  

 $                                                                                     
81.492.552,

00  
118,20 70,92 

                     
942,64  

 CUMPLE  

10-
02-
15 

30-04-15 
21-06-

15 
09-11-15 

06-04-
16 

        

  

El acta de 
Suspensión 

No. 3 y No, 4 
al ser 

prorrogas del 
Acta de 

Suspension 
No. 2, se 

toma todas 
como una.  

2 
632-
352 

36 
CQ-032-

2009 

INTERVENTOR
IA, 

VIGILANCIA 
TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA Y 

FINANCIERA 
PARA EL 

CONTRATO DE 
OBRA CIVIL, 

CONSTRUCCIO
N DEL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILL

ADO DE LA 
CALLE 30 Y 

ALCANTARILL
ADO DE LA 

CALLE 26 DE 
LA CIUDAD DE 

QUIBDO.  

CUMPLE 100% 

SERVICIOS 
DE 

INGENIERIA 
Y 

CONSTRUCC
ION S.A.S. 

05-04-11 
 $                       

535.600,
00  

 $                                                                                   
466.892.81

8,00  
871,72 871,72 

23-
12-
09 

                  

3                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00                     

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 
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PROPONENTE 5 – CONSORCIO ARROYOS-22 
 

No. 
de 

orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 
SERVICIOS  
83 10 15 

   80 10 16                                                                                                                    
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

% 
PARTICIPACI

ON 
(DEBE SER 

>50%) 

Integrant
e que 

aporta 
experien

cia 

Fecha de 
Terminaci

ón 
[Dia-mes-

año] 

Salario 
mínimo 
año de 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 
HAB

IL 

OBSERVACIO
NES No. DE 

CONTRA
TO 

Objeto 
(INTERVENTOR
IA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIEN
TO EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUES
TO OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 

1 
273-
275 

5 

1-15-
33100-

992-
2008 

INTERVENTOR
IA PARA LA 

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRA Y 
RENOVACIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
EN HIERRO 
FUNDIDO, 

GALVANIZAD
O O ASBESTO 

CEMENTO 
POR TUBERIA 
PLASTICAS DE 

PVC O 
POLIETILENO, 

INCLUYE 
ALGUNAS 
OBRAS EN 

HIERRO 
DÚCTIL 

ACERADO O 
DÚCTIL DE LOS 

BARRIOS 
VOTO 

NACIONAL, 
MODELIA, 

CUMPLE 100% 

EMUNA
H 

COLOMB
IA S.A.S. 

31-03-10 
 $                       

515.000,
00  

 $                                                                                                
273.923.352

,00  
531,89 531,89 

                     
818,06  

 CUMPLE  
24-
03-
09 

28-12-09 
17-01-

10 
            

HABI
L 
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QUINTA 
PAREDES Y 

GRAN 
AMERICA EN 

LA ZONA 3 
DEL 

ACUEDUCTO 
DE BOGOTA 

D.C. 

2 
278-
295 

10 2052012 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA Y 

FINANCIERA 
PARA LOS 

PROYECTOS 
QUE SE 

EJECUTEN EN 
VIRTUD DE 

LOS 
CONVENIO DE 

APOYO 
FINANCIERO 
SUSCRITOS 
ENTRE EL 
MAVDT, 

FONADE Y LOS 
MUNICIPIOS 

BENEFICIARIO
S DEL GRUPO 
R, GUAVIARE. 
(CONTRATO 

No. 2043791) 

CUMPLE 50% 
CONCEP 

S.A.S. 
31-12-09 

 $                       
496.900,

00  

 $                                                                                                
207.083.200

,00  
416,75 208,38 

12-
12-
05 

                  

3 
298-
315 

318 
PAF-ATF-

I-034-
2016 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE, 

AMBIENTAL, 
SOCIAL Y 
JURIDICA 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓ
N DE REDES 

DE 
ACUEDUCTO 
DEL BARRIO 

MESOLANDIA 
DEL 

MUNICIPIO DE 
MALAMBO, 
ATLANTICO. 

CUMPLE 50% 
CONCEP 

S.A.S. 
18-10-17 

 $                       
737.717,

00  

 $                                                                                                
114.788.438

,00  
155,60 77,80 

17-
03-
17 

08-08-17 
08-10-

17 
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4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 

  

                  

 

PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV 
 

No. 
de 

orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 
SERVICIOS  
83 10 15 

                 
80 10 16                 
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

% 
PARTICIPACI

ON 
(DEBE SER 

>50%) 

Integrant
e que 

aporta 
experien

cia 

Fecha de 
Terminaci

ón 
[Dia-mes-

año] 

Salario 
mínimo 
año de 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 
HAB

IL 

OBSERVACIO
NES No. DE 

CONTRA
TO 

Objeto 
(INTERVENTOR
IA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIEN
TO EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUES
TO OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 
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1 
91-
98 

24 
Folio 67 

CNA-
CEASLP-
GEP-03-

2018 

LOS SERVICIOS 
DE LA 

SUPERVICION 
DE LA 

CONTRUCCIO
N DE 

LAPLANTA 
POTABILIZAD

ORA, EN EL 
MUNICIPIO DE 
MATEHUAALA

, SAN LUIS 
POTOSI. 

CUMPLE  
81 10 15  
80 10 16 
83 10 15 

100% 

MIRAND
A, 

ARANA 
VELASCO 

S.C - 
SUCURS

AL 
COLOMB

IA  

01-12-18 
 $                       

781.242,
00  

 $                                  
416.339.529

,61  
532,92 532,92 

                     
717,60  

 CUMPLE  

31-
03-
18 

                

HABI
L 

 
  

2 
100-
107 

38 
Folio 80  

090 de 
2019 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA, 

FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LA 
CONTRUCCIO

N DE 
ACUEDUCTO 

DE LA VEREDA 
SANTA 
MARTA 

INSPECCION 
DEL 

MUNICIPIO DE 
COYAIMA, EN 

EL 
DEPARTAMEN

TO DEL 
TOLIMA  

CUMPLE  
81 10 15  
80 10 16 
83 10 15 

100% 

MIRAND
A, 

ARANA 
VELASCO 

S.C - 
SUCURS

AL 
COLOMB

IA  

19-05-21 
 $                       

908.526,
00  

 $                                  
167.789.684

,77  
184,68 184,68 

21-
02-
20 

31-03-20 
08-06-

20 
16-12-20             

3                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00                     

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 
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PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
 

No. 
de 

orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecut
ivo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

CLASIFICA
DOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
83 10 15 

                 
80 10 16                 
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

% 
PARTICIPAC

ION 
(DEBE SER 

>50%) 

Integran
te que 
aporta 

experien
cia 

Fecha de 
Terminac

ión 
[Dia-mes-

año] 

Salario 
mínimo 
año de 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 
HAB

IL 

OBSERVACIO
NES No. DE 

CONTRA
TO 

Objeto 
(INTERVENTORIA A 

OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN 
OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPAC

IÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITA

DOS 
DEBERÁ 

SER IGUAL 
O 

SUPERIOR 
AL 

PRESUPUE
STO 

OFICIAL 
DEL 

PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 

1 77 110 
067 DE 
2015 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN AMESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 1 

CUMPLE 100% 

SOCIEDA
D 

TECNICA 
SOTA 
LTDA 

19-07-16 
 $                       

689.455,
00  

 $                                                                                                   
575.321.59

2,00  
834,46 834,46 

                  
1.032,78  

 CUMPLE  
02-
03-
15 

                
HAB

IL 
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2 77 93 
PDA-I-
151-
2014 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL A LOS 
CONTRATOS DE 

OBRA DERIVADOS 
DE LOS 

CONTRATOS 
INTERADMINISTRA

TIVOS O DE 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  QUE 
ADELANTE 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA 

SA ESP EN SU 
CONDICIÓN DE 

GESTOR DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS PAP-
PDA. 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL AL 

MEJORAMIENTO 
DE ACUEDUCTO 

CENTRO URBANO 
MUNICIPIO LA 

PEÑA 

CUMPLE 100% 

SOCIEDA
D 

TECNICA 
SOTA 
LTDA 

22-02-16 
 $                       

689.455,
00  

 $                                                                                                   
136.734.74

0,00  
198,32 198,32 

08-
09-
14 

27-04-15 
26-07-

15 
28-09-15 

13-12-
15 

          

3                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00                     

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 

  

                  

 

PROPONENTE 8 - ECOVIAS S.A.S. 
 

No. 
de 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  
  

Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 

% 
PARTICIPACI

ON 

Integrant
e que 

aporta 

Fecha de 
Terminaci

ón 

Salario 
mínimo 
año de 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 

OBSERVACIO
NES 
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orde
n 

No. DE 
CONTRA

TO 

Objeto 
(INTERVENTOR
IA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIENT

O EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

SERVICIOS  
83 10 15 
80 10 16  
81 10 15 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 

(DEBE SER 
>50%) 

experien
cia 

[Dia-mes-
año] 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUES
TO OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 

HAB
IL 

1 163 218 
2019-SS-
37-0005 

INTERVENTOR
ÍA 

ADMINISTRAT
IVA, TÉCNICA, 
AMBIENTAL, 

LEGAL Y 
FINANCIERA A 

LA 
CONSTRUCCIÓ

N. PLAN 
MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILL

ADO 
MUNICIPIO DE 

SALGAR - 
ANTIOQUIA, 

ETAPA III. 

CUMPLE 50% 
ECOVIAS 

SAS 
28-01-20 

 $                       
877.803,

00  

 $                   
219.900.004

,00  
250,51 125,26 

                     
612,79  

 CUMPLE  

27-
05-
19 

                

HABI
L 

  

2 190 183 
2015-55-
37-0005 

INTERVENTOR
ÍA 

ADMINISTRAT
IVA, TÉCNICA, 
AMBIENTAL, 

LEGAL Y 
FINANCIERA A 

LA 
CONSTRUCCIÓ

N DE OBRAS 
DE 

ACUEDUCTO 
EN ZONAS 

RURALES EN 
LOS 

MUNICIPIOS 

CUMPLE 50% 
ECOVIAS 

SAS 
13-12-15 

 $                       
644.350,

00  

 $                   
294.950.300

,00  
457,75 228,87 

13-
05-
15 
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DE 
ALEJANDRÍA, 

ANDES, 
ANGOSTURA, 

ANZA, 
ARBOLETES, 

CARAMANTA 
Y TÁMESIS 

DEL 
DEPARTAMEN

TO DE 
ANTIOQUIA 

3 243 252 
2018-55-
37-0015 

INTERVENTOR
ÍA 

ADMINISTRAT
IVA, TÉCNICA, 
AMBIENTAL, 

LEGAL Y 
FINANCIERA A 

LA 
CONSTRUCCIÓ

N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
EN LA ZONA 
URBANA DEL 

0015 
MUNICIPIO DE 
LA PINTADA, 
ANTIOQUIA 

CUMPLE 50% 
ECOVIAS 

SAS 
12-02-20 

 $                       
877.803,

00  

 $                   
454.110.501

,00  
517,33 258,66 

11-
01-
20 

                  

4                 
 $                                        
-    

  0,00 0,00 

  

                  

 

 

PROPONENTE 9 - CONSORCIO TECNICO JC 2022 
 

No. 
de 

FOLI
O 

Número 
consecuti

vo RUP  
  

Contrato o 
resolución 

CLASIFICAD
OR  DE  

BIENES Y 

% 
PARTICIPACI

ON 

Integrant
e que 

aporta 

Fecha de 
Terminaci

ón 

Salario 
mínimo 
año de 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  
EXPERIENC

IA 
ESPECIFICA   

HAB
IL / 
NO 

OBSERVACIO
NES 
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orde
n 

No. DE 
CONTRA

TO 

Objeto 
(INTERVENTOR
IA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
AMPLIACIÓN 

Y/O 
MEJORAMIENT

O EN OBRAS 
DE SISTEMAS 

DE 
ACUEDUCTO) 

SERVICIOS  
83 10 15 

        80 10 
16                                                                       

81 10 15 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

(DEBE SER 
>50%) 

experien
cia 

[Dia-mes-
año] 

terminaci
ón del 

contrato 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJ

E DE 
PARTICIPACI

ÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICA
DO EN 

SMMLV 

EL VALOR 
SUMADO 

DE LOS 
CONTRATO

S 
ACREDITAD
OS DEBERÁ 
SER IGUAL 

O 
SUPERIOR 

AL 
PRESUPUE

STO 
OFICIAL 

DEL 
PROCESO 
EXPRESAD

O EN 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

MENSUALE
S LEGALES 
VIGENTES. 

 
CUMPLE / 

NO 
CUMPLE 

FECH
A DE 
INICI

O  
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 1 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 1 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 2 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 2 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 3 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 3 
[Dia-
mes-
año] 

SUSPENSI
ON 4 

[Dia-mes-
año] 

REINIC
IO 4 
[Dia-
mes-
año] 

HAB
IL 

1 100 41 
Enero 24 
de 1995 

INTERVENTORI
A DE LAS 

OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓ

N Y 
AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA 

DE 
ACUEDUCTO 

DE LA 
CABECERA 

MUNICIPAL DE 
REPELÓN.  

CUMPLE 100% 

JOSE 
LUIS 

MORA 
NARVAE

Z 

23-10-97 
 $                       

172.005,
00  

 $                                                        
94.016.300,

00  
546,59 546,59 

                     
834,42  

 CUMPLE  

16-
02-
95 

12-10-95 
21-08-

96 
18-12-96 

14-01-
97 

30-01-97 
09-03-

97 
03-05-97 

26-06-
97 

HABI
L 

  

2 
101-
109 

20 
CMA-
007-
2018 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA, 

FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y 

JURIDICA 
PARA EL 

CONTRATO 
QUE TIENE 

POR OBJETO: 
REPOSICIÓN 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO 
EN TUBERIA 

DE 
POLIETILENO 

DE ALTA 
DENSIDAD EN 
EL MUNICIPIO 

CUMPLE 60% 
COVILCO 

LTDA 
27-09-19 

 $                       
828.116,

00  

 $                                                      
162.905.682

,00  
196,72 118,03 

28-
02-
19 

25-07-19 
04-09-

19 
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DE SAN 
JACINTO - 

DEPARTAMEN
TO DE 

BOLIVAR. 

3 
90-
96 

101 
CI-013-

2011 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA, 

FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LA 
OBRA DE LA 

OPTIMIZACIÓ
N DE REDES 
MATRICES Y 

SECUNDARIAS 
EN LOS 

SECTORES SUR 
Y EL BARRIO 

PUEBLO 
NUEVO (PLAN 
DE CHOQUE 

VI) 
IMPLEMENTAC
IÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA

DO EN EL 
MUNICIPIO DE 

CAUCASIA 
ANTIOQUIA. 

CUMPLE 100% 
COVILCO 

LTDA 
19-06-14 

 $                       
616.000,

00  

 $                                                      
104.596.133

,00  
169,80 169,80 

28-
02-
12 

21-05-12 
20-07-

12 
23-11-12 

22-05-
13 

17-07-13 
02-09-

13 
      

4 
97-
99 

99 
041 DE 
2009 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA, 

FINANCIERA Y 
AMBIENTAL 

PARA LA 
AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA 

DE 
TRATAMIENTO 

DE AGUA 
POTABLE DEL 
ACUEDUCTO 

DE LA 
CABECERA 

MUNICIPAL DE 
CHIRIGUANA 

DEPARTAMEN
TO DEL CESAR. 

CUMPLE 20% 
COVILCO 

LTDA 
24-12-09 

 $                       
496.900,

00  

 $                                                        
20.632.920,

00  
41,52 8,30 

20-
04-
09 

06-07-09 
19-08-

09 
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EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
PROPONENTE 1 - UNION TEMPORAL INTER 
ATLANTICO 2022 
  
Oferta económica presentada por el PROPONENTE 1 ($ 598.270.121) está por encima del presupuesto oficial ($ 598.270.120) por lo que en cumplimiento del punto 8.6 de los TERMINOS DE 
REFERENCIA DEFINITIVOS, se declara INADMISIBLE.  

 
 
PROPONENTE 2 – CONSORCIO ESDRAS 2022 
 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

                   
72.20
1.382  

GUILLE
RMO 
EMILI

O 
NARV
AEZ 

VELEZ 

INGENIERO CIVIL  

22,8 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA Y 

FINANCIERA A 
LOS 

PROYECTOS DE 
AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO DE 
ENTIDADES 

TERRITORIALE
S EN LOS 

SIGUIENTES 
GRUPOS: 

INTERVENTORI
A GRUPO 3: 

COSTA 
ATLANTICA ( 

DEPARTAMEN
TOS DE 

ATLANTICO, 
BOLIVA, 

CESAR, SUCRE, 
CORDOBA, 

SANDRES, LA 
GUAJIRA Y 

MAGDALENA) 
= MUNICIPIOS 
DE PONEDERA, 
MAHATES,CHI
MICHAGUA, EL 

CONTR
ATO 

9/05/200
8 

29/11/
2012 

4,63 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

CONTABLE
, 

AMBIENT
AL Y 

JURIDICA 
PARA LA 
EJECUCIO

N 
CONDICIO

NAL EN 
FASES DEL 
PROYECT

O " 
CONSTRU
CCION DE 

OBRAS 
PARA LA 

OPTIMIZA
CION DEL 
ACUEDUC
TO DE LA 

CABECERA 
MUNICIPA

L DE 
MARIA LA 

BAJA" 

CONTR
ATO 

11/02/2
016 

21/05/
2018 

2,31 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

ECONOMI
CA, 

AMBIENT
AL, Y 

LEGAL A 
LOS 

CONTRAT
OS 

DERIVAD
OS DEL 

PROCESO 
DE 

LICITACIO
N LP-SV-
010-2020 
PARA LA 

CONSTRU
CCION 

Y/U 
OPTIMIZA
CION DEL 
SISTEMA 

DE 
ACUEDUC

TOS 
RURALES 

CONTR
ATO 

28/07/2
020 

27/11/
2020 

0,34 

  

28
3-
31
9 

CUMPL
E  

PROFES
IONAL  

9/05/200
8 

29/11/
2012 

4,63 
PROFES
IONAL  

11/02/2
016 

21/05/
2018 

2,31 
PROFES
IONAL  

28/07/2
020 

27/11/
2020 

0,34 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 50% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 50% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

03/21/0
0 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                    
1.755.201

.799,00  

3097,2
3 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
793.988.
672,60  

1016,3
2 

 
CUMP

LE  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
186.597.
326,00  

212,57   
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COPEY, CHINU, 
PLANETA RICA, 
BUENAVISTA, 
GUARANDA, 

LA UNION, LOS 
PALMITOS, 

MAHAGUAL , 
MORROA, 

SAMPUES, SAN 
ONOFRE, 
MAICAO, 

MANAURE, 
URIBIA, EL 

PIÑON" 

DEL 
DEPARTA
MENTO 

DE 
CALDAS, 

DE 
ACUERDO 

A LOS 
SIGUIENTE

S 
GRUPOS: 
GRUPO 1, 

ZONA 
OCCIDENT
E; GRUPO 
2: ZONA 
ORIENTE, 
NORTE Y 
CENTRO 

SUR. 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

                   
78.73
9.397  

LUIS 
FERNA
NDO 
CORR
ALES 

OYOLA 

INGENIERO CIVIL  

18,7 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA Y 

FINANCIERA A 
LOS 

PROYECTOS DE 
AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO DE 
ENTIDADES 

TERRITORIALE
S EN LOS 

SIGUIENTES 
GRUPOS: 

INTERVENTORI
A GRUPO 3: 

COSTA 
ATLANTICA ( 

DEPARTAMEN
TOS DE 

ATLANTICO, 
BOLIVA, 

CESAR, SUCRE, 
CORDOBA, 

SANDRES, LA 
GUAJIRA Y 

MAGDALENA) 
= MUNICIPIOS 
DE PONEDERA, 
MAHATES,CHI
MICHAGUA, EL 
COPEY, CHINU, 
PLANETA RICA, 
BUENAVISTA, 
GUARANDA, 

LA UNION, LOS 
PALMITOS, 

MAHAGUAL , 

CONTR
ATO 

9/05/200
8 

29/11/
2012 

4,63 
INTERVEN
TORIA A 

LA 
CONSTRU
CCION Y 

OPTIMIZA
CION DE 

REDES DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
URBANO 

DEL 
MUNICIPI
O NILO-

CUNDINA
MARCA  

CONTR
ATO 

26/04/2
016 

25/03/
2017 

0,93 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

ECONOMI
CA, 

AMBIENT
AL, Y 

LEGAL A 
LOS 

CONTRAT
OS 

DERIVAD
OS DEL 

PROCESO 
DE 

LICITACIO
N LP-SV-
010-2020 
PARA LA 

CONSTRU
CCION 

Y/U 
OPTIMIZA
CION DEL 
SISTEMA 

DE 
ACUEDUC

TOS 
RURALES 

DEL 
DEPARTA
MENTO 

DE 
CALDAS, 

DE 
ACUERDO 

CONTR
ATO 

28/07/2
020 

27/11/
2020 

0,34 

  

32
0-
34
1 

CUMPL
E  

PROFES
IONAL  

9/05/200
8 

29/11/
2012 

4,63 
PROFES
IONAL  

4/07/20
16 

25/03/
2017 

0,73 
PROFES
IONAL  

28/07/2
020 

27/11/
2020 

0,34 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/03/2
004 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                    
1.755.201

.799,00  

3097,2
3 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
149.292.
000,00  

202,37   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
186.597.
326,00  

212,57   
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MORROA, 
SAMPUES, SAN 

ONOFRE, 
MAICAO, 

MANAURE, 
URIBIA, EL 

PIÑON" 

A LOS 
SIGUIENTE

S 
GRUPOS: 
GRUPO 1, 

ZONA 
OCCIDENT
E; GRUPO 
2: ZONA 
ORIENTE, 
NORTE Y 
CENTRO 

SUR. 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

                   
12.63
6.773  

GIUSE
PPE 

YEFET 
TORNE 
ZUÑIG

A 

INGENIERO CIVIL  

18,3 

INTERVENTORI
A TECNICA, 

ADMINISTRATI
VA, Y 

FINANCIERA 
DE LAS OBRAS 

DE 
AMPLIACION Y 
OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA 

DE 
ACUEDUCTO 
DEL CASCO 

URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
MALAMBO EN 

EL 
DEPARTAMEN

TO DEL 
ATLANTICO  

CONTR
ATO 

5/12/200
7 

10/11/
2008 

0,95 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

CONTABLE
, 

AMBIENT
AL Y 

JURIDICA 
PARA LA 
EJECUCIO

N 
CONDICIO

NAL EN 
FASES DEL 
PROYECT

O " 
CONSTRU
CCION DE 

OBRAS 
PARA LA 

OPTIMIZA
CION DEL 
ACUEDUC
TO DE LA 

CABECERA 
MUNICIPA

L DE 
MARIA LA 

BAJA" 

CONTR
ATO 

11/02/2
016 

21/05/
2018 

2,305
56 

INTERVEN
TORIA 

INTEGRAL 
A LA 

CONSTRU
CCION DEL 

PLAN 
MAESTRO 

DE 
ACUEDUC

TO DEL 
MUNICIPI

O DE 
JERUSALE

N 
CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

6/04/20
18 

10/08/
2019 

1,36 

  

34
2-
36
6 

NO 
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

5/12/200
7 

10/11/
2008 

0,95 
PROFES
IONAL  

3/04/20
17 

21/05/
2018 

1,147
222 

PROFES
IONAL  

1/06/20
18 

10/08/
2019 

1,21 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

100% 

NO 
CUMP

LE 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

19/08/2
004 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
354.170.9

94,00  
767,43   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
793.988.
672,60  

1016,3
2 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
141.595.
720,00  

170,99   

Especia
lista  

Estruct
ural 

                   
13.87
4.430  

JAIRO 
ANDR

ES 
MEZA 
ROSAS 

INGEN
IERO 
CIVIL  

ESPECIA
LISTA 

EN 
ESTRUC
TURAS  

18,5 

INTERVENTORI
A TECNICA A 

LOS 
CONTRATOS 

DE OBRA CIVIL 
PARA LA 

CONSTRUCCIO
N DE LA 

EXPANSION DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA
DO SANITARIO 
EN EL SECTOR 

CONTR
ATO 

17/01/20
08 

15/10/
2009 

1,77 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

CONTABLE
, 

AMBIENT
AL Y 

JURIDICA 
PARA LA 

CONTR
ATO 

11/02/2
016 

21/05/
2018 

2,305
556 

INTERVEN
TORIA A 

LA 
CONSTRU
CCION Y 

OPTIMIZA
CION DE 

REDES DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
URBANO 

CONTR
ATO 

26/04/2
016 

25/03/
2017 

0,93 

  

36
7-
39
3 

CUMPL
E  

PROFES
IONAL  

17/01/20
08 

15/10/
2009 

1,77 
PROFES
IONAL  

3/04/20
17 

21/05/
2018 

1,147
222 

PROFES
IONAL  

26/04/2
016 

25/03/
2017 

0,93 

DEDICA
CION 30% 

  
DEDICA

CION 30% 
  

DEDICA
CION 100% 

  

FECHA 
MATRI
CULA  

06/17/0
4 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
236.129.6

00,00  
475,21   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
793.988.
672,60  

    

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO        



SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

DE  LA 
UNIVERSIDAD 

EN SANTA 
MARTA 

D.T.C.H ETAPA 
I BOULEVARD 
LAS ROSAS" Y 
"EXPANSION 

DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLA

DO EN LAS 
ZONAS DE 

DESARROLLO 
EN SANTA 

MARTA 
D.T.C.H; ETAPA 

IV, 
SUBPROYECTO

S: 
CONSTRUCCIO

N DE 
ALCANTARILLA

DO DE LOS 
BARRIOS LUIS 

R. CALVO Y 
DIVINO NIÑO, 

ETAPA III" Y 
CONSTRUCCIO

N DEL 
ALCANTARILLA

DO DE LOS 
BARRIOS LUIS 

C. GALAN, 8 DE 
DICIEMBRE, 
ARMERO Y 
ONDAS DEL 
CARIBE II"   

EJECUCIO
N 

CONDICIO
NAL EN 

FASES DEL 
PROYECT

O " 
CONSTRU
CCION DE 

OBRAS 
PARA LA 

OPTIMIZA
CION DEL 
ACUEDUC
TO DE LA 

CABECERA 
MUNICIPA

L DE 
MARIA LA 

BAJA" 

DEL 
MUNICIPI
O NILO-

CUNDINA
MARCA  

 
 
PROPONENTE 2. NO HÁBIL: En los documentos presentados por el proponente, el CONTRATO 2 del profesional RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 no cumple con la NOTA 9 del numeral 
8.7.5. de los términos de referencia definitivos. Se declara no hábil. 
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PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE 
 
 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

   
19.59
8.735  

HERNA
N 

MIGUE
L 

GARCI
A 

TORRE
S 

INGEN
IERO 
CIVIL 

  

18,1 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE 

Y 
JURIDICA 

A LA 
CONSTTR
UCCION Y 
RENOVACI

ON DE 
REDES DE 
ACUEDUC

TO, 
ALCANTAR

ILLADO 
SANITARI

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
PLUVIAL 

DE 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA 

CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
INTERVEN

TORIA 
PARA 

CONSTRU
CCION, 

AMPLIACI
ÓN, 

OPTIMIZA
CION Y/O 
REHABILIT

ACION 
DEL 

ACUEDUC
TO PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
TURBANA 

CONTR
ATO 

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 
INTERVEN

TORIA 
INTEGRAL 

A LA 
CONSTRU
CCION DE 

REDES 
LOCALES 

DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
SANITARI
O DE LOS 
BARRIOS 

LOS 
OLIVOS IV 

Y LA 
MARIA 
FASE II 

MUNICIPI
O DE 

SOACHA - 
ZONA 5 

CONTR
ATO 

1/07/202
0 

20/05/
2021 

0,90 

    
CUMPL

E  

PROFES
IONAL  

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
PROFES
IONAL  

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 
PROFES
IONAL  

1/07/202
0 

20/05/
2021 

0,90 

DEDICA
CION 

33% 
CUMP

LE 
DEDICA

CION 
33% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

33% 
CUMP

LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/11/2
004 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
549.591.9

96,00  
703,48   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
1.450.907

.904,77  

1596,9
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
333.000.0

00,00  
366,53   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

   
92.54
3.800  

CARLO
S 

ANTON
IO 

INGEN
IERO 
CIVIL 

  18,1 

INTERVEN
TORIA 

INTEGRAL 
A LA 

CONTR
ATO 

1/04/201
3 

30/11/
2015 

2,70 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

CONTR
ATO 

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
INTERVEN

TORIA 
PARA 

CONSTRU

CONTR
ATO 

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 

    
CUMPL

E PROFES
IONAL  

1/04/201
3 

30/11/
2015 

2,70 
PROFES
IONAL  

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
PROFES
IONAL  

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 
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BERM
UDEZ 
DE LA 
ROSA 

CONSTRU
CCIÓN 

INTERCEP
TORES Y 

COLECTOR
ES PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA Y 
REDES DE 
ACUEDUC

TO 
COMUNA 

4 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA - 
CUNDINA
MARCA 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE 

Y 
JURIDICA 

A LA 
CONSTTR
UCCION Y 
RENOVACI

ON DE 
REDES DE 
ACUEDUC

TO, 
ALCANTAR

ILLADO 
SANITARI

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
PLUVIAL 

DE 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA 

CUNDINA
MARCA 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

CCION, 
AMPLIACI

ÓN, 
OPTIMIZA
CION Y/O 
REHABILIT

ACION 
DEL 

ACUEDUC
TO PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
TURBANA 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/11/2
004 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
2.685.129

.699,00  

4167,1
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
549.591.9

96,00  
703,48   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $        
1.450.907

.904,77  

1596,9
9 

  

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

   
72.26
1.552  

EDUAR
DO 

ANTON
IO 

BLANC
O 

OCHO
A 

INGEN
IERO 
CIVIL 

  

18,1 

INTERVEN
TORIA 

INTEGRAL 
A LA 

CONSTRU
CCIÓN 

INTERCEP
TORES Y 

COLECTOR
ES PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA Y 
REDES DE 
ACUEDUC

TO 
COMUNA 

4 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA - 
CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

1/04/201
3 

30/11/
2015 

2,70 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE 

Y 
JURIDICA 

A LA 
CONSTRU
CCION Y 

RENOVACI
ON DE 

REDES DE 
ACUEDUC

TO, 
ALCANTAR

ILLADO 
SANITARI

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
PLUVIAL 

DE 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA 

CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
INTERVEN

TORIA 
PARA 

CONSTRU
CCION, 

AMPLIACI
ÓN, 

OPTIMIZA
CION Y/O 
REHABILIT

ACION 
DEL 

ACUEDUC
TO PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
TURBANA 

CONTR
ATO 

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

1/04/201
3 

30/11/
2015 

2,70 
PROFES
IONAL  

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
PROFES
IONAL  

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

21/10/2
004 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
2.685.129

.699,00  

4167,1
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
549.591.9

96,00  
703,48   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $        
1.450.907

.904,77  

1596,9
9 
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Especia
lista  

Estruct
ural 

   
52.85
7.644  

SHERLE
Y 

CATHE
RYNE 

LARRA
ÑAGA 
RUBIO 

INGEN
IERO 
CIVIL 

MAGIST
ER EN 

INGENIE
RIA -

ESTRUC
TURAS 

19,0 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE 

Y 
JURIDICA 

A LA 
CONSTTR
UCCION Y 
RENOVACI

ON DE 
REDES DE 
ACUEDUC

TO, 
ALCANTAR

ILLADO 
SANITARI

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
PLUVIAL 

DE 
MUNICIPI

O DE 
SOACHA 

CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
INTERVEN

TORIA 
PARA 

CONSTRU
CCION, 

AMPLIACI
ÓN, 

OPTIMIZA
CION Y/O 
REHABILIT

ACION 
DEL 

ACUEDUC
TO PARA 

EL 
MUNICIPI

O DE 
TURBANA 

CONTR
ATO 

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 
INTERVEN

TORIA 
INTEGRAL 

A LA 
CONSTRU
CCION DE 

REDES 
LOCALES 

DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
SANITARI
O DE LOS 
BARRIOS 

LOS 
OLIVOS IV 

Y LA 
MARIA 
FASE II 

MUNICIPI
O DE 

SOACHA - 
ZONA 5 

CONTR
ATO 

1/07/202
0 

20/05/
2021 

0,90 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

23/03/20
17 

25/08/
2018 

1,44 
PROFES
IONAL  

22/11/20
18 

20/06/
2021 

2,61 
PROFES
IONAL  

1/07/202
0 

20/05/
2021 

0,90 

DEDICA
CION 25% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 25% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 25% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/12/2
003 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
549.591.9

96,00  
703,48   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
1.450.907

.904,77  

1596,9
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
333.000.0

00,00  
366,53   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 
 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

     
8.720.

642  

JAIME 
RAFAE

L DE 
LIMA 
SALCE

DO 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIA
LISTA 

EN 
GERENC

IA DE 
PROYEC

TOS 

37,3 

LA 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE

, 
AMBIENTA
L, SOCIAL Y 
JURIDICA 
PARA LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
"SISTEMA 

DE 
ACUEDUCT

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
PARA EL 

CORREGIM
IENTO DE 
PARAGUA

CHÓN, 
MUNICIPI

O DE 
MAICAO, 

LA 
GUAJIRA 

CONTR
ATO 

8/11/201
7 

30/01/
2021 

3,28 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, 

CONTROL 
PRESUPUES

TAL, 
AMBIENTAL 

Y SOCIAL 
PARA LA 

CONSTRUC
CIÓN Y 

ACOMPAÑ
AMIENTO 

POSTCONT
RUCCIÓN, 

ADECUACIÓ
N, 

AMPLIACIÓ
N Y 

OPTIMIZACI
ÓN DE LOS 
ACUEDUCT
OS DE LAS 

VEREDAS EL 
SALERO Y 

LA 
PRIMAVER

A DEL 
MUNICIPIO 
DE MELGAR 

TOLIMA 

CONTR
ATO 

10/02/20
15 

11/05/
2016 

1,27 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA Y 
FINANCIER

A DE LA 
CONSTRUC

CION DE 
LA 

INFRAESTR
UCTURA 

DE 
ACUEDUCT

O Y 
ALCANTAR

ILLADO 
SANITARIO 
EN VIAS A 
PAVIMENT
AR EN LA 
CARRERA 

18A ENTRE 
CALLES 22 

- 29A Y 
SECTORES 
ALEDAÑOS 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
BARANOA 

- 
DEPERTAM
ENTO DEL 
ATLANTIC

O. 

CONTR
ATO 

12/01/2
010 

20/12/
2010 

0,95 

  

65
6-
70
8 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

8/11/201
7 

30/01/
2021 

3,28 
PROFES
IONAL  

10/02/20
15 

11/05/
2016 

1,27 
PROFES
IONAL  

12/01/2
010 

20/12/
2010 

0,95 

DEDICA
CION 

50% 
CUMP

LE 
DEDICA

CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

12/12/8
5 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
832.393.7

70,00  
916,20   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $            
81.492.55

2,00  
118,20   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $             
49.426.0

00,00  
95,97   
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Reside
nte de 
Interve
ntoría 

1 

   
15.03
9.421  

ANTOL
IANO 
JOSE 

LOPEZ 
RAMIR

EZ  

INGENIERO CIVIL 

37,3 

INTERVEN
TORIA 

PARA LA 
INTERVEN

CIÓN 
INTEGRAL 

DE 
ACUEDUCT

OS, 
ALCANTAR
ILLADOS Y 
ASEO EN 

LOS 
MUNICIPI

OS DEL 
SUR DEL 

ATLANTIC
O, GRUPO 

I Y II 

CONTR
ATO 

4/09/201
2 

3/05/2
014 

1,68 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, 

CONTABLE, 
AMBIENTAL 

SOCIALY 
JURIDICA 
PARA LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

PROYECTO 
"REUBICACI

ON DE LA 
BOCATOMA 

Y 
ADUCCIÓN 
DE LA PTAP 

EN EL 
MUNICIPIO 

DE 
LURUACO" 

CONTR
ATO 

15/01/20
19 

31/12/
2020 

1,99 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
AMBIENTA

L, 
JURIDICA, 
SOCIAL Y 
PREDIAL 
PARA EL 

PROYECTO 
DE 

AMPLIACI
ÓN DE 

REDES DE 
ACUEDUCT

O EN EL 
DISTRITO 

DE 
RIOHACHA 
ASGINADO 

A 
ECOPETRO

L S.A. 
DENTRO 

DEL 
MARCO 

DEL 
MECANIS

MO DE 
OBRAS 

POR 
IMPUESTO

S 

CONTR
ATO 

5/10/20
20 

4/11/2
021 

1,10 

  

73
4-
74
8 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

4/09/201
2 

3/05/2
014 

1,68 
PROFES
IONAL  

15/01/20
19 

4/10/2
020 

1,74 
PROFES
IONAL  

5/10/20
20 

4/11/2
021 

1,10 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

12/12/1
985 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
3.844.614

.691,84  

6241,2
6 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

         
1.373.348

.322,00  

1564,5
3 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
544.633.
250,00  

599,47   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

2 

   
78.70
7.369  

GERM
AN 

MOGO
LLON 

VERGA
RA 

INGENIERO CIVIL 

25,2 

SUPERVISI
ON DE LAS 

OBRAS 
PARA EL 

MEJORAM
IENTO Y 

AMPLIACI
ON DEL 

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

DE LA 
CIUDAD DE 

BILWI 

CONTR
ATO 

25/07/20
16 

30/06/
2021 

5,00 
INTERVENT
ORIA A LOS 
CONTRATO
S DE OBRA 
PUBLICA 
QUE SE 

EJECUTARA
N EN LOS 

MUNICIPIO
S 

MIEMBROS 
DEL PLAN 

DEPARTAM
ENTAL DE 

AGUAS 
SUSCRITOS 

POR 
EMPRESAS 
PUBLICAS 

DE 
CUNDINAM

CONTR
ATO 

29/04/20
11 

28/03/
2014 

2,96 
INTERVENT

ORIA, 
VIGILANCI
A TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 

FINANCIER
A PARA EL 
CONTRATO 

DE OBRA 
CIVIL, 

CONSTRUC
CION DEL 
SISTEMA 

DE 
ACUEDUCT

O Y 
ALCANTAR
ILLADO DE 
LA CALLE 

30 Y 
ALCANTAR

CONTR
ATO 

23/12/2
009 

5/04/2
011 

1,30 

  

81
1-
82
0 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

25/07/20
16 

30/06/
2021 

5,00 
PROFES
IONAL  

29/04/20
11 

28/03/
2014 

2,96 
PROFES
IONAL  

23/12/2
009 

5/04/2
011 

1,30 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/11/1
997 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 
4746407,

95 USD  
    

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

         
2.110.264

.627,39  

3425,7
5 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
466.892.
818,00  

871,72   
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ARCA S.A. 
E.S.P. 

ILLADO DE 
LA CALLE 
26 DE LA 

CIUDAD DE 
QUIBDO.  

Especia
lista  

Estruct
ural 

     
7.162.
583  

DIEGO 
ERNES

TO 
DUEÑ

AS 
PUETE

S 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIA
LISTA 

EN 
ESTRUC
TURAS 

28,0 

SUPERVISI
ON DE LAS 

OBRAS 
PARA EL 

MEJORAM
IENTO Y 

AMPLIACI
ON DEL 

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

DE LA 
CIUDAD DE 

BILWI 

CONTR
ATO 

25/07/20
16 

30/06/
2021 

5,00 
INTERVENT
ORIA A LOS 
CONTRATO
S DE OBRA 
PUBLICA 
QUE SE 

EJECUTARA
N EN LOS 

MUNICIPIO
S 

MIEMBROS 
DEL PLAN 

DEPARTAM
ENTAL DE 

AGUAS 
SUSCRITOS 

POR 
EMPRESAS 
PUBLICAS 

DE 
CUNDINAM
ARCA S.A. 

E.S.P. 

CONTR
ATO 

29/04/20
11 

28/03/
2014 

2,96 
INTERVENT

ORIA, 
VIGILANCI
A TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 

FINANCIER
A PARA EL 
CONTRATO 

DE OBRA 
CIVIL, 

CONSTRUC
CION DEL 
SISTEMA 

DE 
ACUEDUCT

O Y 
ALCANTAR
ILLADO DE 
LA CALLE 

30 Y 
ALCANTAR
ILLADO DE 
LA CALLE 
26 DE LA 

CIUDAD DE 
QUIBDO.  

CONTR
ATO 

23/12/2
009 

5/04/2
011 

1,30 

  

82
4-
89
5 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

25/07/20
16 

30/06/
2021 

5,00 
PROFES
IONAL  

29/04/20
11 

28/03/
2014 

2,96 
PROFES
IONAL  

23/12/2
009 

5/04/2
011 

1,30 

DEDICA
CION 25% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 25% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

19/01/1
995 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 
4746407,

95 USD  
    

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

      

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
466.892.
818,00  

871,72   
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PROPONENTE 5 – CONSORCIO ARROYOS-22 
 
 

PERSO
NAL 

CEDUL
A 

NOM
BRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

     
6.872.

531  

RICAD
O 

JOSE 
COGO

LLO 
PONC

E 

INGEN
IERO 
CIVIL 

MAESTR
O EN 

INGENIE
RIA 

CIVIL: 
HIDRAU
LICA Y 

SANEAM
IENTO 

41,3 

INTERVENT
ORIA 

TECNICA, 
ADMINISTR

ATIVA 
FINANCIER

A DE 
CONTROL 

PRESUPUES
TAL 

AMBIENTAL 
Y SOCIAL 
PARA LA 

CONSTRUC
CIÓN 

ACOMPAÑ
AMIENTO 

POST-
CONSTRUC
CIÓN PARA 

EL 
PROYECTO 

DE 
MEJORAMI
ENTO DEL 

ACUEDUCT
O Y 

CONSTRUC
CIÓN DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIEN

TO DE 
AGUA 

POTABLE 
PARA EL 
CENTRO 

POBLADO 

CONTR
ATO 

24/08/2
018 

1/04/2
020 

1,63 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 

FINANCIER
A PARA 

LOS 
PROYECTO
S QUE SE 
EJECUTEN 

EN 
VIRTUD 
DE LOS 

CONVENI
OS DE 

APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITO
S ENTRE 

EL 
MINISTERI

O DE 
AMBIENTE

, 
VIVIENDA 

Y 
DESARROL

LO 
TERRITORI

AL - 
MAVT, EL 
FONDO 

FINANCIER
O DE 

PROYECTO

CONTR
ATO 

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA Y 

FINANCIER
A PARA LOS 
PROYECTOS 

QUE SE 
EJECUTEN 
EN VIRTUD 

DE LOS 
CONVENIOS 
DE APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITOS 
ENTRE EL 

MAVT, 
FONADE Y 

LOS 
MUNICIPIO

S 
BENEFICIAR

IOS DEL 
GRUPO R-

GUAVIARE. 

CONTR
ATO 

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 

  

31
8-
34
1 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

27/08/2
018 

1/04/2
020 

1,62 
PROFES
IONAL  

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
PROFES
IONAL  

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 

DEDICA
CION 

50% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

50% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

50% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

12/09/8
1 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
294.595.
180,00  

335,61   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
890.779.
520,00  

1729,6
7 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
207.083.
200,00  

416,75   
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TUMBABAR
RETO, 

MUNICIPIO 
DE 

RIOSUCIO 
EN EL 

DEPARTAM
ENTO DE 
CALDAS 

S DE 
DESARROL

LO - 
FONADE Y 

LOS 
MUNICIPI

OS 
BENEFICIA
RIOS DEL 

GRUPO 17 
- 

DEPARTA
MENTO 

DE 
CORDOBA. 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 1 

   
12.56
0.186  

RAMO
N 

ARMA
NDO 

ACUÑ
A 

CAMA
RGO 

INGENIERO CIVIL 

27,7 

INTERVENT
ORIA 

TECNICA, 
ADMINISTR

ATIVA, 
FINANCIER

A Y 
AMBIENTAL 

PARA LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUC
CIÓN DE LA 

LINEA DE 
CONDUCCI
ÓN PARA 

INDEPENDI
ZAR 

CABECERAS 
DE LAS 
PLAYAS 

ACUEDUCT
O COSTERO 

- 
MUNICIPIO 
DE TUBARÁ 

- 
DEPARTAM
ENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

CONTR
ATO 

26/05/2
020 

10/05/
2021 

0,97 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 

FINANCIER
A PARA 

LOS 
PROYECTO
S QUE SE 
EJECUTEN 

EN 
VIRTUD 
DE LOS 

CONVENI
OS DE 

APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITO
S ENTRE 

EL MAVT, 
FONADE Y 

LOS 
MUNICIPI

OS 
BENEFICIA
RIOS DEL 
GRUPO R-
GUAVIARE

. 

CONTR
ATO 

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, DE 

CONTROL 
PRESUPUES

TAL, 
AMBIENTAL
, SOCIAL E 

INSTITUCIO
NAL PARA 

LA 
CONSTRUC

CIÓN, 
ACOMPAÑ
AMIENTO 

POST 
CONSTRUC

CIÓN Y 
ESTRUCTUR

ACIÓN Y 
FORTALECI

MIENTO 
INSTITUCIO
NAL PARA 

EL 
PROYECTO 
CONSTRUC
CION DEL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCT

O 
INTERVERE

DAL QUE 
BENEFICIAN 

A LAS 
VEREDAS 

DE 
CARBONER
AS, KM 16 - 
PALMERAS, 
REFINERIA, 

CONTR
ATO 

31/03/2
014 

13/08/
2016 

2,41 

  

34
3-
36
0 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

26/05/2
020 

10/05/
2021 

0,97 
PROFES
IONAL  

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 
PROFES
IONAL  

31/03/2
014 

13/08/
2016 

2,41 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

18/05/1
995 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
549.738.
350,00  

605,09   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
207.083.
200,00  

416,75   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
525.811.
926,00  

762,65   
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SOCUAVÓ 
NORTE, P-

30, 
SERPENTIN
O, M-24, P-

15 DEL 
MUNICIPIO 

DE TIBÚ, 
NORTE DE 
SANTANDE

R.   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 2 

   
72.15
0.287  

OSCA
R 

OSWA
LDO 

LOND
OÑO 
HIGGI

NS 

INGENIERO CIVIL 

22,6 

INTERVENT
ORIA 

TECNICA, 
ADMINISTR

ATIVA Y 
FINANCIER
A PARA LOS 
PROYECTOS 

QUE SE 
EJECUTEN 
EN VIRTUD 

DE LOS 
CONVENIOS 
DE APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITOS 
ENTRE EL 

MINISTERIO 
DE 

AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLL

O 
TERRITORIA

L - MAVT, 
EL FONDO 
FINANCIER

O DE 
PROYECTOS 

DE 
DESARROLL
O - FONADE 

Y LOS 
MUNICIPIO

S 
BENEFICIAR

IOS DEL 
GRUPO 17 - 
DEPARTAM

ENTO DE 
CORDOBA. 

CONTR
ATO 

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIER
A, 

CONTABLE
, 

AMBIENT
AL, SOCIAL 

Y 
JURIDICA 
PARA LA 

CONSTRU
CCIÓN DE 
REDES DE 
ACUEDUC

TO DEL 
BARRIO 

MESOLAN
DIA DEL 

MUNICIPI
O DE 

MALAMB
O, 

ATLANTIC
O.  

CONTR
ATO 

17/03/2
017 

18/10/
2017 

0,60 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A Y 

AMBIENTAL 
PARA LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUC
CIÓN DE LA 

LINEA DE 
CONDUCCI
ÓN PARA 

INDEPENDI
ZAR 

CABECERAS 
DE LAS 
PLAYAS 

ACUEDUCT
O COSTERO 

- 
MUNICIPIO 
DE TUBARÁ 

- 
DEPARTAM
ENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

CONTR
ATO 

26/05/2
020 

10/05/
2021 

0,97 

  

36
2-
38
0 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
PROFES
IONAL  

17/03/2
017 

18/10/
2017 

0,60 
PROFES
IONAL  

26/05/2
020 

10/05/
2021 

0,97 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

15/06/2
000 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
890.779.
520,00  

1729,6
7 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
114.788.
438,00  

155,60   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
549.738.
350,00  

605,09   

Especia
lista  

Estruct
ural 

   
72.12
7.958  

JAIME 
ARTU

RO 
CURV

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIA
LISTA EN 
ANALISI

S 

34,3 

INTERVENT
ORIA 

TECNICA, 
ADMINISTR

CONTR
ATO 

19/11/2
015 

21/08/
2017 

1,78 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

CONTR
ATO 

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR

CONTR
ATO 

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 

  

38
2-
39
4 

CUMPL
E PROFES

IONAL  
19/11/2

015 
21/08/
2017 

1,78 
PROFES
IONAL  

26/01/2
007 

5/02/2
010 

3,07 
PROFES
IONAL  

12/12/2
005 

31/12/
2009 

4,11 
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ELO 
GARCI

A-
MAYO

RCA 

ESTRUC
TURAL Y 
DISEÑO 

DE 
ESTRUC
TURAS 

DE 
HORMIG

ON 

ATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE 
Y JURIDICA 

PARA LA 
EJECUCIÓN 
CONDICION

AL EN 
FASES DEL 
PROYECTO 
"OPTIMIZA

CIÓN Y 
EXTENSION 
DE REDES 

DE 
DISTRIBUCI

ÓN DE 
AGUA 

POTABLE, 
PARA LOS 
BARRIOS: 

LUIS 
CARLOS 
GALAN, 
NUEVA 

ESPERANZA
, BRUSELAS, 
SAGRADO 
CORAZON, 

LAS 
DELICIAS, 

CARTAGEN
A DE 

INDIAS, 
NELSON 

MARTELO, 
NAVIDAD, 

LOS 
CEREZOS, 

SAN 
CARLOS, 11 

DE 
NOVIEMBR
E, Y DE LA 

ZONA 
NORTE EN 

EL 
MUNICIPIO 

DE 
COROZAL, 

DEPARTAM
ENTO DE 
SUCRE" 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

RATIVA Y 
FINANCIER

A PARA 
LOS 

PROYECTO
S QUE SE 
EJECUTEN 

EN 
VIRTUD 
DE LOS 

CONVENI
OS DE 

APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITO
S ENTRE 

EL 
MINISTERI

O DE 
AMBIENTE

, 
VIVIENDA 

Y 
DESARROL

LO 
TERRITORI

AL - 
MAVT, EL 
FONDO 

FINANCIER
O DE 

PROYECTO
S DE 

DESARROL
LO - 

FONADE Y 
LOS 

MUNICIPI
OS 

BENEFICIA
RIOS DEL 

GRUPO 17 
- 

DEPARTA
MENTO 

DE 
CORDOBA. 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

ATIVA Y 
FINANCIER
A PARA LOS 
PROYECTOS 

QUE SE 
EJECUTEN 
EN VIRTUD 

DE LOS 
CONVENIOS 
DE APOYO 
FINANCIER

O 
SUSCRITOS 
ENTRE EL 

MAVT, 
FONADE Y 

LOS 
MUNICIPIO

S 
BENEFICIAR

IOS DEL 
GRUPO R-

GUAVIARE. 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

11/17/8
8 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
403.249.
060,00  

546,62   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
890.779.
520,00  

1729,6
7 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
207.083.
200,00  

416,75   
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PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV 
 
 

PERSO
NAL 

CEDULA 
NOMB

RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha 
de 

inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

       
80.242.

288  

 EDGAR 
ALEXA
NDER 
VALEN
ZUELA 
COBILL

OS   

INGENIERO CIVIL  

15,6 

GERENCIA 
E 

INTERVEN
TORIA 

PARA LA 
CONSTRU
CCION DE 

LA 
PRIMERA 

ETAPA DEL 
ACUEDUC
TO RURAL 

DE LOS 
CORREGI
MIENTOS 

DE EL 
LAZO-EL 
RODEO, 

MUNICIPI
O DE 

SANTA 
CRUZ DE 
LORICA  

CONTR
ATO 

28/08/2
002 

19/11/
2003 

1,24 
REALIZAR 

LA 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, 

CONTABLE, 
SOCIAL, 

AMBIENTA
L Y 

JURIDICA A 
LA 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 
QUE TIENE 

COMO 
OBJETO 

REALIZAR 
POR EL 

SISTEMA 
DE 

PRECIOS 
FIJOS SIN 
FORMULA 

DE 
REAJUSTE Y 

HASTA 
MONTO 

AGOTABLE, 
EL 

MANTENI
MIENTO Y 
LAS OBRAS 
REQUERID
AS PARA EL 
MEJORAMI

ENTO Y 
REHABILIT
ACION DE 

LOS 
ACUEDUCT

OS 

CONTR
ATO 

3/01/20
17 

30/05/
2018 

1,42 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA 

ADMINISTR
ATIVA Y 

FINANCIER
A AL 

CONTRATO 
DE OBRA 

No. 
POIRMOB-
005-2005 

CONTR
ATO 

21/11/2
005 

14/02/
2006 

0,24 

la 
sumator
ia de los 
certifica

dos 
acredita
dos en 

la 
experien

cia 
específic
a es de 
440,10 
SMMLV 

por 
debajo 
de los 
598,27 
SMMLV 

del 
proyect
o. No se 
otorga 
punto.  

24
5-
26
3 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

28/08/2
002 

18/11/
2003 

1,24 
PROFES
IONAL  

3/01/20
17 

11/10/
2017 

0,78 
PROFES
IONAL  

21/11/2
005 

14/02/
2006 

0,24 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

04/19/0
7 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                          
41.000.
000,00  

123,49   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
199.521.
160,00  

255,39   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $             
24.975.1

70,00  
61,21   
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VEREDALES 
EN LA 

LOCALIZACI
ON DE 
USME  

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

       
72.180.

387  

LUIS 
CARLO

S 
MAEST

RE 
BENED

ETTI 

INGENIERO CIVIL  

25,1 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A Y 
CONTABLE 

PARA EL 
SANEAMIE

NTO 
BASICO 
PARA LA 
FUERZA 

DE TAREA 
NARIÑO-

FUNAR; SE 
CONSTRU
YO LINEA 

DE 
TRATAMIE

NTO DE 
AGUA 

RESIDUAL 
Y 

POTABLE 
(PTAR Y 
PTAP), Y 
UN POSO 
PROFUND
O; TODOS 

LOS 
PROYECTO

S 
UBICADOS 

EN EL 
BATALLON 
DE SELDA 

# 53, 
VEREDA 

GUALTAL 
DEL 

MUNICIO 
DEL SAN 
ANDRES 

DE 
TUMACO 
(NARIÑO) 

CONTR
ATO 

3/07/20
12 

20/05/
2013 

0,89 
LA 

INTERVENT
ORIA 

TECNICA, 
ADMINISTR

ATIVA, 
FINANCIER

A, 
CONTABLE, 
AMBIENTA
L, SOCIAL Y 
JURIDICA 
PARA LA 

EJECUCION 
DEL 

PROYECTO 
"SISTEMA 

DE 
ACUEDUCT

O Y 
ALCANTARI

LLADO 
PARA EL 

CORREGIM
IENTO DE 

PARAGUAC
HON, 

MUNICIPIO 
DE 

MAICAO, 
LA 

GUAJIRA ) 

CONTR
ATO 

8/11/20
17 

30/01/
2021 

3,28 
REALIAZAR 

LA 
INTERVEBT

ORIA  
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, 

CONTABLE, 
SOCIAL, 

AMBIENTA
L Y 

JURIDICA A 
LA 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 
QUE TIENE 

POR 
OBJETO " 
REALIZAR 

POR EL 
SISTEMA 

DE 
PRECIOS 

UNITARIOS 
FIJOS SIN 
FORMULA 

DE 
REAJUSTE Y 

HASTA 
MONTO 

AGOTABLE, 
EL 

MANTENI
MIENTO Y 
LAS OBRAS 
REQUERID
AS PARA EL 
MEJORAMI

ENTO Y 
REHABILIT
ACION DE 

LOS 
ACUDUCTO

S 
VERDALES 

EN LA 
LOCALIZACI

CONTR
ATO 

3/01/20
17 

30/05/
2018 

1,42 

 

10
9-
17
9 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

3/07/20
12 

20/05/
2013 

0,89 
PROFES
IONAL  

8/11/20
17 

29/10/
2019 

2,00 
PROFES
IONAL  

3/01/20
17 

11/10/
2017 

0,78 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

19/12/1
997 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                          
1.797.5
13.014  

3049,2
2 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $               
832.393.

770  
916,20   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                 
199.521.

160  
255,39   
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ON DE 
USME" 

Especia
lista  

Estruct
ural 

 
1.057.5
79.582  

ANDRE
S 

GIOVA
NI 

GUTIER
REZ 

BAYON
A  

INGEN
IERO 
CIVIL  

ESPECIA
LISTA 

EN 
ESTRUC
TURAS 

12,5 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIER

A, 
AMBIENT

AL Y 
SOCIAL DE 

LA 
CONSTRU
CCIÓN DEL 
ACUEDUC

TO 
VEREDAL 
VEGA DE 

GRAMAL Y 
LOS 

MEDIOS 
DEL 

MUNICIPI
O DE 

ALPUJARR
A, EN EL 

DEPARTA
MENTO 

DEL 
TOLIMA.  

CONTR
ATO 

23/06/2
020 

31/12/
2021 

1,54 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

AMBIENTA
L Y SOCIAL 

DE LA 
CONSTRUC
CIÓN DEL 

ACUEDUCT
O DE LA 
VEREDA 
SANTA 
MARTA 

INSPECCIÓ
N DEL 

MUNICIPIO 
DE 

CAYAIMA, 
EN EL 

DEPARTAM
ENTO DEL 
TOLIMA. 

CONTR
ATO 

21/02/2
020 

19/05/
2021 

1,26 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR
ATIVA, 

FINANCIER
A, PARA LA 
CONSTRUC
CION DEL 
TANQUE 

DE 
ALMACENA
MIENTO E 
INSTALACI

ON DE 
REDES DE 

ACUEDUCT
O DEL 

MUNICPIO 
DE 

ZIPAQUIRA
. 

CONTR
ATO 

19/03/2
020 

15/04/
2021 

1,09 

  

21
4-
24
3 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

23/06/2
020 

30/12/
2021 

1,54 
PROFES
IONAL  

21/02/2
020 

19/05/
2021 

1,26 
PROFES
IONAL  

19/03/2
020 

15/04/
2021 

1,09 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

05/20/1
0 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                             
344.049

.741  
378,69   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
167.789.
684,77  

184,68   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
280.676.
970,00  

308,94   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

       
22.458.
901  

NORIE 
BEATRI

Z 
RODRI

INGENIERA CIVIL  23,0 

GERENCIA 
E 

INTERVEN
TORIA 

CONTR
ATO 

28/08/2
002 

19/11/
2003 

1,24 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR

CONTR
ATO 

19/03/2
020 

15/04/
2021 

1,09 
INTERVENT

ORIA 
TECNICA, 

ADMINISTR

CONTR
ATO 

23/06/2
020 

31/12/
2021 

1,544
4 

  

18
1-
21
2 

CUMPL
E PROFES

IONAL  
28/08/2

002 
18/11/
2003 

1,24 
PROFES
IONAL  

19/03/2
020 

15/04/
2021 

1,09 
PROFES
IONAL  

16/04/2
021 

30/12/
2021 

0,720
00 
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GUEZ 
SAKAE  

PARA LA 
CONSTRU
CCION DE 

LA 
PRIMERA 

ETAPA DEL 
ACUEDUC
TO RURAL 

DE LOS 
CORREGI
MIENTOS 

DE EL 
LAZO-EL 
RODEO, 

MUNICIPI
O DE 

SANTA 
CRUZ DE 
LORICA  

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

ATIVA, 
FINANCIER
A PARA LA 
ACONSTRU
CCION DE 
TANQUE 

DE 
ALMACENA
MIENTO E 
INSTALACI

ON DE 
REDES DE 

ACUEDUCT
O DEL 

MUNICIPIO 
DE 

ZIPAQUIRA  

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

ATIVA, 
FINANCIER

A, 
AMBIENTA
L Y SOCIAL 

DE LA 
CONSTRUC
CION DEL 

ACUEDUCT
O VEREDAL 

VEGA DE 
GRAMAL Y 

LOS 
MEDIOS 

DEL 
MUNICIPIO 

DE 
ALPUJARR

A, EN EL 
DEPARTAM
ENTO DEL 
TOLIMA  

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

21/12/1
999 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 
$                               

41.000.
000  

123,49   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $               
280.676.

970  
    

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                 
344.049.

741  
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PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
 
 
 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

   
12.12
0.545  

CESAR 
AUGU
STIO 

GONZ
ALEZ 

RODRI
GUEZ 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ALTA 
GERENC

IA 

37,5 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, LEGAL 

Y 
AMBIENT
AL PARA 

LA 
CONSTRU

CCIÓN 
PLAN 

AMESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO Y 

ALCANTA
RILLADO 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
CAMPOAL

EGRE 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- 

CONSTRU
CCIÓN 
PLAN 

MAESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO DEL 
CASCO 

URBANO 
DEL 

MUNICIPI
O DE 

ALGECIRA
S FASE 1 

CONTR
ATO 

2/03/20
15 

19/07/
2016 

1,40 
INTERVENTOR

IA TECNICA, 
ADMINISTRAT

IVA, 
FINANCIERA, 

LEGAL Y 
AMBIENTAL 

PARA: 
CONSTRUCCI

ÓN PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE 1 DEL 
MUNICIPIO 

DE PITALITO - 
DEPARTAMEN
TO DEL HUILA 

CONTR
ATO 

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, LEGAL 

Y 
AMBIENT
AL PARA 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL PLAN 
MAESTRO 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
ALGECIRA
S FASE 1 - 
CONSTRU

CCIÓN 
DEL PLAN 
MAESTRO 

DE 
ACUEDUC
TO FASE1 
MUNICIPI

O DE 
OPORAPA 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 

DE 
TRATAMIE

NTO DE 
LIXIVIADO

CONTR
ATO 

27/02/20
15 

19/07/
2016 

1,41 

    
CUMPL

E  

PROFES
IONAL  

2/03/20
15 

19/07/
2016 

1,40 
PROFES
IONAL  

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 
PROFES
IONAL  

27/02/20
15 

19/07/
2016 

1,41 

DEDICA
CION 

30% 
CUMP

LE 
DEDICA

CION 
30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

30% 
CUMP

LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

26/09/1
985 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
575.321.
592,00  

834,46   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
1.145.761

.000,00  

1466,5
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
405.528.8

44,00  
588,19   
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S PARA EL 
RELLENO 
SANITARI

O 
REGIONAL 
DEL SUR 

DEL 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- SERVICIO 

DE 
CONSULT

ORIA 
PARA LOS 
ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 

PARA EL 
CIERRE 

TÉCNICPO 
DE LOS 

BOTADER
OS A 
CIELO 

ABIERTO 
DE LOS 

MUNICIPI
OS DE 

GARZON Y 
PITALITO 
PRESTAM

O BIRF 
7742-co 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

1 

     
7.721.

877  

JAVIER 
ANTO
NIO 

NORE
ÑA 

ROJAS 

INGENIERO CIVIL 

14,6 

INTERVEN
TORIA 

PARA LA 
CONSTRU
CCION DE 
LINEA DE 
CONDUCC
IÓN DEL 

RESERVOR
IO A 

PLANTA 
EL 

RECREO 
DE LA 

CIUDAD 
DE NEIVA 

CONTR
ATO 

9/05/20
12 

1/10/2
013 

1,42 
INTERVENTOR
IA INTEGRAL 

A LOS 
CONTRATOS 

DE OBRA 
DERIVADOS 

DE LOS 
CONTRATOS 

INTERADMINI
STRATIVOS O 
DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN  

QUE 
ADELANTE 
EMPRESAS 

PUBLICAS DE 
CUNDINAMAR
CA SA ESP EN 

SU 
CONDICIÓN 
DE GESTOR 
DEL PLAN 

DEPARTAMEN
TAL DE 

AGUAS PAP-
PDA. 

INTERVENTOR

CONTR
ATO 

8/09/201
4 

22/02/
2016 

1,48 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, LEGAL 

Y 
AMBIENT
AL PARA: 
CONSTRU

CCIÓN 
PLAN 

MAESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO FASE 1 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
PITALITO - 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 

CONTR
ATO 

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

9/05/20
12 

1/10/2
013 

1,42 
PROFES
IONAL  

8/09/201
4 

22/02/
2016 

1,48 
PROFES
IONAL  

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

17/04/2
008 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
621.771.
063,00  

1054,7
4 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
136.734.7

40,00  
198,32   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $        
1.145.761

.000,00  

1466,5
9 
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IA INTEGRAL 
AL 

MEJORAMIEN
TO DE 

ACUEDUCTO 
CENTRO 
URBANO 

MUNICIPIO LA 
PEÑA 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

2 

     
7.705.

833  

CARLO
S 

ANDR
ES 

CHAR
RY 

DURA
N 

INGENIERO CIVIL 

20,2 

CONTRAT
O DE 

CONSULT
ORIA No. 
015 DE 
2009 

CONTR
ATO 

26/01/2
010 

31/10/
2014 

4,83 
REALIZAR LA 

INTERVENTOR
IA TECNICA, 

ADMINISTRAT
IVA, 

FINANCIERA, 
LEGAL Y 

AMBIENTAL 
PARA LA 

CONSTRUCCI
ON PLAN 

MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 

DEL 
MUNICIPIO 

DE GIGANTE - 
DEPARTAMEN
TO DE HUILA 

CONTR
ATO 

21/10/20
15 

4/04/2
017 

1,48 
EJECUTAR 

LA 
INTERVEN

TORIA 
CONTRAC

TUAL, 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, 

CONTABL
E, 

AMBIENT
AL, 

SOCIAL Y 
JURIDICA 
PARA LA 

EJECUCIÓ
N DE LOS 
PROYECT

OS DE 
OBRA 

DENOMIN
ADOS: 

"OPTIMIZ
ACIÓN DE 
LA RED DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 

DE LA 
ZONA 

URBANA 
DEL 

MUNICIPI
O DE 

GIGANTE - 
DEPARTA
MENTO 

DE HUILA" 
Y 

"CONSTR
UCCION 

ALCANTA
RILLADO 
SANITARI

O 
COLECTO

CONTR
ATO 

2/03/202
0 

6/02/2
021 

0,95 

SUBSAN
O PERO 
NO SE 
LE DA 

PUNTAJ
E. 

  
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

29/11/2
010 

12/12/
2013 

3,08 
PROFES
IONAL  

21/10/20
15 

4/04/2
017 

1,48 
PROFES
IONAL  

2/03/202
0 

6/02/2
021 

0,95 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

26/09/2
002 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
543.640.
615,00  

882,53   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $         
490.298.8

64,00  
664,62   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
261.780.5

86,00  
288,14   
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RES Y 
PLANTA 

DE 
TRATAMIE

NTO DE 
AGUAS 

RESIDUAL
ES 

DOMESTI
CAS 

(PTARD), 
MUNICIPI

O DE 
ALTAMIRA

, 
DEPARTA
MENTO 

DE HUILA. 

Especia
lista  

Estruct
ural 

   
78.71
6.085  

LUIS 
ANGEL 
ESPITI

A 
LOPEZ 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIA
LISTA 

EN 
ESTRUC
TURAS 

20,1 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, LEGAL 

Y 
AMBIENT
AL PARA 

LA 
CONSTRU

CCIÓN 
PLAN 

AMESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO Y 

ALCANTA
RILLADO 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
CAMPOAL

EGRE 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- 

CONSTRU
CCIÓN 
PLAN 

MAESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO DEL 
CASCO 

URBANO 
DEL 

MUNICIPI
O DE 

CONTR
ATO 

2/03/20
15 

19/07/
2016 

1,40 
INTERVENTOR

IA TECNICA, 
ADMINISTRAT

IVA, 
FINANCIERA, 

LEGAL Y 
AMBIENTAL 

PARA: 
CONSTRUCCI

ÓN PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE 1 DEL 
MUNICIPIO 

DE PITALITO - 
DEPARTAMEN
TO DEL HUILA 

CONTR
ATO 

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIE
RA, LEGAL 

Y 
AMBIENT
AL PARA 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL PLAN 
MAESTRO 

DE 
ALCANTA
RILLADO 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
ALGECIRA
S FASE 1 - 
CONSTRU

CCIÓN 
DEL PLAN 
MAESTRO 

DE 
ACUEDUC
TO FASE1 
MUNICIPI

O DE 
OPORAPA 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- 

CONSTRU
CCIÓN 

DEL 
SISTEMA 

DE 

CONTR
ATO 

27/02/20
15 

19/07/
2016 

1,41 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

2/03/20
15 

19/07/
2016 

1,40 
PROFES
IONAL  

21/10/20
15 

30/11/
2018 

3,16 
PROFES
IONAL  

27/02/20
15 

19/07/
2016 

1,41 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 30% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

21/11/2
002 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
575.321.
592,00  

834,46   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
1.145.761

.000,00  

1466,5
9 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
405.528.8

44,00  
588,19   
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ALGECIRA
S FASE 1 

TRATAMIE
NTO DE 

LIXIVIADO
S PARA EL 
RELLENO 
SANITARI

O 
REGIONAL 
DEL SUR 

DEL 
DEPARTA
MENTO 

DEL HUILA 
- SERVICIO 

DE 
CONSULT

ORIA 
PARA LOS 
ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 

PARA EL 
CIERRE 

TÉCNICPO 
DE LOS 

BOTADER
OS A 
CIELO 

ABIERTO 
DE LOS 

MUNICIPI
OS DE 

GARZON Y 
PITALITO 
PRESTAM

O BIRF 
7742-co 
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PROPONENTE 8 - ECOVIAS S.A.S. 
 
 
 

PERSO
NAL 

CEDULA 
NOM
BRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

           
8.739.2

19  

LUIG
GI 

PUGLI
ESE 

MERC
ADO 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIAL
ISTA EN 
GERENCI

A Y 
CONTRO
L DE LA 
CONSTR
UCCION  

35,6 

INTERVENT
ORIA 

TÉCNICA Y 
ADMINIST
RATIVA AL 
CONTRATO 

DE OBRA 
PARA LA 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
TANQUE 

DE 
ALMACEN
AMIENTO 
DE 8000 
M3 LA 

POLLITA I 
EN EL 

MUNICIPIO 
DE 

SINCELEJO 

CONTR
ATO 

14/05/20
14 

15/08/
2020 

6,35 
Intervento
rla técnica, 
administra

tiva, 
financiera 

y 
ambiental 
a los ajuste 

a los 
estudios, 
diseños, 

construcció
n y 

optimizaci
ón, de los 
sistemas 

de 
acueducto 

y 
alcantarilla

do de las 
obras que 

ejecuta 
Aguas del 

Cesar en la 
zona rural 
localizada 

en los 
municipios 
de: Astra 
(Arjona y 

Santa 
Cecilia); 

Chimichag
ua (Dios 
Me Ve, 

Portugal, El 
Tesoro, 

San 
Francisco, 
La Mata, 

Saloa, 
Mandinguil
la y Último 

CONTR
ATO 

28/11/20
11 

30/10/
2013 

1,95 
INTERVEN

TORiA 
ADMINIST

RATIVA, 
TÉGNICA- 
AMBIENT
AL, LEGAL 
FINANCIE

R A LA 
CONSTRU
CCIÓN DE 
OBRAS DE 
ACUEDUC

TO EN 
ZONAS 

RURALES 
EN LOS 

MUNICIPI
OS DE 

ALEJANDR
IA, 

ANDES, 
ANGOSTU
RA ANZA, 
ARBOLETE

S, 
CARAMA

NTA Y 
TAMESIS 

DEL  
DEPARTA
MENTO 

DE 
ANTIOQUI

A. 

CONTR
ATO 

13/05/20
15 

13/12/
2015 

0,59 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

14/05/20
14 

15/08/
2020 

6,35 
PROFES
IONAL  

28/11/20
11 

30/10/
2013 

1,95 
PROFES
IONAL  

17/06/20
15 

13/12/
2015 

0,50 

DEDICA
CION 

50% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

50% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

0% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

07/23/8
7 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                    
2.423.333

.904,00  

2760,6
8 

 
CUMP

LE  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
2.966.625

.760,00  

5032,4
4 

 
CUMP

LE  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
294.950.3

00,00  
457,75   
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Caso); El 
Paso 

(Cuatro 
Vientos y 

Potrerillo); 
El Copey 

(San 
Francisco); 

Pueblo 
Bello 

(Nabusima
ke Y 

Yerwa); La 
Paz (San 
José De 

Oriente y 
Bethania); 
Gamarra 

(Palenquill
o y Puerto 
Mosquito); 

La Gloria 
(La Mata - 
Besotes, 

Ayacucho y 
Simaña); 

Aguachica 
(Barrancal

ebrija, 
Puerto 

Patiño y 
Villa De 

San 
Andrés); 
Gonzalez 

(El Potrero 
y San 

Isidro); Rio 
de Oro (El 
Marquez y 

Angeles 
Morrinson)

; 
Tamalame

que 
(Antequera
, Las Brisas, 
Las Palmas 

y 
Zapatosa): 
San Martin 

(Puerto 
Oculto Y 
San José 
De Las 

Américas); 
Curumani 
(SabanaGr
ande y San 
Roque) y El 
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Copey 
(Caracolicit

o), En El 
Departame

nto del 
Cesar. 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

1 

         
92.033.

432  

IVAN 
ENRI
QUE 

ALVIZ 
GONZ
ALEZ  

INGENIERO CIVIL  

14,8 

INTERVENT
ORIA 

TÉCNICA Y 
ADMINIST
RATIVA AL 
CONTRATO 

DE OBRA 
PARA LA 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
TANQUE 

DE 
ALMACEN
AMIENTO 
DE 8000 
M3 LA 

POLLITA I 
EN EL 

MUNICIPIO 
DE 

SINCELEJO 

CONTR
ATO 

14/05/20
14 

15/08/
2020 

6,35 
INTERVENT

ORiA 
ADMINIST
RATIVA, 

TÉGNICA- 
AMBIENTA

L, LEGAL 
FINANCIER 

A LA 
CONSTRUC

CIÓN DE 
OBRAS DE 
ACUEDUCT

O EN 
ZONAS 

RURALES 
EN LOS 

MUNICIPIO
S DE 

ALEJANDRI
A, ANDES, 
ANGOSTU
RA ANZA, 
ARBOLETE

S, 
CARAMAN

TA Y 
TAMESIS 

DEL  
DEPARTA

MENTO DE 
ANTIOQUI

A. 

CONTR
ATO 

13/05/20
15 

13/12/
2015 

0,59 
INTERVEN

TORÍA 
ADMINIST

RATIVA, 
TÉCNICA, 
AMBIENT
AL, LEGAL 

Y 
FINANCIE
RA A LA 

CONSTRU
CCIÓN DE 
OBRAS DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 

EN ZONAS 
RURALES 

Y 
URBANAS 

EN LAS 
SUBREGIO

NES 
OCCIDENT
E ORIENTE 

Y 
SUROESTE 

DEL 
DEPARTA
MENTO 

DE 
ANTIOQUI
A, ETAPA 

1. 

CONTR
ATO 

20/08/20
14 

19/02/
2015 

0,51 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

2/01/201
7 

15/08/
2020 

3,67 
PROFES
IONAL  

1/06/201
5 

13/12/
2015 

0,54 
PROFES
IONAL  

15/09/20
14 

19/02/
2015 

0,44 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

21/02/2
008 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
2.423.333

.904,00  

2760,6
8 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
294.950.3

00,00  
457,75   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
480.283.4

99,00  
745,38   

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

2 

   
1.047.3
75.740  

MAU
RICIO 
GARC

IA 
SANC
HEZ  

INGENIERO CIVIL 

14,5 

INTERVENT
ORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCIER
A, 

JURIDICA, 
SOCIAL, 

AMBIENTA
L Y SISO DE 

LA 
CONSTRUC

CIÓN 
OPTIMIZAC

IÓN DEL 
ACUEDUCT

O DE 

CONTR
ATO 

16/03/20
15 

27/10/
2021 

6,71 
INTERVENT

ORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINIST
RATIVA, 

FINANCER
A, 

JURIDICA, 
SOCIAL, 

AMBIENTA
L Y SISO DE 
CONSTRUC

CIÓN, 
AMPLIACI

ÓN, 
OPTIMIZAC

IÓN Y/O 
REHABILIT

CONTR
ATO 

11/12/20
14 

24/07/
2019 

4,68 
Intervento

rla 
técnica, 

administr
ativa, 

financiera 
y 

ambiental 
a los 

ajuste a 
los 

estudios, 
diseños, 

construcci
ón y 

optimizaci
ón, de los 
sistemas 

CONTR
ATO 

28/11/20
11 

30/10/
2013 

1,95 

    
NO 

CUMPL
E 

PROFES
IONAL  

16/03/20
15 

17/11/
2016 

1,70 
PROFES
IONAL  

11/12/20
14 

23/02/
2015 

0,21 
PROFES
IONAL  

12/03/20
12 

30/10/
2013 

1,66 

DEDICA
CION 

100% 

NO 
CUMP

LE 

DEDICA
CION 

100% 

NO 
CUMP

LE 

DEDICA
CION 

100% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

21/05/2
008 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
778.098.9

78,00  
856,44   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
222.223.9

25,15  
268,35   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

           
2.966.625

.760,00  

5032,4
4 
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MONTECRI
STO 

DEPARTA
MENTO DE 
BOLÍVAR. 

ACIÓN DEL 
SISTEMA 

DE 
ACUEDUCT

O DE 
LA 

CABECERA 
MUNICIPA

L DE 
NOROSI 

DEPARTA
MENTO DE 
BOLÍVAR 

de 
acueducto 

y 
alcantarill
ado de las 
obras que 

ejecuta 
Aguas del 
Cesar en 
la zona 

rural 
localizada 

en los 
municipio
s de: Astra 
(Arjona y 

Santa 
Cecilia); 

Chimichag
ua (Dios 
Me Ve, 

Portugal, 
El Tesoro, 

San 
Francisco, 
La Mata, 

Saloa, 
Mandingu

illa y 
Último 

Caso); El 
Paso 

(Cuatro 
Vientos y 
Potrerillo)
; El Copey 

(San 
Francisco)
; Pueblo 

Bello 
(Nabusim

ake Y 
Yerwa); La 
Paz (San 
José De 

Oriente y 
Bethania); 
Gamarra 

(Palenquil
lo y 

Puerto 
Mosquito)
; La Gloria 
(La Mata - 
Besotes, 

Ayacucho 
y Simaña); 
Aguachica 
(Barrancal

ebrija, 
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Puerto 
Patiño y 
Villa De 

San 
Andrés); 
Gonzalez 

(El 
Potrero y 

San 
Isidro); 

Rio de Oro 
(El 

Marquez y 
Angeles 

Morrinson
); 

Tamalame
que 

(Antequer
a, Las 

Brisas, Las 
Palmas y 

Zapatosa): 
San 

Martin 
(Puerto 
Oculto Y 
San José 
De Las 

Américas)
; 

Curumani 
(SabanaGr

ande y 
San 

Roque) y 
El Copey 

(Caracolici
to), En El 

Departam
ento del 
Cesar. 

Especia
lista  

Estruct
ural 

           
7.461.3
88  

MAN
UEL 

ALAR
CON 

BADIL
LO 

INGEN
IERO 
CIVIL 

ESPECIAL
ISTA EN 

ANALISIS 
DE 

ESTRUCT
URAS Y 
DISEÑO 

DE 
ESTRUCT
URAS EN 
HORMIG

ON  

47,1 

Intervento
rla técnica, 
administra

tiva, 
financiera 

y 
ambiental 
a los ajuste 

a los 
estudios, 
diseños, 

construcció
n y 

optimizaci
ón, de los 
sistemas 

de 

CONTR
ATO 

28/11/20
11 

30/10/
2013 

1,95 
INTERVENT

ORIA 
TÉCNICA Y 
ADMINIST
RATIVA AL 
CONTRATO 

DE OBRA 
PARA LA 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
TANQUE 

DE 
ALMACEN
AMIENTO 
DE 8000 
M3 LA 

POLLITA I 

CONTR
ATO 

14/05/20
14 

15/08/
2020 

6,35 
INTERVEN

TORIA 
TÉCNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIE

RA 
AMBIENT

AL DE 
OBRAS DE 
REPOSICI

ÓN DE 
REDES DE 
'ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 

CONTR
ATO 

1/06/200
6 

30/10/
2007 

1,43 

    
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

28/11/20
11 

30/10/
2013 

1,95 
PROFES
IONAL  

19/05/20
14 

15/08/
2020 

6,33 
PROFES
IONAL  

1/06/200
6 

26/10/
2007 

1,42 

DEDICA
CION 

25% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

30% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

25% 

CUMP
LE 

FECHA 
MATRI
CULA  

04/05/7
6 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                    
2.966.625

.760,00  

5032,4
4 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
2.423.333

.904,00  

2760,6
8 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
332.914.2

00,00  
767,61   
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acueducto 
y 

alcantarilla
do de las 
obras que 

ejecuta 
Aguas del 

Cesar en la 
zona rural 
localizada 

en los 
municipios 
de: Astra 
(Arjona y 

Santa 
Cecilia); 

Chimichag
ua (Dios 
Me Ve, 

Portugal, El 
Tesoro, 

San 
Francisco, 
La Mata, 

Saloa, 
Mandinguil
la y Último 

Caso); El 
Paso 

(Cuatro 
Vientos y 

Potrerillo); 
El Copey 

(San 
Francisco); 

Pueblo 
Bello 

(Nabusima
ke Y 

Yerwa); La 
Paz (San 
José De 

Oriente y 
Bethania); 
Gamarra 

(Palenquill
o y Puerto 
Mosquito); 

La Gloria 
(La Mata - 
Besotes, 

Ayacucho y 
Simaña); 

Aguachica 
(Barrancal

ebrija, 
Puerto 

Patiño y 
Villa De 

San 

EN EL 
MUNICIPIO 

DE 
SINCELEJO 

BARRIOS 
SANTA 
RITA Y 
SANTA 

TERESITA 
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Andrés); 
Gonzalez 

(El Potrero 
y San 

Isidro); Rio 
de Oro (El 
Marquez y 

Angeles 
Morrinson)

; 
Tamalame

que 
(Antequera
, Las Brisas, 
Las Palmas 

y 
Zapatosa): 
San Martin 

(Puerto 
Oculto Y 
San José 
De Las 

Américas); 
Curumani 
(SabanaGr
ande y San 
Roque) y El 

Copey 
(Caracolicit

o), En El 
Departame

nto del 
Cesar. 

 
 
PROPONENTE 8. NO HÁBIL: En los documentos presentados por el proponente, el CONTRATO 1 Y 2 del profesional RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 no cumple con la NOTA 9 del 
numeral 8.7.5. de los términos de referencia definitivos. Se declara no hábil. 
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PROPONENTE 9 - CONSORCIO TECNICO JC 2022 
 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 

OBSERV
ACION  

FO
LIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

PREGRAD
O 

POSTGR
ADO 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

OBJETO 

Fecha 
de inicio 

[Dia-
mes-
año] 

Fecha 
de 

Termin
ación 
[Dia-
mes-
año] 

DURA
CION 
(AÑO

S) 

Directo
r de 

Interve
ntoría 

     
6.889.
421  

JOSE 
LUIS 

MORA 
NARV
AEZ 

INGENIER
O CIVIL  

ESPECIAL
ISTA EN 
GERENCI

A Y 
CONTRO
L DE LA 
CONSTR
UCCIÓN 
/ CURSO 
INGENIE
RIA DE 

PROYECT
OS 

HIDRAUL
ICOS 

32,0 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
AMBIENT

AL Y 
FINANCIE
RA DE LA 

OBRA 
CONSTRU
CCIÓN DE 
SECTORES 
PARA LA 

OPTIMIZA
CIÓN Y 

OPERACIÓ
N DE LAS 
REDES DE 
ACUEDUC

TO DEL 
CIRCUITO 

EL 
TESORO, 
CIRCUITO 
BELLAVIST

A, 
CIRCUITO 
CONCORD 

Y 
CIRCUITO 
VEREDAS 

DEL 
MUNICIPI

O DE 
MALAMB

O - 
DEPARTA
MENTO 

DEL 
ATLANTIC

O. 

CONTR
ATO 

28/12/20
15 

28/04/
2017 

1,35 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIE

RA Y 
AMBIENT
AL PARA 

LA 
CONSTRU

CCIÓN 
DEL 

ACUEDUC
TO POR 

GRAVEDA
D AGUAS 
DEBAJO 

DE LA 
CONFLUE

NCIA 
QUEBRAD

A LA 
LEGIA Y 

LA 
QUEBRAD

A LA 
MULA 

PARA EL 
ABASTECI
MIENTO 
DE AGUA 
POTABLE 
PARA EL 

MUNICIPI
O DE 

CHIRIGUA
NA - 

DEPARTA
MENTO 

DEL 
CESAR.  

CONTR
ATO 

1/03/201
1 

21/01/
2020 

9,02 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
FINANCIE

RA Y 
ADMINIST

RATIVA 
DEL 

DISEÑO Y 
CONSTRU
CCIÓN DE 

LAS 
OBRAS DE 

LA 
CONDUCC

IÓN DE 
ACUEDUC

TO 
REGIONAL 
PARA LOS 
MUNICIPI

OS DE 
TOCAIMA 
Y AGUA 
DE DIOS 

EN EL 
DEPARTA
MENTO 

DE 
CUNDINA
MARCA 

CONTR
ATO 

20/02/2
003 

19/06/
2006 

3,38 

Dedicaci
ón del 

contrato 
N° 2 

esta por 
debajo 
de la 

minima 
en 

experie
ncia a 

acredita
r. No 

subsanó 
la 

dedicaci
ón del 

contrato 
N° 3.  

11
0-
11
9 

NO 
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

28/12/20
15 

28/04/
2017 

1,35 
PROFES
IONAL  

1/03/201
1 

21/01/
2020 

9,02 
PROFES
IONAL  

20/02/2
003 

19/06/
2006 

3,38 

DEDICA
CION 

50% 
CUMP

LE 
DEDICA

CION 
10% 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

NO SUBSANO 
CUMP

LE 

FECHA 
MATRICUL

A  

02/21/9
1 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $                       
945.690.0

00,00  

1281,9
1 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $      
3.078.875

.250,00  

3507,4
8 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

 $           
568.198.
540,00  

1392,6
4 

  

Reside
nte de 
Interve

     
8.735.

154  

ARMA
NDO 
JOSE 

RODRI

INGENIERO CIVIL  32,4 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

CONTR
ATO 

2/08/201
3 

29/12/
2017 

4,47 
INTERVEN
TORIA DE 
LA OBRAS 

DE 

CONTR
ATO 

16/02/19
95 

23/10/
1997 

2,72 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
FINANCIE

CONTR
ATO 

20/11/2
003 

19/06/
2006 

2,62 No 
subsanó 
dedicaci

ón 

12
5-
12
6 

NO 
CUMPL

E  
PROFES
IONAL  

2/08/201
3 

29/12/
2017 

4,47 
PROFES
IONAL  

16/02/19
95 

23/10/
1997 

2,72 
PROFES
IONAL  

20/11/2
003 

19/06/
2006 

2,62 
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ntoría 
1 

GUEZ 
JULIA

O 

RATIVA, 
FINANCIE

RA, 
AMBIENT

AL Y 
SOCIAL 

PARA LA 
OBRA DE 
CONSTRU
CCIÓN Y 
PUESTA 

EN 
MARCHA 

DEL 
SISTEMA 
INTEGRAL 

DE 
ALCANTA
RILLADO Y 
ACUEDUC

TO DEL 
CORREGI
MIENTO 

DE 
CAMARO

NES - 
MUNICIPI

O DE 
RIOHACH

A, 
DEPARTA
MENTO 
DE LA 

GUAJIRA. 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 

OPTIMIZA
CIÓN Y 

AMPLIACI
ÓN DEL 

SISTEMA 
DE 

ACUEDUC
TO DE LA 

CABECERA 
MUNICIPA

L DE 
REPELON. 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 

RA Y 
ADMINIST

RATIVA 
DEL 

DISEÑO Y 
CONSTRU
CCIÓN DE 

LAS 
OBRAS DE 

LA 
CONDUCC

IÓN DE 
ACUEDUC

TO 
REGIONAL 
PARA LOS 
MUNICIPI

OS DE 
TOCAIMA 
Y AGUA 
DE DIOS 

EN EL 
DEPARTA
MENTO 

DE 
CUNDINA
MARCA 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 

minima 
en 

experie
ncia a 

acredita
r del 

contrato 
N°1, N° 
2 y N°3.  

FECHA 
MATRICUL

A  

13/09/1
990 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
1.140.802

.145,00  

1546,4
0 

  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

               
94.016.30

0,00  
546,59   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
568.198.
540,00  

1392,6
4 

  

Reside
nte de 
Interve
ntoría 

2 

     
9.064.

094  

JOSE 
DEL 

CARM
EN 

URQUI
JO 

INGENIERO CIVIL  46,1 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
AMBIENT

AL Y 

CONTR
ATO 

4/01/201
6 

31/01/
2017 

1,09 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 
FINANCIE
RA PARA 

CONTR
ATO 

18/05/20
09 

19/05/
2015 

6,09 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 
FINANCIE
RA DE LAS 

CONTR
ATO 

5/01/20
05 

4/08/2
005 

0,59 No 
subsanó 
dedicaci

ón 
minima 

en 
experie

12
9-
14
0 

NO 
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

28/12/20
15 

28/04/
2017 

1,35 
PROFES
IONAL  

18/05/20
09 

30/12/
2016 

7,73 
PROFES
IONAL  

5/01/20
05 

4/08/2
005 

0,59 

DEDICA
CION 

NO SUBSANO 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

NO SUBSANO 

CUMP
LE 

DEDICA
CION 

NO SUBSANO 

CUMP
LE 
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FLORE
Z 

FECHA 
MATRICUL

A  

24/03/1
977 

FINANCIE
RA DE LA 
CONSTRU
CCIÓN DE 
SECTORES 
PARA LA 

OPTIMIZA
CIÓN Y 

OPERACIÓ
N DE LAS 
REDES DE 
ACUEDUC

TO DEL 
CIRCUITO 

EL 
TESORO, 
CIRCUITO 
BELLAVIST

A, 
CIRCUITO 

EL 
CONCORD 

Y 
CIRCUITO 
VEREDAS 

DEL 
MUNCIPI

O DE 
MALAMB

O, 
DEPARTA
MENTO 

DEL 
ATLÁNTIC

O.   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                           
945.690.0

00,00  

1281,9
1 

  

EL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
ETAPA I - 
ACUEDUC

TO, 
MUNICIPI

O DE 
MONIQUI

RÁ 
BOYACÁ. 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
354.635.0

00,00  
550,38   

OBRAS 
DEL PAOI 

2004 
PARA LOS 
SISTEMAS 

DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 

DEL 
CONTRAT

O DE 
OPERACI

ÓN 
SUSCRITO 
ENTRE LA 
EMPRESA 

DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DE SAN 
MARCOS 
E.S.P. Y 

AGUAS DE 
LA 

MOJANA 
S.A. 

E.S.P., 
DEPARTA
MENTO 

DE SUCRE, 
INCLUYE 
REVISIÓN 

DE 
DISEÑOS 
TECNICOS 
DEFINITIV
OS PLAN 

MAESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO.  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
100.000.
000,00  

262,12   

ncia a 
acredita

r del 
contrato 
N°1, N° 
2 y N°3.  

Especia
lista  

Estruct
ural 

   
72.18
2.815  

CARLO
S 

ALBER
TO 

BARRI

INGENIER
O CIVIL  

ESPECIAL
ISTA EN 

ESTRUCT
URAS 

26,3 

INTERVEN
TORIA 

TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
FINANCIE

CONTR
ATO 

2/08/201
3 

29/12/
2017 

4,47 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST

RATIVA, 
AMBIENT

CONTR
ATO 

28/12/20
15 

28/04/
2017 

1,35 
INTERVEN

TORIA 
TECNICA, 
ADMINIST
RATIVA Y 
FINANCIE

CONTR
ATO 

5/01/20
05 

4/08/2
005 

0,59 No 
subsanó 
dedicaci

ón 
minima 

en 

14
1-
15
0 

NO 
CUMPL

E 

PROFES
IONAL  

2/08/201
3 

29/12/
2017 

4,47 
PROFES
IONAL  

28/12/20
15 

28/04/
2017 

1,35 
PROFES
IONAL  

5/01/20
05 

4/08/2
005 

0,59 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 

DEDICA
CION NO SUBSANO 

CUMP
LE 
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OS 
PEÑA 

FECHA 
MATRICUL

A  

10/17/9
6 

RA, 
AMBIENT

AL Y 
SOCIAL 

PARA LA 
OBRA DE 
CONSTRU
CCIÓN Y 
PUESTA 

EN 
MARCHA 

DEL 
SISTEMA 
INTEGRAL 

DE 
ALCANTA
RILLADO Y 
ACUEDUC

TO DEL 
CORREGI
MIENTO 

DE 
CAMARO

NES - 
MUNICIPI

O DE 
RIOHACH

A, 
DEPARTA
MENTO 
DE LA 

GUAJIRA. 

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

                       
1.140.802

.145,00  

1546,4
0 

  

AL Y 
FINANCIE
RA DE LA 
CONSTRU
CCIÓN DE 
SECTORES 
PARA LA 

OPTIMIZA
CIÓN Y 

OPERACIÓ
N DE LAS 
REDES DE 
ACUEDUC

TO DEL 
CIRCUITO 

EL 
TESORO, 
CIRCUITO 
BELLAVIST

A, 
CIRCUITO 

EL 
CONCORD 

Y 
CIRCUITO 
VEREDAS 

DEL 
MUNCIPI

O DE 
MALAMB

O, 
DEPARTA
MENTO 

DEL 
ATLÁNTIC

O.   

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

             
945.690.0

00,00  

1281,9
1 

  

RA DE LAS 
OBRAS 

DEL PAOI 
2004 

PARA LOS 
SISTEMAS 

DE 
ACUEDUC

TO Y 
ALCANTA
RILLADO 

DEL 
CONTRAT

O DE 
OPERACI

ÓN 
SUSCRITO 
ENTRE LA 
EMPRESA 

DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

DE SAN 
MARCOS 
E.S.P. Y 

AGUAS DE 
LA 

MOJANA 
S.A. 

E.S.P., 
DEPARTA
MENTO 

DE SUCRE, 
INCLUYE 
REVISIÓN 

DE 
DISEÑOS 
TECNICOS 
DEFINITIV
OS PLAN 

MAESTRO 
DE 

ACUEDUC
TO.  

VALOR 
DEL 

CONTR
ATO  

              
100.000.
000,00  

262,12   

experie
ncia a 

acredita
r del 

contrato 
N°1, N° 
2 y N°3.  

 
PROPONENTE 9. NO HÁBIL: El proponente NO SUBSANÓ lo solicitado para validar la DEDICACIÓN MÍNIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR de los profesionales, agregando el hecho 
que la dedicación del contrato N° 2 del director de interventoría está por debajo de la mínima en experiencia a acreditar (Numeral 8.7.5.). Se declara no hábil. 
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RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES (EVALUACIÓN TÉCNICA) 
 
 

PROPONENTE EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

HABIL / NO HABIL 

 PROPONENTE 1 - UNION TEMPORAL INTERATLANTICO 2022 INADMISIBLE                                   INADMISIBLE RECHAZADO 
PROPONENTE 2 – CONSORCIO ESDRAS 2022 HABIL NO HABIL NO HABIL 
PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE HABIL HABIL HABIL  
PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 HABIL HABIL HABIL  
PROPONENTE 5 – CONSORCIO ARROYOS-22 HABIL HABIL HABIL  
PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV HABIL HABIL HABIL  
PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. HABIL HABIL HABIL  
PROPONENTE 8 - ECOVIAS S.A.S. HABIL NO HABIL NO HABIL 
PROPONENTE 9 - CONSORCIO TECNICO JC 2022 HABIL NO HABIL NO HABIL 

 
 
RESUMEN EVALUACIÓN  
 

PROPONENTE JURIDICA TÉCNICA FINANCIERA RESULTADO 

 PROPONENTE 1 - UNION TEMPORAL INTERATLANTICO 2022 INADMISIBLE         INADMISIBLE INADMISIBLE RECHAZADO 
PROPONENTE 2 – CONSORCIO ESDRAS 2022 HABIL NO HABIL HABIL RECHAZADO 
PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE HABIL HABIL HABIL HABIL 
PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 HABIL HABIL HABIL HABIL 
PROPONENTE 5 – CONSORCIO ARROYOS-22 HABIL HABIL NO HABIL RECHAZADO 
PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV HABIL HABIL HABIL HABIL 
PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. HABIL HABIL HABIL HABIL 
PROPONENTE 8 - ECOVIAS S.A.S. HABIL NO HABIL HABIL RECHAZADO 
PROPONENTE 9 - CONSORCIO TECNICO JC 2022 HABIL NO HABIL HABIL RECHAZADO 
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POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, SE PROCEDERÁ A CALIFICAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS ASÍ: 
 
 
PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700) 
 
 
PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE 
 

CONSORCIO INTERPOTABLE           

CONTRATO 1  $     549.591.996   $ 781.242  703,48 100% 703,48 

TERMINACION CONTRATO 1/08/2018 
10,17 

69,17 

INICIO CONTRATO 23/03/2017 

INICIO SUSP 1 26/05/2017 
1,50 

FIN SUSP 1 9/07/2017 

INICIO SUSP 2 15/01/2018 
1,50 

FIN SUSP 2 28/02/2018 

INICIO SUSP 3 5/03/2018 
3,40 

FIN SUSP 3 14/06/2018 

      

PROMEDIO DE FACTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 69,17 

      

PUNTAJE     698,84 
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PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 
 

CONSORCIO LURUACO 22           

CONTRATO 1  $       81.492.552   $ 689.455  118,20 60% 70,92 

TERMINACION CONTRATO 11/05/2016 
6,76 

10,49 

INICIO CONTRATO 10/02/2015 

INICIO SUSP 1 10/03/2015 
3,47 

FIN SUSP 1 21/06/2015 

INICIO SUSP 2 9/11/2015 
5,00 

FIN SUSP 2 6/04/2016 

  
    

CONTRATO 2  $     466.892.818   $ 535.600  871,72 100% 871,72 

TERMINACION CONTRATO 5/04/2011 
15,63 55,77 

INICIO CONTRATO 23/12/2009 

      

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 66,26 

      

PUNTAJE     700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV 
 

UNION TEMPORAL DI-MAV           

CONTRATO 1  $     416.339.530   $ 781.242  532,92 100% 532,92 

TERMINACION CONTRATO 1/12/2018 
8,20 64,99 

INICIO CONTRATO 31/03/2018 

  
    

CONTRATO 2  $     167.789.685   $ 908.526  184,68 100% 184,68 

TERMINACION CONTRATO 19/05/2021 
7,63 

24,20 

INICIO CONTRATO 21/02/2020 

INICIO SUSP 1 31/03/2020 
2,33 

FIN SUSP 1 8/06/2020 

INICIO SUSP 2 16/12/2020 
5,17 

FIN SUSP 2 (TERMINACION CONTRATO) 19/05/2021 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 89,20 

      

PUNTAJE     618,18 
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PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
 
 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA           

CONTRATO 1  $     575.321.592   $ 689.455  834,46 100% 834,46 

TERMINACION CONTRATO 19/07/2016 
16,87 49,46 

INICIO CONTRATO 2/03/2015 

  
    

CONTRATO 2  $     136.734.740   $ 689.455  198,32 100% 198,32 

TERMINACION CONTRATO 22/02/2016 
12,17 

16,30 

INICIO CONTRATO 8/09/2014 

INICIO SUSP 1 27/04/2015 
3,03 

FIN SUSP 1 26/07/2015 

INICIO SUSP 2 28/09/2015 
2,57 

FIN SUSP 2 13/12/2015 

      

PROMEDIO DE FACTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 65,76 

      

PUNTAJE     699,96 
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PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (188) 
 
PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERPOTABLE 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

Director de 
Interventoría 

HERNAN 
MIGUEL 
GARCIA 
TORRES 

 INGENIERO CIVIL  

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  
18 

18 

18 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la 
experiencia específica se cumple con el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
20 

20 

20 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO, 

el cual incluya la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

35 

35 

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN OBRAS DE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO.  

35 

35 

35 

Residente de 
Interventoría 

CARLOS 
ANTONIO 

BERMUDEZ 
DE LA ROSA / 

 INGENIERO CIVIL / INGENIERO CIVIL  
Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 

contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional para cada uno.  

10 

10 

10 
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EDUARDO 
ANTONIO 
BLANCO 
OCHOA 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

15 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde la la INTERVENTORIA A 
OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

15 

15 

Especialista  
Estructural 

SHERLEY 
CATHERYNE 
LARRAÑAGA 

RUBIO 

 INGENIERO CIVIL  
MAGISTER EN 
INGENIERIA -

ESTRUCTURAS 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 
10 

10 

10 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

15 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

15 

15 

15 



SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

MEJORAMIENTO EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

  188 188 

 
 
 
 
 
 
PROPONENTE 4 – CONSORCIO LURUACO 22 
 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

Director de 
Interventoría 

JAIME RAFAEL 
DE LIMA 
SALCEDO 

 INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  
18 

  

18 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la 
experiencia específica se cumple con el 100% del 

valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
20 

  

20 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO, 

el cual incluya la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

35 

  

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
35   
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AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN OBRAS DE 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO.  35 

Residente de 
Interventoría 

ANTOLIANO 
JOSE LOPEZ 
RAMIREZ  / 
GERMAN 

MOGOLLON 
VERGARA 

 INGENIERO CIVIL / INGENIERO CIVIL  

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional para cada uno.  
10 

  

10 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

  

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde la la INTERVENTORIA A 
OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

  

15 

Especialista  
Estructural 

DIEGO 
ERNESTO 
DUEÑAS 
PUETES 

 INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 
10 

  

10 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 

15 

  

15 
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construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua potable. 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

  

15 

  188 188 

 
 
 
 
PROPONENTE 6 - UNION TEMPORAL DI-MAV 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

Director de 
Interventoría 

EDGAR 
ALEXANDER 
VALENZUELA 

COBILLOS  

 INGENIERO CIVIL   

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  
18 

  

18 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la 
experiencia específica se cumple con el 100% del valor 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
20 

  

0 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO, 

el cual incluya la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

35 

  

35 
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Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia específica, corresponde a la INTERVENTORIA 

A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO.  

35 

  

35 

Residente de 
Interventoría 

LUIS CARLOS  
MAESTRE 

BENEDETTI  y 
NORIE 

BEATRIZ 
RODRIGUEZ 

SAKAE 

 INGENIERO CIVIL   

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional para cada uno.  
10 

  

10 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 

construcción de un 
tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

  

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia 

específica, corresponde la la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

  

15 

Especialista  
Estructural 

ANDRES 
GIOVANI 

GUTIERREZ 
BAYONA  

 INGENIERO CIVIL   
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 
10 

  

10 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS DE 
15   
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CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia 

específica, corresponde la INTERVENTORIA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

  

15 

  188 168 

 
 
 
 
PROPONENTE 7 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

Director de 
Interventoría 

CESAR 
AUGUSTIO 
GONZALEZ 

RODRIGUEZ 

 INGENIERO CIVIL  
ALTA 

GERENCIA 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  
18 

18 

18 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la 
experiencia específica se cumple con el 100% del valor 

del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
20 

20 

20 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO, 

35 

35 

35 



SELECCIÓN ABIERTA SA-32-2022 
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

el cual incluya la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia específica, corresponde a la 

INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO EN OBRAS DE 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO.  

35 

35 

35 

Residente de 
Interventoría 

CARLOS 
ANTONIO 

BERMUDEZ DE 
LA 

ROSA/EDUARDO 
ANTONIO 

BLANCO OCHOA 

 INGENIERO CIVIL  

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional para cada uno.  
10 

0 

0 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

0 

0 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia 

específica, corresponde la la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

0 

0 

Especialista  
Estructural 

LUIS ANGEL 
ESPITIA LOPEZ 

 INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años 
contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 
10 

10 

10 
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Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados 
en la experiencia 

específica, corresponde a la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, el cual incluya la 
construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua potable. 

15 

15 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en 
la experiencia 

específica, corresponde la INTERVENTORIA A OBRAS 
DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO EN OBRAS 

DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO. 

15 

15 

15 

  188 148 

 
 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

 PROPONENTE 

 
FOLIOS APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20) 

PUNTOS 

3 CONSORCIO INTERPOTABLE 424-436 100 

4 CONSORCIO LURUACO 22 897  
               100 

6 UNION TEMPORAL DI-MAV 

 
396 100 

7 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
NIT. 891101100-5 

 

169 100 
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PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD (10 PUNTO) 

3  
CONSORCIO INTERPOTABLE 

437-441 APORTO MASTER 
SAS 

10 

4  
CONSORCIO LURUACO 22 

986-988 10 

6 UNION TEMPORAL DI-MAV 

 
398-399 10 

7 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
NIT. 891101100-5 

 

170 10 

 
 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS: FACTOR EXPERIENCIA (2 PUNTOS) 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

3 CONSORCIO INTERPOTABLE 443-446 2 

4 CONSORCIO LURUACO 22 899 2 

6 UNION TEMPORAL DI-MAV 

 
287-296 2 

7 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 
NIT. 891101100-5 

 

NO APORTO   
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RESUMEN PUNTUACIÓN 

 Proponente 

PUNTAJE 
OBTENIDO POR LA 
SUMATORIA TOTAL 
DE PROMEDIO DE 

FACTURACIÓN 
MENSUAL (700) 

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA 
DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

(188) 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

(100  PUNTOS) 

DISCAPACIDA
D 

(10 PUNTOS) 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES (2 

PUNTOS) 

PUNTAJE 
TOTAL (1000 

PUNTOS) 

3  
CONSORCIO INTERPOTABLE 

698,84 188 100 10 2 998,84 

4  
CONSORCIO LURUACO 22 700,00 188 100 10 

2 
 

1000 

6  
UNION TEMPORAL DI-MAV 

 
618,18 168 100 10 

2 898,18 

7  
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 

 
699,96 148 100 10 

No aporto 957,96 

 
 

 
Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-32-
2022 al proponente CONSORCIO LURUACO 22, representado por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL, identificado con CC. No 17.190.137 por el valor de su ofrecimiento, el 
cual corresponde a la suma de $598.269.704 incluido IVA. La estructura plural se encuentra conformada así: 
 

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  890.116.722-8 800.252.997-0 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL  
ALVARO FRANCISCO BETTIN 

DIAGO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 17.190.137 9.083.091 
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Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el 
traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.   
 
 
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el siete (7) de septiembre de 2022.        
  
 
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
LANIA LOPESIERRA ROSADO                                CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Contratista Subgerencia de Contratación        Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                  ORIGINAL FIRMADO 
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ                            MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA 
Asesor de Gerencia           Subgerente de Contratación 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
ÀLVARO FERNANDEZ DIAZGRANADO 
Subgerente de Proyectos 

 


