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Fecha: 09 de septiembre de 2022.

Sefores
EDUBAR S.A.
Barranquilla

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. SA-32-2022 - "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Respetados sefiores,

Por medio del presente oficio, nos permitimos realizar las siguientes observaciones el
INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR, publicado por la entidad el pasado 7 de
septiembre.

1. Respecto de la calificacion otorgada al CONSORCIO INTERPOTABLE, por concepto
de SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL.

Solicitamos a la entidad, de la manera mas atenta, sea corregido el puntaje otorgado
por concepto de SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION
MENSUAL, ya que, de acuerdo con las formulas establecidas en el pliego de
condiciones, la calificacion otorgada deberia corresponder a 699,42,

2. Respecto de la calificacion otorgada al CONSORCIO LURUACO 22, por concepto de
SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL.

Revisada la oferta presentada por el aludido proponente, encontramos que la entidad
no tuvo en cuenta la totalidad de la informacién del contrato No. 2, para la asignacién
de puntaje.

El objeto del contrato No. 2, aportado por el CONSORCIO LURUACO 22, corresponde
a INTERVENTORIA, VIGILANCIA TECNICA, ADMINISTRATIVAY FINANCIERA PARA
EL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DEL SISTEMA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30 Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 26 DE LA
CIUDAD DE QUIBDO.

Entre los folios 649 y 651, el proponente aporta OTROSI de referido contrato, en el cual,
en su clausula segunda, referente al plazo del contrato, se hace referencia a una
suspension que tuvo lugar entre 17 DE JUNIO DE 2010 y el 25 DE OCTUBRE DE 2010,
tal y como se muestra en el extracto que se presenta a continuacion:



Conso

INTerpoTaBLE

DRROGAR EL PLAZO DE EJECUCION del contrato No CQ-
JATRO Y MEDIO (4,5) meses mas, es decir, que de
estipulado en la cléusula tercera del contrato principal, acta
, ,ﬁllo17d02010yachdetehidadwNoo1doocmbre

D10, el plazo de ejecucion del contrato va hasta el dieclséls
.,EL INT ERVENTOR se obliga empﬁar las

Imagen 1. Tomada de la oferta del propnente CONSORCIO LURUACO 22.

Por lo anterior, solicitamos a la entidad recalcular la SUMATORIA DE TOTAL DE
PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL del CONSORCIO LURUACO 22, sabiendo
que, no se tuvo en cuenta esta suspensidn para la evaluacién de este factor,
inicialmente.

Asi las cosas, por SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION
MENSUAL, el proponente CONSORCIO LURUACO 22, deberia obtener un puntaje de
664,57.

Agradeciendo la atencion prestada, me suscribo.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Oferente: CONSORCIO INTERPOTABLE

Representante Legal: MANUEL ANDRES ROMAN REYES
C.C. No. 73.208.079 de CARTAGENA

ol bues
FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MANUEL ANDRES ROMAN REYES

Anexos: OTROSI del contrato cuyo objeto corresponde a INTERVENTORIA, VIGILANCIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL,
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30
Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 26 DE LA CIUDAD DE QUIBDO, aportado por el
CONSORCIO LURUACO 22.
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OTROSI AL CONTRATO No CQ-032-2009

CONTRATISTA: SERVINC LTDA
ALVARO BETTIN DIAGO

CONTRATANTE: AGUAS NACIOMALES EPM S.A. ESP
HERNAN ANDRES RAMIREZ RIOS

MODIFICACION No: 01

OBJETO: ADICION EN VALOR ¥ PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO.

Entre los suscritos a saber: De una parte, HERNAN ANDRES RAMIREZ RIOS
con cédula de ciudadania Mo 15.384.657 de la Ceja (Antioquia), quien actla en
calidad de Presidente y como Representante Legal de la empresa AGUAS
NACIONALES EPM S.A. ESP., antes EPM BOGOTA AGUAS S.A. ESP con
MIT No 830.112.464-6 quien para los efectos del presente contrato se
denomina EL CONTRATANTE, debidamente facultado por los estatutos y el
Manual de Contratacién Interno, y de ofra parte, ALVARO BETTIN DIAGO,
identificado con la cédula de ciudadania No 9.083.091, de Cartagena., quien
actua como representante legal de la empresa SERVINC LTDA. con NIT No
800.252.897-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL
INTERVENTOR, declaramos que hemos convenido realizar un QTROSI al
contrata iniclal, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que en la facha
27 de noviembre de 2009, se perfecciond entre EL CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA, el confratc No CGQ-032-2008, cuyo objeto es ejercer
INTERVENTORIA, VIGILANCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA
PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30 Y ALCANTARILLADO
H DE LA CALLE 26 DE LA CIUDAD DE QUIBDO, con un plazo de ejecucién
inicial de 180 dias calendario, por valor de $343.996.850 incluido IVA. b) Que
las partes contratantes en cabal ejercicio de la autonomia privada de la
HBIHHM y conforme a manifestacién expresa en tal sentido, determinaron de 5
realizar una modificacion al contrato principal con el abjeto de
: arlo en valor y prorrogar el plazo de ejecucion contractual, en atencién a i
Imﬂiiﬁm cronolégica que en ejecucion sobrevino en el desarrollo de los
' os de obra suscritos por las EPQ en Liquidacion sobre los cuales se
a labor de interventoria, vigilancia téenica y administrativa en
_del Convenio 001 du 2008. ¢) Que la ejecucion del Proyecto
de de la empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A ESP
imperiosa la continuidad en la prestacion del servicio
0| (e :--:,:'--H contractual en desarrollo. d} Que es facultativo de
Ias partes ‘contratantes madificar y/o adicionar las estipulaciones contractuales
previstas en el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones, y en

Farmea 38 No, 42-125 Piso 7~ Medellin (Colombia) - Telifono 350 44 44 (g?
“afle 22 NO 425 B/ l'ﬁ.:aqm'.rn Q..n.l.ﬁdd (Calambia) - Teléfore (4] 672 53 63
v aguamocionalesepm,.com NIT: 83011 2464-6




50 1005

Aguas Nacionales EPM

SoCLUe discrecional disponer la adicién en valor y la prorroga en el
Sggnpu nam;-:;“ﬁ del contrato Iniclalmente suscrito, celebrando en tod0 Cas0
un otrosi en el cual conste la variacion pecuniaria y cronolégica, lo cual es
acorde con lo preceptuado en el Parégrafo 1 de a Clausula tercera del contrato
principal. f) Que para lo8 efectos’ pretendidos, la empresa AGUAS
MNACIONALES EPM S.A. ESP-Proyecto Quibdé cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal adjunto de la vigencia fiscal 2010, Con base EI.'L' l-'H:-
anterior las partes acuerdan las siguientes cldusulas: PRIMERA-: ADICION
EN VALOR el contrato No CQ-032-2009, en cuantia de CIENTO VEINTIDOS

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL: NWEF:IENTGE
SESENTA Y OCHO PESOS MICTE. (S 122.895.968), los cuales se discriminan

a continuacian.

00,000 2700000 |
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s a5 259653 | 11684400
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+ PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION del contrato No CQ- AR
, en CUATRO Y MEDIC (4,5) meses mas, es decir, que de O
dad con lo estipulado en la clausula tercera del contrato principal, acta ’
‘ ‘de junio 17 de 2010 y acta de reiniciacidn No 01 de octubre
-‘ %1-0,‘ el plazo de ejecucion del contralo va hasta el dieclséls
11. TERCERA-; EL INTERVENTOR se obliga ampliar las
madas para garantizar el cumplimiento del objeto
_y condiciones iniciales de la contratacion de
n la clausula sexta. CUARTA-: Con el presente
@ a realizar la interventoria de las obras de
24 y 26, Calle 18b barrio Jardin, Cra 4 entre

8 y 29, Cra 8 entre calle 26 y 25*, Calle 25}
P—Medellin (Calombia) - Telifono 350 4 44 gi E
il MJ- Telgfomo (41 672 33 93
: g o NIT: 8301 1 2H464-6




Aguas Nacionales EPM

entre cra 7 ¥ 8, Cra 3 entre calle 32 y 33, Calle 25 entrecraBy6a, yCra 7
antre calles 25 y 24; ademas de la liguidacion de los contratos de obra citados
en el contraio de Interventoria inicial. QUINTA-: Todas las demas clausulas y
condiciones del contraio Mo CQ-032-2008, que no se hayan modificado en el
presente documenio continGan vigentes y se mantienen incllumes en su
contenido,

Para constancia se fima por las partes signatarias el 25 0.
ANV X P
ERNAN ANDBES Ratl

REZ rRioS ALVARO BETTIN DIAGO

384 657 deh Caja- Ani. CC. 5.083. artagena
Representante F mmlﬁ'ﬁg
AGUAS NACIONALES EPM S A. ESP SERVING LTDA
CONTRATANTE EL INTERVENTOR

: 7= Modellin (Celowitia) - Teléfone 3
el -— d&-umﬁ?:tu;
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