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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO OF BARRAN

OBSERVACION 1

De: OMNIA SAS <omniasas.admon@gmail.com>

Enviado: sabado, 10 de septiembre de 2022 11:14

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION SA-32-2022

Fecha: 09 de septiembre de 2022.

Sefiores
EDUBAR SA.
Barranquilla

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. SA-32-2022 - "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Respetados sefiores,

Por medio del presente oficio, nos permitimos realizar las siguientes observaciones el
INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR, publicado por la entidad el pasado 7 de
septiembre.

1. Respecto de la calificacion otorgada al CONSORCIO INTERPOTABLE, por concepto
de SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL.

Solicitamos a la entidad, de la manera mas atenta, sea corregido el puntaje otorgado
por concepto de SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION
MENSUAL, ya que, de acuerdo con las formulas establecidas en el pliego de
condiciones, la calificacion otorgada deberia corresponder a 699,42.

2. Respecto de la calificacion otorgada al CONSORCIO LURUACO 22, por concepto de
SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL.

Revisada la oferta presentada por el aludido proponente, encontramos que la entidad
no tuvo en cuenta la totalidad de la informacién del contrato No. 2, para la asignacion
de puntaje.

El objeto del contrato No. 2, aportado por el CONSORCIO LURUACO 22, corresponde
a INTERVENTORIA, VIGILANCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DEL SISTEMA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30 Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 26 DE LA
CIUDAD DE QUIBDO.

Entre los folios 649 y 651, el proponente aporta OTROSI de referido contrato, en el cual,
en su clausula segunda, referente al plazo del contrato, se hace referencia a una
suspension que tuvo lugar entre 17 DE JUNIO DE 2010 y el 25 DE OCTUBRE DE 2010,
tal y como se muestra en el extracto que se presenta a continuacion:
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Imagen 1. Tomada de la oferta del proponente CONSORCIO LURUACO 22.

Por lo anterior, solicitamos a la entidad recalcular la SUMATORIA DE TOTAL DE
PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL del CONSORCIO LURUACO 22, sabiendo
que, no se tuvo en cuenta esta suspensiéon para la evaluaciéon de este factor,

inicialmente.

Asi las cosas, por SUMATORIA DE TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION
MENSUAL, el proponente CONSORCIO LURUACO 22, deberia obtener un puntaje de
664,57.

Agradeciendo la atencién prestada, me suscribo.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Oferente: CONSORCIO INTERPOTABLE
Representante Legal: MANUEL ANDRES ROMAN REYES
C.C. No. 73.208.079 de CARTAGENA

AM ook

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MANUEL ANDRES ROMAN REYES

Anexos: OTROSI del contrato cuyo objeto corresponde a INTERVENTORIA, VIGILANCIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL,
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30
Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 26 DE LA CIUDAD DE QUIBDO, aportado por el
CONSORCIO LURUACO 22.
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Aguas Nacionales EPM

entre cra 7 y 8, Cra 3 entre calle 32 y 33, Calle 25 entre craByBa, yCra7
entre calles 25 y 24; ademds de |a liquidacion de los contratos de obra citados
en el contrato de Interventoria inicial. QUINTA-: Todas las demas cldusulas y
condiciones del contrato No CQ-032-2008, que no se hayan modificado en el
presente documento continian vigentes y se mantienen incélumes en su
contenido.

RESPUESTA

1. Una vez revisada la observacion del proponente, se confirma que la calificacion realizada
en el informe de evaluacion se encuentra asignada en debida forma.

2. Es procedente la observacidon realizada, la entidad realizard las respectivas
modificaciones, las cuales se verdn reflejadas en el informe de evaluacién definitivo del
proceso de seleccién.
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OBSERVACION 2

De: Laura Marcela Caicedo Mufioz <licitaciones@coincocol.com>

Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 16:51

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

EIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

Asunto: OBSERVACION INFORME DE EVALUACION SELECCION ABIERTA SA-32-2022

CONSORCIO ESDRAS 2022

Barranquilla, 12 de septiembre de 2022.

Sefores
EDUBARS.A.
Barranquilla, Atlantico.

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. SA-32-2022

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS
CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO.”.

Respetados sefiores:

Una vez revisado el informe de evaluacién publicado por la entidad, nos permitimos solicitar que se nos
habilite en el proceso, dado que no entendemos el porqué ustedes afirman que el RESIDENTE DE
INTERVENTORIA No. 2 aportado en nuestra propuesta no cumple con lo establecido en la NOTA 9 del
numeral 8.7.5. en el cual se plantea que:

“La experiencia del director y del residente deberd ser igual o superior al 50% de la duracién del contrato que
se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecucion del contrato).”

En el contrato de orden No. 2, el residente si estuvo vinculado en un plazo mayor al 50% de la duracién total
del contrato, el cual tuvo una duracidn total de 17 meses tal y como se evidencia en el cuadro resumen de
las condiciones finales del contrato (Ver respaldo del folio 349); por tanto, les solicitamos que verifiquen
nuevamente que si cumplimos con el requisito.

CONDICIONES FINALES DEL. CONTRATO

11/02/2016(Fase 1) ~
$793.988.67260 ~
21/05/2018
L2100t ] —
17 MESES

—

Una vez verificados los productos objeto del contrato de INTERVENTO
E RIA TECNICA,
ADMINI?TRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
gg:al(z;(\)ggh EEL FA?,SEES DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUN s
identificé que éstos se o ;CIPAL St tua B?:Joﬁ 122
requer , hormas y técnicas, y que NO se presentan faltantes
h : N n ndient
por ejecutar, segin lo consignado en el acta de terminacion y/o recibo a satisfaccion pe'suscm:eefs
diecinueve (19) de julio de 2018, realizando la entrega dentro del plaze contractual estabiecido

—

Agradeciendo su atencidn.

Atentamente,

Ll
DAVINSON JESUS GRAVINI POLO

C.C. No. 1.129.575.456 de Barranquilla
Rep. Legal CONSORCIO ESDRAS 2022
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

RESPUESTA

Si bien es cierto que la duracién del contrato fue de 17 meses (del 11 de febrero del 2016
al 21 de mayo del 2018), equivalente a 2,3056 afios; la duracidon del profesional en el
contrato fue de 1,1472 afios (del 03 de abril del 2017 al 21 de mayo del 2018), la cual es
inferior al 50% de plazo total del contrato.
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EIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

OBSERVACION 3

De: sotaltda@gmail.com <sotaltda@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 22:38
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Observacion Informe de evaluacién Preliminar Seleccidon Abierta No. SA-32-2022

Sociedad Técnica Sota Ltda.

SOTA LTDA.

SOCIEDAD TECNICA SOT,
INGENIEROS CIVILES

Neiva, 05 de septiembre de 2022

Sefiores
EDUBAR S.A.
Barranquilla.

Ref.: SELECCION ABIERTA SA-32-2022., que tiene por objeto la "INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

Asunto: Observaciones al Informe de evaluacién Preliminar del Proceso de la referencia

Cordial saludo;

Por medio del presente nos permitimos solicitar a la entidad EDUBAR S.A., se sirva verificar y
evaluar nuevamente la documentacion presentada por la el proponente SOCIEAD TECNICA
SOTA LTDA., en cuanto a la puntuacion de los profesionales; teniendo en cuenta que la entidad
evalla a los profesionales correspondiente al residente a los Ing. CARLOS ANTONIO BERMUDEZ
DE LA ROSA/EDUARDO ANTONIO BLANCO OCHOA, como consta en el informe de evaluacién:

([

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - NIT 891.101. 100 5
Estudios, Interventorias, Construcciony de ia
Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (8) 871 04 81— Fax: (8) 871 19 10
E-mail: sotaltda@gmail.com
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EIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

Sociedad Técnica Sota Ltda.

SOTA LTDA.

SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la entidad evaluar al profesional propuesto
inicialmente al ingeniero JAVIER ANTONIO NORENA ROJAS, y al profesional remitido mediante
documento de solicitud de subsanacidn al Ingeniero CARLOS ANDRES CHARRY DURAN.

Una vez revisada la propuesta presentada por el proponente CONSORCIO INTERPOTABLE,
permitimos manifestar que los profesionales presentados por el CONSORCIO INTERPOTABLE
para desempefiar el cargo de INGENIERO RESIDENTE (CARLOS ANTONIO BERMUDEZ DE LA
ROSA y EDUARDO ANTONIO BLANCO OCHOA), no cumple teniendo en cuenta que para ambos
profesionales el proponente presenta la misma experiencia, en cuanto al No. 2 aportado par
ambos el cual tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTTRUCCION Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE MUNICIPIO DE SOACHA
CUNDINAMARCA, que tiene por nimero de contrato No. 2-15-35100-01055-2016, suscrito
entre el la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA S.A. ES.P.y la
firma INGENIERIA MASTER S.A.S. (el cual anexamos), en el cual se puede evidenciar en la Gltima
hoja del contrato que el proyecto solo requeria solo UN (01) INGENIERO RESIDENTE; teniendo
en cuenta lo anterior la el proponente CONSORCIO INTERPOTABLE, NO CUMPLE, con los
requisitos minimos de la Experiencia Especifica — Requisitos particulares “Tres (3) certificaciones
en contratos en los cuales la duracién o la suma de la experiencia sea minimo tres (3) afios y
que incluyan dentro de su objeto y/o alcance INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO”, teniendo en
cuenta que el proponente aportaria solo 2 certificaciones para este profesional.

Atentamente;

/s
/} (1
JA IER BARRERO MOSSOS.

REP. LEGAL SOTA LTDA.

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - NIT 891.101.100-5
Estudios, Interventorias, Construccion y Alquiler de Maquinaria Pesada
Calle 12 No. 5-07 Of. 302 Neiva - Huila Tel: (8) 871 04 81 — Fax: (8) 871 19 10
E-mail: sotaltda@gmail.com

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo corr denci ionalcivdad
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

AGUA, ALCANTARILLADC Y ASEC DE BOGOTA

5 acueducto

DIRECCION DE CONTRATACION Y COMPRAS
LEGALIZACION DE CONTRATO

Fecha, Bogota, Diciembre 30 DE 2016

Serior (es)

INGENIERIA MASTER SAS ENCARGADO:JORGE CADENA
CONTRATO No. 2-15-35100-1055-2016 NUEVO

VALOR:549.591.996,00 PLAZO: 10 MESES

Respetado (s) sefior (es)

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotd EAB-ESP. le (s) recuerda que las obligaciones provenientes de la
suscripcion de estos documentos, estan condicionados a que dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la comunicacion
telefénica o escrita de la misma, se alleguen a la Direccion de Contratacion y Compras Av. Calle 24 No. 37-15 piso 2 los siguientes
documentos:

OFICIO DIRIGIDO AL DOCTOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIOS, Director de Contratacion y Compras, donde relaciona los
documentos a adjuntar. N/A

INSCRIPCION SECOP: Elaborar el debido registro como proveedor al SECOP Il en la siguiente pagina, www. colombiacompra.gov.co) y
remitir pantallazo de la inscripcion.

ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS a favor de Empresas Prestadoras de Servicios Publicos Ley 142, de conformidad con lo

|estipulado en los datos generales y especificos del contrato, se debe tener en cuenta que LA VIGENCIA SERA LA ESTIPULADA EN EL

CONTRATO. |

Por iaimente, 9)/

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo cor

f-. RECIBI: ¢
ELIDA ALVIS PENA -

Funcionario E.A.B E.S.P.
Teléfono: 3447030

EAB _ESP Av. Calle 24 # 37 - 15. Codigo Postal: 111321. Bogoté D.C. - Colombia £ SOTA
24 PBX: (571) 3347000. www.acueducto,com.co . EJOR
wa=nr | paraTooos
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SED/LIBIAIRS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.A.

5 acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEQ DE BOGOTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2- 15-35100- @ 10 55 201 g=

INTERVENTOR:

INGENIERIA MASTER SAS

NIT No. 900.915.689-6 A

Entre los suscritos a saber: GERMAN GONZALEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadania Mo.
80.408.313, en su calidad de GERENTE GENERAL de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE BOGOTA ESP, nombrado mediante Decreto No. 214 del 23 de Mayo de 2016 y Acta de
Posesion No. 195 de la misma fecha, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara

EL ACUEDUCTO DE B

DGOTA, por una parte, y por la ofra, INGENIERIA MASTER SAS con NIT MNo.

900.915.689-6, , Representada por ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA identificado como aparece

al pie de su firma., y
convenido celebrar e
CONSIDERACIONES: 1
previos elaborados para

que en adelante se denominara EL INTERVENTOR, de comin acuerdo hemos

presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas las siguienies
Que el GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE en los estudios
el presente proceso de Invitacion Directa, define y justifica la necesidad de la

contratacién , de conformidad con el Articulo 16 de la Resolucion 798 del 13 de septiembre de 2016. 2). Cue
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 19 y siguientes de la Resolucion 798 del 13 de septiembre de
2016 - para Invitaion Publica - Articulo 25 y siguientes de la Resolucion 798 de! 13 de septiembre de 2015 ~
para Invitacion Directa, IF presente contratacion se efectud a traves de una Invitacién Publica - Invitacion
Directa. Con fundamenta en lo anteriormente sefialado, se suscribe el presente contrato el cual se regira or
las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDIGA A LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA-
CUNDINAMARCA,

CLAUSULA SEGUNDA., ALCANCE DEL OBJETO: El contrato a desarrollar tiene como especificaciones
técnicas, descripcion, alcance del proyecto, localizacion, érea de influencia, actividades establecidas en los
estudios previos, en las jondiciones y términos de la invitacion, documentos que forman parte integral de este
contrato, y que EL INTERVENTOR ha consultado previamente.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales el valor del contrato 5 la
suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($549.591.996) Incluido IVA.

CLAUSULA CUARTA.- | FORMA DE PAGO: EI ACUEDUCTO DE BOGOTA pagaré al INTERVENTOR el
valor dal contrato asi Interventoria Obra: Por avance mensual de la obra objeto de la interventoria. Lo anterior
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la radicacion de la cuenta, previa presentacion del
informe y sopories de [cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el supervisor.
PARAGRAFO PRIMERQ: El Ultimo pago se efectuara una vez EL INTERVENTOR cumpla los requisitos para
la liguidacién del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que frata esta estipulacion se efectuzran
mediante consignacion en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde EL
INTERVENTOR con la Pagaduria del ACUEDUCTO DE BOGOTA. PARAGRAFO TERCERO: EL
ACUEDUCTO DE BOGOTA retendra por concepto de garantia el cinco por ciento (5%) del valor de cada una
de las facturas. Valores ﬁue seran reintegrados una vez suscrita el acta de fiquidacion del contrato, menos los
descuentos de los valor s causados por concepto del pago de compromisos contractuales dejados de efecuar
por EL INTERVENTOR, entre otros, pago de primas de plizas. aportes 2 los sistemas generales de seguridad

Formato M4FB2111F24-11

(EAB - ESP Av, Calie 24 # 37 - 15. Codigo Postal: 111321, Bogota D.C. - Colombia.
! ] | PBX; (571) 3447000. wwiv.acueducto.com.co
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social y aportes parafiscales, dafios a terceros con ocasion de la ejecucion del contrato, efc., previa

certificacion del interventor y/o supervisor del contrato.

CLAUSULA QUINTA.- INTERESES MORATORIOS: En caso de mora en los pagos por parte del
ACUEDUCTO DE BOGOTA, se reconoceran intereses a la tasa de interés bancario corriente vigente.

certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre ei valor neto a pag

15

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato es DIEZ (10) MESES,

el cual se empezara a contar a partir de la fecha de suscripcion de la orden d
Supervisor o Interventor, la cual sera notificada al correo electronico suministrado ¢

de la oferta. PARAGRAFO.- VIGENCIA: Este contrato estara vigente desde la fecha

hasta su liquidacion.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

e iniciacion por parte del
n la carta de presentacion
de su perfeccionamiento

A) OBLIGACIONES

GENERALES DEL INTERVENTOR: 1. Cumplir con el objeto del contrato de confon
de calidad y oportunidad establecidas en las condiciones y terminos de la invitac
oferta, el contrato, y los documentos que hacen parte de éste. Para tal efecto,

desarrollar el contrato con todos los equipos y el personal con el perfil requerido par.
como, el ofrecido para la ejecucion del contrato. 2. Responder por el cumplimien
financiero y la calidad del contrato objeto de interventoria, de acuerdo con las esp
condiciones y términos de la invitacion, la oferta, y todos los documentos que hacer
Informar oportunamente al ACUEDUCTO DE BOGOTA, sobre las incons

idad con las condiciones
on, el anexo técnico, la
EL INTERVENTOR debe
a la gjecucion de éste; asi
to técnico, administrativo,
ecificaciones técnicas, las
parte integral de éste. 3.
stencias, deficiencias o

incumplimientos que advierta en la ejecucion y desarrollo del contrato objeto de interventoria. 4. Presentar y
satisfacer en el plazo establecido en las Condiciones y Téminos de la Invitacion, los documentos y requisitos
de orden técnico exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir la orden de iniciacion del
contrato. 5. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 6.
Responder los requerimientos elevados por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 7. Suscribir las actas que se
eleven o elaboren por el interventor o supervisor en el curso del contrato, manifestando su conformidad o no
con el contenido. 8. Constituir y mantener vigentes las garantias requeridas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA
pera el amparo y ejecucion del contrato, y reponerlas cuando se vean afectadas por el valor de los sinigstros.
9. Con antelacion a la suscripcion de la orden de iniciacion, comunicar a las| autoridades municipales
respectivas, sobre la realizacion de las obras cuando las mismas deban ejecutarse en otros municipios. 10.
Suministrar y velar porque el personal utilice el uniforme de acuerdo al modelo del Manual de Imagen que se
encuentra disponible en la pagina Web: www.acueducto.com.co. 11. Entregar al supervisor del contrato la
relacion de activos de la EAB que ingresaron y salieron de funcionamiento como éonsecuencia de la nueva
okra, a mas tardar en la fecha en que se suscriba el acta de terminacion. 12. Acoger las directrices definidas
per el area competente del ACUEDUCTO DE BOGOTA para el personal de perfilrsocial del interventor. 13.
Informar al ACUEDUCTO DE BOGOTA sobre las reclamaciones que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones, 0 sobre laz£ circunstancias politicas,
juridicas, sociales, economicas, técnicas, ambientales o de cualquier naturaleza, que pueda afectar la
ejecucion del contrato. 14. Cumplir con las disposicicnes legales y reglamentarias referente a: medio ambiente,
salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos y
juridicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitacion del objeto}ontratado. 15. Participar
activamente en el proceso de implementacion, mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado

de Gestion y otros sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el contexto del
pertenece lo cual incluye cumplir con la aplicacion y formatos y deméas documen
macanismos de medicion seguimiento y mejora, participacion en las capacitaciones y

proceso o procesos al que
acion incluida en el SIG,
entrenamientos a los que

sean convocados y la presentacion de propuestas de mejora cuando haya lugar a ello. 16. Acatar las
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instrucciones y requeriniientos que durante el desarrolio del contrato se le impartan por parte del
ACUEDUCTO DE BOGQ:TAA 17. Obrar con lealiad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitardo
dilaciones y entrabamientos. 18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ey,
con el fin de hacer u omitir algtn hecho. 19. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada para el degarmﬂo del objeto del contrato. 20. Radicar las facturas de cobro por trabajos
ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. 21, Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecucion del contrato. 22. Cumplir con fas normas y disposiciones contenidas en el Manual de
Manejo del Impacto Urbano adoptado por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 23. Cumplir con sus obligaciones
frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los
aportes parafiscales a lag Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789
de 2002, 828 de 2003, Qecreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes y complementarias, durante la
ejecucion y liquidacion del contrato. 24. Responder ante la administracion y/o terceros por sus actuaciones y
omisiones durante la vid;er}cia del contrato, cuando con ellas se cause alglin perjuicic. 25. Entregar al
ACUEDUCTO DE BOGOTA la documentacion fisica que se genere durante la ejecucion del contrato en
archivo virtual. 26. Revyisar, validar y/o aprobar previamente los disefios del proyecto & ejecutar como
representarte del ACUEDUCTOQ DE BOGOTA avisando oportunamente sobre las inconsistencias o deficiencias
que se encuentren y formulando las recomendaciones delicaso. 27.  Revisar y aprobar como representante
del ACUEDUCTO DE BOGOTA las alternativas o cambios de disefios gue se presenten durante el desarrlio
del contrato. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS-. 1). 2. Las Obligaciones especificas son las sefialadas en los
numerales 16, 17 de los estudios previos de la Invitacion Directa No. ICSC-1097-2016 junto con la oferta
presentada por el Oferente, y los demas documentos que hacen parte integral del presente contrato. 2).
Participar activamente a través del Supervisor, en el proceso de implementacion, mantenimiento, mejora y
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestion y ofros sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el
contexto del proceso o pTocesos al que pertenece lo cual incluye cumplir con la aplicacion y formatos y der1as
documentacion incluida len el SIG, mecanismos de medicion seguimiento y mejora. participacion en las
capacitaciones y la presentacion de propuestas de mejora cuando haya lugar a ello. C) DEL ACUEDUCTO DE
BOGOTA: 1, Pagar en la forma establecida en la Clausula que trata de la FORMA DE PAGO, las facturas
presentadas por EL INTERVENTOR. 2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por EL
INTERVENTOR de conformidad con las Condiciones y Términos de la Invitacion. 3. Resolver las peticiones
presentadas por EL INTERVENTOR en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas enel contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Si la empresa lo consicera
necesario podra realiza4 auditorias de segunda parte, con el propésito de evaluar de manera objetiva el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y
seguridad industrial, sistéma de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos y juridicos de acuerdo con
las condiciones y térmings de la invitacion del objeto contratado.

CLAUSULA OCTAVA.-‘GARANTIAS: EL INTERVENTOR debera constituir a su costo y a favor de la
EMPRESA DE ACUEDl CTO, ALCANTARILLARO Y ASEO DE BOGOTA EAB ESP y presentar con 5u
oferta dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS - LEY 142 DE
1994 expedida por Compaifiias de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en
Colombia que acrediten un patrimonio técnico equivalente como minimo &l nivel del patrimonio adecuado, e
acuerdo con el dltimo boletin expedido por la Superintendencia Financiera, y, que ampare los siguientss
riesgos1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el VEINTE por ciento (20%) cel
valor total del contratlb y por un término igual al plazo del contrato y seis (8) meses méas 2)
CALIDAD DE LA INTERVENTORIA: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por
un términc de cinco | (5) afios contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién cel
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contrato. 3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un
valor equivalente al DIEZ por ciento (10 %) del valor total del contrato y por un término igual al plazo
del contrato y tres (3) afios méas. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la
responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecucion del contrato de interventoria, por un valor
equivalente al diez por ciento (10%} del valor total del contrato y por término igual al plazo del contrato y seis
(8) meses més y un deducible pactade nicamente del diez por ciento (10%) del valor de la pérdida (SIN
MINIMOS) para todos los amparos, y ademas, debe contener en el amparo basico PLO los amparos
adicionales de perjuicios por dano emergente y fucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, cobertura por
acos de contratistas y subcontratistas, amparo patronal y vehiculos propios y no prapios. En la garantia EL
ACUEDUCTO DE BOGOTA debe figurar como asegurado y beneficiario adicional. PARAGRAFO
PRIMERO: El hecho de la constitucion de los amparos de que trata esta estipulacion no exonera al
INTERVENTOR de las responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados. PA1RAGRAFO SEGUNDO:
Sera de cargo del INTERVENTOR el page oportuno de todas las primas y erogagiones de constitucion y
mantenimiento de las garantias. En caso de mora en pagar oportunamente tales gastos, el ACUEDUCTO DE
BOGOTA podra hacerio y descontara su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al

INTERVENTOR. Igualmente debera reponer las garantias cuando el valor de las
por razén de siniestros. PARAGRAFO TERCERO: No obstante, la constitucion d
modificada de comun acuerdo durante la ejecucion del contrato. PARAGRAFO
deberéan estar vigentes hasta la liquidacion del contrato, segin sea el caso. PAR
garantia de cumplimiento no podra expirar por falta de pago de la prima,
unilateralmente por la aseguradora.

CLAUSULA NOVENA. - MORA Y ATRASOS DEL INTEVENTOR: En caso d
INTERVENTOR en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos r
afectarse con descuentos hasta por el 10% del precio total del contrato, conforme &
en el articulo 45 de la Resolucion No. 0798 del 13 de septiembre de 2016 “Por Ja cu
Contratacion de la EAB-ESP". Las Partes acuerdan que la causacion y pago de los
sirple retardo en el cumplimiento y no eximen al INTERVENTOR de la debida ej
obligacion. PARAGRAFQO PRIMERO: Tratandose de atrasos en el cumplimi
actividades, con respecto al programa aprobado por la interventoria, se aplicaran de:
0.1% del valor del contrato por cada dia de atraso. PARAGRAFO SEGUNDQ
INTERVENTOR incumpla el pago de sus obligaciones frente al Sistema General

salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensacion famil
E£B ESP hara los descuentos aqui referidos, sin perjuicio de las consecuencias |
PARAGRAFO TERCERO: Cuando el valor acumulado de los descuentos supere |
penal pecuniaria, implicara incumplimiento definitivo del contrato y causal de termin
terminos del articulo 1546 del Cadigo Civil y se procedera a hacer efectiva ias
correspondientes. PARAGRAFO CUARTO: EI INTERVENTOR conviene en autori
atrasos de los valores que resten por pagar o de los saldos a su favor en virtu
presente Contrato. En caso de no contar en con los recursos suficientes que las cubl
valores dentro de los treinta (30} dias calendario siguientes a la comunicacién de |
mora, la empresa podra hacer efectiva ia Poliza de Cumplimiento en las sumas corre:

ismas, se vea afectado

las polizas podra ser
CUARTO: Las polizas
RAGRAFO QUINTO: La
ni podra ser revocada

e mora o atrasos del
galizados a éste podran
las reglas establecidas

trasos corresponden al
cucion de la respectiva
ento del programa de
cuentos equivalentes al
: En el evento que el
te Seguridad Social en
ar, SENA v el ICBF, la

ales que ello acarree.
cuantia de la clausula
cion del mismo, en los
garantias contractuales
zar el descuento de los
d de lo dispuesto en el
ra, se obliga a pagar los
a Empresa. En caso de
pondientes a fas multas

a}se adopta el Manual de

no pagadas, sin necesidad de conciliacion, requerimiento judicial, arbitral 0 de amigable composicion y

mediante la simple comunicacion que la empresa haga a la Compafiia de Segur
descuentos que se establecen en la presente Cléausula, tienen carécter de apremio y

s correspondiente. Los
no son resarcitorias; por

consiguiente, su causacion y pago no releva al INTERVENTOR de la indemnizacion plena de los perjuicios

ocasionados por su incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA.- ‘PENAL PECUNIARIA Y EXIGIBILIDAD DE LAS GARANTIAS: En caso ds
incumplimiento grave o definitivo del contrato se causaré a cargo dei INTERVENTOR una pena pecuniaria
equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato como estimacion anticipada y parcial dz
los perjuicios que se causen a la EAB ESP. El pago de la penal pecuniaria no exime al INTERVENTOR del
cumplimiento de la obligacion principal. En todo caso esta clausula se sujetara a lo establecido en el articulo
46 de la Resolucion No. 0798 del 13 de septiembre de 2016 “Por /a cual se adopta e Manual de Coniratacion
de la EAB-ESP". PARAGRAFO PRIMEROQ. La liquidacion de dafios gue se establece en esta Clausula no
implica ninguna renuncia de con respecto al resarcimiento total de los danos infligidos a las mismas par
cualguier qncumpiémient@i del Contrato por parte dei INTERVENTOR. Por consiguiente la EAB ESP.
conservara el derecho a demandar del INTERVENTOR el pago de los perjuicics adicionales -debidamente
demostrados- ocasionados por los perjuicics dehidamente demostrados que se ocasionen por
incumplimientos del presente Contrats. PARAGRAFQ SEGUNDO. Las sumas que por concepto de
liquidacion de dafos relagionadas con los eventos mencionados en esta Clausula, podran ser compensadas
de cualquier desembolsoipendientes en virtud del presente Contrato a cargo de la EAB ESP. Si no hubiers
desembolsos pendientestara compensar, y en caso de no contar en éste con los recursos suficientes que
las cubra, las sumas deqerén ser pagadas por el INTERVENTOR dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la entrega de la factura por parte de la EAB ESP. Para efectos de la aplicacion de esta Clausula,
el INTERVENTOR reconoce y acepta que no sera necesario procedimiento ni requerimiento alguno para
constituirlo en mora. En [todo caso, las sumas por concepto de multas y dafos liquidados deberan estar
cubiertas por la garantia ge cumplimiento que se exige en el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EI ACUEDUCTO DE BOGOTA podra
aplicar las clausulas excepcionales de terminacion, modificacion e interpretacion unilateral y de caducidad, de
conformidad con lo establecido en los articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y la Resolucion N°
151 de 2001, expedida dor la Comision Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Bésico, o las normes
que las sustituyan ‘

CLAUSULA DECIMA SFGUNDA.- CESIONES: EL INTERVENTOR no podré ceder, el contrato a
persona alguna, sin grevia autorizacion escrita del ACUEDUCTO DE BOGOTA, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la persona a la cual se le va a
ceder el contrato es| extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomética. PARAGRAFO
PRIMERO: La cesion ﬁliel contrato se autorizara Unicamente, en cualquiera de los siguientes casos:
1.) Cuando se presents inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del interventor, 2.) Por inhabilidad
e incompatibilidad sobr{eviniente de uno de los integrantes del consorcio o unién temporal o cualquier
tipo de asociacion, 3.} Cuando el interventor se haya declarado en liquidacion obligatoria. 4) Por
solicitud del interventor, caso en el cual procedera, previa autorizacion del Gerente General y concepto del
supervisor o interventor’dei contrato. PARAGRAFQ SEGUNDO: El cesionario debe cumplir con los
mismos requisitos y calidades de idoneidad y experiencia del cedente adjudicatario del proceso de
contratacion. PARAGRAFO TERCERQ: La cesion de derechos econdmicos requiere del concepto
del supervisor o interventor, Asi mismo, el Intereventor debera acompariar un documento donde
exprese la forma de financiacion del contrato y. la declaracion expresa que la cesion no afectara el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En la cesion de derechos econdmicos quedan
cedidos aquellos derechos que resulten disponibles luego de realizar los descuentos tributarios y
retenciones pertinentes, deduccidn por concepio de sanciones contractuales, embargos u ordenes
proferidas por autoridades competentes que hubiesen sido notificados a la EAB - ESP con fecha
anterior al tramite de aprobacion de la cesion.
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correo virtual o e-mail registrade en la carta de presentacion de la oferta de la
contrato, envio que constituye notificacion personal al INTERVENTOR.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efec;4
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D. C.

2 2 ®
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FORMULARIO No. 1
GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICO AL CLIENTE
GERENCIA ZONA 5
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invitacion objeto de este

os del contrato, las partes

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

IOVACION DE REDES OE

]
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CUNDINAMARCA ZONA §
PLAZO DE EJECUCION: 10 mesos FM 2.44
<OoDIGO CARGO UNIDAD meses: |TANFASALAR] FM | COSTO TOTAL
502 001 003,001 | Direc 1o 56 Proyacio ng. (3) HMES 015 244 5
857 001,002,002 | Residente de Interventoria (3) HMES | 244 |8
Especialisia e Geotecnica (4) H-MES 10 S 244 $
02| E specialista Hidraulico 14) _HMES 1138 2.4 5
Especialista Estuctural (4) HMES 107 2,44 $
Especialista en Derecho {4) H-MES 10 s 24 3
Prolesional en Conladuria (6) H-MES . m $ 244 3
ﬁPruInmnal de Calidad (7) H-MES 10 $ . 2.44 s
2|Profesions! en e drea social (7) HMES 10 |5 2se300040| 244 5
Prolesional en el area ambiental {8) | H-MES 10 |§ 259100000| 244 § 1
Topogmfo Inspecior HMES 10 |s 18stom0d0] 244 5 g
| 802,602,017 | Cadenero 1 HMES 10 |s 000,00 2,44 §  21.191400
802.002 018|Cadenero 2 HMES 0_[§ 600,00 | 2.44 § 19,846,000
) ) | SUBTOTAL| § _ 426.188.300|
2. 30STOS DIRECTOS
DEDICA| MESES | TARIFA MES § COSTO TOTAL §
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANT | "Gt M i FM (5) R
801.001,002] 2mPero, Pick-up. Camioneta 1800\, e o 1| os0 | 10 4,006 60,0 110 | § 3525038
01.001.001 | Equipo Completo de Topogralia UNDMES V| 075 10 1.444.161,00 1,10 §  11914.57
801.001.004 ;‘:‘m";" ey Stente GLe 3| 01z | 10 1,000,000,00 110 | § 1430000
SUBTOTAL] §  48.587.904]
TOTAL GOSTO| §  475.766.204)
IVA(18%) § 76,808,793
[ ALOR TOTAL| §  549.591.996
.
Pzra constancia de los anterior se firma en Bogota D.C. s
POR EL ACUEDUCTO DE BOGRTA POR EL INTERYENTOR
s
=7 /
REYES ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA
Representante Legal -Suplente
C.C. No. 15.023.203
35 Jorge Eduardy/Cadena Suarez M
G os: Karla Maria Lozada &
Rev sé tramite Rodriguez Rios Direcior de Conl
Formato M4FBO111F24-11
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RESPUESTA

1. El subsane permite la HABILIDAD del proponente en el proceso, no obstante, para efectos
de la PONDERACION no se tendra en cuenta el INGENIERO RESIDENTE NO. 2 aportado, toda

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.4

vez que incurre en un mejoramiento a la propuesta para obtener puntaje.

2. El personal relacionado en el contrato corresponde al personal minimo que debera tener
el CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato. No obstante, lo anterior no restringe

que el contratista pueda vincular mds profesionales para el cargo de manera simultanea.

Por lo anterior, no procede su solicitud.

OBSERVACION 4

De: Ingenieria de Proyectos S.A.S. <info@inproyectos.com>
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 17:33

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Cc: Alba Linares <alba.linares@inproyectos.com>

Asunto: SELECCION ABIERTA SA-32-2022 // OBSERVACIONES DEL PROPONENTE NO. 4 CONSORCIO

LURUACO 22

" LURUACO 22 ansaa022

Barmmanguidla, 13 de septembre de 2022
CINP — 001 — 182 3T 37

Seficres
EDUBAR S.A.
Barrarsguilla

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA SA-32-2022 /N "INTERVENTORIA TECHICA,
ADMINISTRATIVA., SOCLAL, AMBIENTAL ¥ FIMANCIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCHIN Y DISTRIBUCION DE AGUA
FOTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE FPIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO™

Apreciados sefiores,

Una wez rewisadas y analizadas las obssmvaciones presentadas al INFORME DE

EWVALUACION PREELIMINAR publicados por la entidad para el proceso de la referencia,

nos permitimos realizar a la siguiente observacion:

1. En el numeral 8.7 EXFPERIENCIA DEL OFERENMNTE se indica lo siguisnte:

...} En fogdo casa & proponsnfe gebers alegsr copde del canfrato i ceniicada o
acfa de reclbo inal o Scta de terminacian o acfa de Iquidacian expeaits par pars
de i3 entidad canraianie. ...

2. Asimismo, en = numeral £74 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA
ACREDNTACION DE LA EXPERIEMCLA REQUERIDA se expresa lo siguiente:

.. BFL DOCUMENTOS WALIDOS PARA LA ACREINTACION DE LA EXPERIENCLA
REQUERIDA
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= Certficacion Jde expariencia. Expegios con posterionioed a fa fecha o fermunacion
gel confalio en & Que consie = redbc a safisfeccion d= 5 obve contaiads
nemamzamwapaqﬂaﬂewcam;mmaem

= ACES o IVcho o B ongen oe Nck: L MiSma S0l 5o Wallss pars Secios o
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Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Direccion web: wwwcduburcom s

Correo corr

NIT. 800.091.140- 4
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Y LURUACOD 22 sn-se-2022
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RESPUESTA

Una vez revisada las explicaciones del proponente Consorcio Luruaco 22, se le informa que la misma
no es de recibo, toda vez que a pesar que el pliego establece un orden de importancia para los
documentos, todos los documentos contractuales aportados en su propuesta podran ser revisados
por la entidad, y la informaciéon que aparezca en cada uno de estos, sera tenida en cuenta.
Adicionalmente, el orden de prelacién hace referencia cuando existan inconsistencia, en la situacién
gue nos ocupa, se trata de informacién complementaria que no contiene uno de los documentos.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: wwweduburcom co
Correo corr ia: lciudad dubar.com.co

NIT. 800.091.140- 4
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OBSERVACION 5

Fecha: 13 de septiembre de 2022.

Sefores
EDUBAR S.A.
Barranquilla

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. s.A.-az-zozz - "INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y CIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE cououc0|on Y DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Respetados sefiores,

Por medio del presente, procedemos a dar respuesta a la observacion presentada por el
proponente SOCIEDAD TECNICA SOTA, en el marco del desarrollo del proceso de
seleccion de la referencia:

La entidad no puede desconocer las certificaciones de la experiencia de los profesionales
propuestos, aportadas por el CONSORCIO INTERPOTABLE, toda vez que,

Si bien es cierto que en la oferta econdmica presentada por INGENIERIA MASTER S.A.S.,
del contrato del cual se derivd la experiencia de los INGENIEROS RESIDENTES, era
requerido como MINIMO un (1) residente de interventoria, EDUBAR S.A., bajo ningun
motivo puede desconocer las certificaciones de experiencia de los profesionales
propuestos, emitidas por el representante legal de la empresa que ejecutd dicho proyecto,
maxime cuando la organizacion del personal de cada proyecto depende Unicamente del
contratista y este es el mismo que se encuentra certificando a los profesionales. Es de
anotar que la certificacién emitida es un acto administrativo del cual se presume la legalidad

y se le recuerda al observante que la entidad evalia con base en el principio de la buena
fe.

Teniendo en cuenta lo manifestado, queda claro que los contratistas son autdbnomos en la
organizacién del personal que dispongan para la ejecucién de los proyectos para los que
los contraten, siempre y cuando cumplan con los requisitos minimos exigidos por cada
entidad en cada comrato, por lo que el hecho de que, para este caso, la EAAB, exiglera
como MINIMO un (1) profesional en el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, no es
motivo para que INGENIERIA MASTER S.A.S., en la ejecucién del aludido contrato,
designara, en aras de cumplir cabalmente con sSus compromisos contractuales,
profesionales adicionales a los requeridos, como MINIMO por la entidad contratante.

Se deja la precision que el comité evaluador no esta llamado a asumir ninguna situacion
respecto a la experiencia acreditada por el proponente y sus profesionales, y si el
observante pretendia objetar esta experiencia debié aportar las pruebas que acreditaran
tales manifestaciones.

Por lo anterior Mos a la er , NO tener en cuenta la observacion presentada por
SOCIEDAD TECNICA SOTA

Agradeciendo la atencion prestada, me suscribo.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Oferente: CONSORCIO INTERPOTABLE
Representante Legal: MANUEL ANDRES ROMAN REYES
C.C. No. 73.208.079 de CARTAGENA

/T"“'M' e
FIRMA: ___
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MANUEL ANDRES ROMAN REYES

RESPUESTA

209140733
Frcha W2 N3
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+ £ b s fa commponderca NO signdica la Aceptacide,

50 3 S oSN,

WIS
+ P Casuer iforact ol o Nimeeo del Radicado,

La entidad procedié a darle respuesta a la observacion mencionada en la presente acta.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www, edubur com.co
Correo cor iudad {ubar.com.co

NIT. 800.091. 140-4
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OBSERVACION 6

De: OMNIA SAS <omniasas.admon@gmail.com>

Enviado: miércoles, 14 de septiembre de 2022 22:50

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: SA-32-2022 - RESPUESTA A REPLICA CONSORCIO LURUACO 22

RESPUESTA

La entidad procedié a darle respuesta a la observacion mencionada en la presente acta.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Cons:

Fecha: 14 de septiembre de 2022.

Senores
EDUBAR S.A.
Barranquilla

REFERENCIA: SELECCION ABIERTA No. SA-32-2022 - "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y
ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”

Respetados sefiores:

Revisada la réplica a nuestra observacion, presentada por el proponente CONSORCIO
LURUACO 22, vemos la clara manifestacion del cinismo y del “todo vale”, cuando de
hacerse a contratos, se refiere.

Dentro de los documentos aportados en su propuesta, CERTIFICACION DE CONTRATO,
COPIA DEL CONTRATO SUSCRITO y OTROSI del mismo, todos, especialmente el ultimo
hacen parte integral del contrato, por lo que, todo lo que se consigne en dicho documento,
aporta informacion respecto del desarrollo contractual del mismo, razén por la cual, la
Entidad no puede desconocer el contenido de este, aduciendo el proponente, que no se
encuentra en el listado de los documentos validos para acreditar experiencia.

Es, precisamente por lo anterior, que se requieren los documentos, ADICIONALES al
contrato (y sus anexos) y el RUP, que estan listados en el numeral 8.7.4 DOCUMENTOS
VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, ya que, en estos
documentos, generalmente, no se reporta la totalidad de la informacién del desarrollo
contractual de los proyectos.

Entonces, la respuesta a la observacion no puede ser, darles crédito a unos documentos,
cuando a los oferentes les convenga y cuando no, no hacerlo, por lo que la réplica allegada
por el CONSORCIO LURUACO 22 no debe ser tenida en cuenta, ya que, por esta, se
percibe su clara intencion de inducir a la Entidad al error, al solicitar no tener en cuenta la
totalidad de la informacion de la experiencia que pretende acreditar.

Agradeciendo la atencién prestada, me suscribo.
Atentamente,
Nombre o Razon Social del Oferente: CONSORCIO INTERPOTABLE

Representante Legal: MANUEL ANDRES ROMAN REYES
C.C. No. 73.208.079 de CARTAGENA

/' s
FIRMA: _ MNawel fowc s
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MANUEL ANDRES ROMAN REYES

dacal Jeanadooy

Correo corr

NIT. 800.091.140-4

ia: dubar.com.co
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