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I Introduccidn

El Departamento del Atlantico como parte de los objetivos previstos en el componente cultural del
Plan de Desarrollo 2020-2023, jAtldntico para la Gente!, incluyd, entre otros, “Aumentar la
construccion y/o adecuacion de casas de cultura para la formacion en las diferentes areas artisticas”
y “Rehabilitar y conservar el patrimonio cultural del Departamento”, metas con las cuales se
pretenden superar las deficiencias que han sido diagnosticadas en esa drea.

En la actualidad el Atlantico cuenta con casas de cultura en los diferentes municipios, pero es
necesario adecuarlas y fortalecerlas para que se desarrolle, fortalezca y se recree la actividad
cultural y artistica de la comunidad. Estos lugares deben ser propicios para la participacion
ciudadana, el encuentro y la convivencia y por lo tanto generadores de tejido social y de una
ciudadania democrdtica construida a partir de la vivencia cultural que fortalecen la identidad
colectiva.

Asimismo, el Departamento cuenta con una gran fortaleza como es el esquema basico de la Red
Departamental de Bibliotecas Publicas. No obstante, una de las problematicas que se refleja para
dar continuidad y permanencia en los servicios bibliotecarios son las malas condiciones de Ia
infraestructura que existe en un 60% de las bibliotecas publicas lo que trae como consecuencia la
no prestaciéon de un servicio de calidad.

Los indices de lectores, el nivel de analfabetismo y el acceso al libro en el Atlantico no son aun
suficientes teniendo en cuenta los requerimientos de la UNESCO; los pueblos deben contar con el
1.5 libros por persona mientras en el Atlantico solo se cuenta con el 0.2 a pesar de los esfuerzos y
programas de lectura y bibliotecas existentes, los indices lectores y el acceso al libro en el Atlantico
todavia no son suficientes, sobre todo, en sectores de menores ingresos y localidades con mayores
niveles de pobreza y vulnerabilidad. El comportamiento lector indica que los habitantes en el area
rural tienen poca familiaridad con los libros, por lo que no existe la cultura del libro, los libros y
recursos en las bibliotecas municipales son aun insuficientes para la totalidad de la poblacion, un
gran porcentaje de la poblacion infantil se encuentra adn desescolarizada en zonas rurales, existe
una marcada violencia y delincuencia juvenil.

La Gobernacién del Atlantico, en consecuencia de lo anterior y con miras a impactar decididamente
en este campo, ha proyectado la adecuacion de la Biblioteca Publica Departamental “Meira del Mar”
y del Centro Cultural Museo del Atlantico, espacios culturales éstos con una connotacién histérica
singular y patrimonios intelectuales del Departamento por antonomasia.

La Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atldntico tiene como mision: Planear,
ejecutar y hacer seguimiento a las politicas culturales formuladas en el Plan de Desarrollo
Departamental y Nacional, a fin de acompanar administrativa y pedagdgicamente a los distintos
procesos culturales que se desarrollan en los Municipios del Departamento del Atlantico,
promoviendo la investigacidn, la ciencia, la tecnologia, el desarrollo integral de los ciudadanos y la
conservacién del patrimonio cultural de las comunidades a través de la ejecucidon de distintos
programas y proyectos. Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 Atlantico para la
gente: encontramos el programa: " GESTION, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
CULTURAL COLOMBIANOQ". El cual tiene como objetivo “Rehabilitar y conservar el patrimonio
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cultural del Departamento”. Asi mismo, dentro de éste encontramos como meta de producto:
Rehabilitar y Conservar la infraestructura de tres (3) Bienes Patrimoniales del Departamento.

Asi mismo lo reglamentado por la Ley 133 de 1994, ley 397 de 1997 y Decreto 763 de 2009,
especialmente en lo referido en la proteccién del patrimonio cultural.

BIBLIOTECA “MEIRA DEL MAR”

La Biblioteca Departamental Meira Delmar, fue creada mediante Ordenanza Numero 12 de la
Asamblea, el 16 de abril de 1921 gracias a gestiéon adelantada por los diputados Adalberto del
Castillo y Juan B. Fernandez Ortega. No obstante, sélo se inaugura el 1 de octubre de 1922, bajo la
administracién del Gobernador José Francisco Insignares Sierra, en un estrecho local frente al
parque de San Nicolas. Declarado Bien de Interés Cultural del Ambito Nacional, mediante Resolucién
889 del 7 de julio de 2004, La Biblioteca Publica Departamental Meira Delmar es un centro cultural,
gue brinda un servicio publico de informacidn bibliografica a la comunidad atlanticense, utilizando
para ello las mas modernas tecnologias en materia de informdtica y promoviendo el universo del
libro y de los habitos lectores como fundamento de un desarrollo social orientado hacia el cambio
en las mentalidades.

Ubicada en el centro de la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlantico. Su radio
de accién esta en el Distrito de Barranquilla y los 22 municipios del Departamento. De igual manera,
por ser esta una Biblioteca de amplia trayectoria es frecuentemente visitada por personas de otros
departamentos de la Regién Caribe.

Esta Biblioteca, conocidé su época dorada, constituyéndose en un auténtico centro cultural que
aglutind a figuras de la talla de Gabriel Garcia Marquez, Alejandro Obregén, Alvaro Cepeda, German
Vargas y Alfonso Fuenmayor, hasta el punto que este ultimo la calificé como una “subsede del Grupo
de Barranquilla”.

Desde 1958, estuvo al frente suyo a la ilustre poetisa Olga Chams Eljach —-mads conocida como Meira
Delmar-, quien ocupd el cargo de Directora durante treinta y seis afios, por tal motivo en noviembre
de 1998, la gobernacién del Departamento le rindié un sentido homenaje dandole a la Biblioteca su
nombre mediante Decreto No 00924 de 1998.Mediante la Ley 889 del 7 de julio de 2004, La
Biblioteca Publica Departamental Meira Delmar fue proclamada «Patrimonio Cultural y Educativo
de la Nacién.

Es una de las joyas arquitectdnica Art Deco, en su segundo piso se encuentra el Centro documental
y Museo Meira Delmar, con una recreaciéon museoldgica y museografica sobre esta Poetisa.

En el afo 2016, se le realizo un primer mantenimiento de reparaciones locativas en su cubierta y
ventanas y limpieza en fachadas.

En 2019, tuvo que cerrar sus puertas debido la amenaza de la proliferacion del Covid19, en la cual
todas las entidades culturales e infraestructuras tuvieron que cerrar sus puertas.

Este importante bien inmueble patrimonial de tres pisos 2.750 M2 y ubicada frente al Parque
Centenario o San José en el centro de Barranquilla., consta de una recepcion, un gran auditorio, sala
infantil, hemeroteca, sala de lecturas, sala de internet, sala de audio y cine, un salén auditorio en el

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS (@) ﬁ
Teléfonos: 3605148 - 3602561 ico\n‘tec Tohet
Direccion web: www.edubar.com.co W
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co w

NIT. 800.091.140-4

SC-CER701146 SC-CER400218



NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA S.A

tercer piso y salén de musica, patio, cocina, bafios en tercer segundo piso. Bateria de bafos para
visitantes en primer piso. Cafeteria en primer piso, pasillos y hall amplio, sala para personas en
condicidn de discapacidad, oficinas administrativas.

NECESIDAD DE INTERVENCION EN LA BIBLIOTECA “MEIRA DEL MAR”

En virtud de lo anterior, la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlantico en
cumplimiento de su funcién de vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
caracter cultural, requiere contratar las OBRAS CIVILES DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA MEIRA DELMAR EN EL CENTRO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, toda vez que el mismo se encuentra deteriorado por el transcurrir del tiempo y la falta
de mantenimiento y reparacion locativa de la infraestructura del mismo. El bien inmueble presenta
las siguientes afecciones en su sistema:

e La cubierta requiere impermeabilizacién, mantenimiento de fisuras, organizacién de
sistema de cableados, mantenimiento de vigas canales, y revisién de cubierta en l[dminas
de fibrocemento.

e La carpinteria en madera se encuentra en mal y pésimo estado, se hace necesario el
mantenimiento de ventanearia en toda la edificacién, los aleros existentes en mal y
pésimo estado, expuesto a la ocasidn de un riesgo para el transelnte. El sistema de rejas
de proteccidon en los primeros pisos del entorno a la edificacion debe ser de manera
prioritaria (en lo posible reforzar los existentes)

e Pisos: desprendimientos, se hace necesario la instalacién en la seccion faltantes (tipo
Pompeya existente) sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Adecuacién de Piso en
concreto en area de patio, con sus respectivos niveles para el respectivo desagiie.

e Muros y pafietes: Mantenimiento de paredilla existente en patio de la edificacidn.

e El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisidén y correccién prioritaria, por el grado de
deteriord, luminarias danadas, tableros eléctricos en pésimo estado (se sugiere el cambio
por luminarias de la nueva tecnologia). Sistema de reflectores en drea externa.

e Baterias sanitarias: Se hace necesaria una revisidn, suministrar sistema protector de
separacion e aislador del sistema de ventanearia donde se encuentran ubicados los bafios
para los usuarios. Para no quedar a exposicion del observador externo al momento del uso
de estos.

e Cielos rasos: Mantenimiento de espacios con desprendimientos de cielo raso: en los
pisos tercero (auditorio, archivo, zona de procesos técnico, cocina y saléon de bodegaje,
oficina del coordinador de drea de musica.

e Implementacidn y sistema de acustica en los dos auditorios: 1ler y 3er piso.

e Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la implementacidn, dotacion de
equipos del sistema y funcionamiento de aire acondicionado en todas las dependencias.

e Dotacion: Gabinetes y equipo para funcionamiento de la cafeteria y cocina

e Pintura: En términos generales este inmueble en su totalidad tanto interno como externo
necesita la aplicacién de pinturas, después de acatar toda su mantenimiento en
términos lavado, resanes, aplicacién de estucos en muros, cielo raso y zonas afectadas y lo
previstos para su aplicacién.

e Limpieza General: La edificacidn debe quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar
la intervencion.
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Para la intervencién de las obras de reparaciones locativas, el Ministerio de Cultura y Menoria,
autoriza mediante concepto técnico favorable mediante comunicado 410-2022, de fecha 17 de junio
de 2022, de acuerdo con procedimientos y tramites previstos en el numeral 2 del Articulo 11 de la
Ley 397 de 1997 (modificado por el Articulo 7° de la Ley 1185 de 2008), los Decretos 1080 de 2015
y 2358 de 2019.

CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO

El Centro Cultural Museo del Atlantico, mas conocido como la Antigua Gobernacién del Atlantico,
localizado en el Centro Histdrico de Barranquilla, entre la calle 35 (San Blas), con carrera 39
(Ricaurte).

Inmueble construido en 1921, era una casa del barrio alto de la ciudad de Barranquilla, disefada
por el alarife Luis Gutiérrez De La Hoz, en donde viviria la familia Dugand, quienes fueron los
propietarios del Banco Dugand de la ciudad, funciond también la pensién inglesa, hotel de renombre
en la ciudad, el 4 febrero de 1922, se inaugurd esta edificacion disefiada bajo los parametros de una
arquitectura romantisista ecléctica, arquitectura del Beaux Art de Paris, internamente en el primer
piso se encontraban las oficinas de atencién al publico, la registraduria, imprenta, en el segundo
piso algunas oficinas administrativas y archivo, en el tercer piso el despacho del Gobernador.

El 12 de diciembre de 1927, ocurre un siniestro, incendio que devora el 80% de la edificacién. EI 9
de abril de 1948, con el asesinato del lider y caudillo Nacional Jorge Gaitan, trajo desordenes y
protestas en todo el pais. En Barranquilla fue en este edificio donde se concentraron ciudadanos a
protestar y quemar el edificio, destruyendo gran parte de su estructura.

En 1967, el conocido como el palacio de Gobierno, se trasladd a la sede del centro de gobierno,
ubicado en la calle Santander con carrera Libano. Desde el afio 1967 hasta 1979, funcionaron
algunas entidades gubernamentales o adscritas a la Gobernacion como la Registraduria y la
Imprenta Departamental.

En 1979 es entregado en donacion mediante escritura 2310 el antiguo edificio a la Institucién de
Desarrollo del Atlantico (INDAT), quien lo ocupa hasta 1990, afio en que desaparece esta Institucion.
Desde los afos 90 la edificacién quedo totalmente abandonada, fue mutilada en muchos de sus
ornamentaciones y deteriorada por mal uso, como el de utilizarla como bodega de hierros que
determinaron sus pisos y la escalera principal, desgastando prematuramente sus narices.

Es un inmueble con caracteristicas propias del Patrimonio arquitecténico del Departamento del
Atlantico, mediante Decreto 597 de julio 13 del 2013, dedicado a salvaguardar la historia cultural
del ente territorial departamental. Su proceso de rehabilitacion comenzé en 2005, en 2009 con una
intervencidn en su Restauracion y rehabilitacidn integral de 3.208 metros cuadrados de area, puesto
al servicio de la comunidad el 28 de diciembre de 2011.

El Centro Cultural Museo del Atlantico, es una entidad patrimonio de la Gobernacion del Atlantico,
orientada al desarrollo cultural del Departamento, haciendo énfasis en el fortalecimiento y
conocimiento en la historia del departamento del Atlantico, también propicia un ambiente cultural
a través de la investigacion e informacion y a la vez impulsar el arte en sus diferentes facetas,
brindandole apoyo a la educacién y al mejoramiento de la calidad de vida de los atlanticenses.
Teniendo en cuenta que ésta misma hace parte de la Secretaria de
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Cultura y Patrimonio, buscando asi planear, ejecutar y hacer seguimiento a las politicas culturales
formuladas en el Plan de Desarrollo Departamental y Nacional, a fin de acompafiar administrativay
pedagdgicamente a los distintos procesos culturales que se desarrollan en los Municipios del
Departamento del Atlantico, promoviendo la investigacidn, la ciencia, la tecnologia, el desarrollo
integral de los ciudadanos y la conservacidn del patrimonio cultural de las comunidades a través de
la ejecucion de distintos programas y proyectos.

Inmueble patrimonial que cuenta con dos pisos, en su primer piso se encuentra la Recepcion,
oficinas administrativas, galeria, sala de historia, sala de la imprenta, sala de los caracoles, salones
auxiliares, punto fijo, ascensor, bafios, parqueaderos. En su segundo piso se encuentran: Auditorio
para 450 personas, Museo interactivo, galeria, pinacoteca, auditorio, sala de protocolo, oficinas
auxiliares, bodega, bafios.

NECESIDAD DE INTERVENCION EN EL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO
El bien inmueble presenta las siguientes afecciones en su sistema:

e Lacubierta: Requiere impermeabilizacién, reparacién de fisuras, organizacion de sistema de
cableados.

e Carpinteria en madera: Reparacién de ventanas en fachadas y balcones, y garita,
mantenimiento de puertas. El sistema de rejas de proteccidn en primero piso, parqueaderos
del entorno a la edificacion debe ser de manera prioritaria (en lo posible reforzar los
existentes).

e Pisos; desprendimientos de pisos en area de auditorio, oficinas administrativas, galeriay en
general, sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Rehabilitacion de rampas de accesos
areas de galeria.

e Adecuacion de Piso en adoquin gramado: En area de parqueadero, con sus respectivos
niveles para el respectivo desagiie y demarcacion de parqueos, incluye limpieza vy
rehabilitacion de desaglies, y registros.

e Rehabilitacidn general e integral del andén externo a la edificacién en todo su contorno, e
impermeabilizado (zona pasa el arroyo)

e Estructura: Revisidn y reparacion de columnas en mal estado (zona galeria primer piso)

e Muros y pafietes: Reparacién y Realizacién de muros en mal estado en las zonas afectadas
de toda la edificacidn, incluye reparacién de paredilla existente en patio de la edificacion.
(Parqueadero).

e Reparacion e Impermeabilizacién muro pared externa al parqueadero.

e El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revision y correccidn prioritaria, por el grado de
deteriord, luminarias dafiadas, revisién de tableros eléctricos (se sugiere el cambio por
luminarias de la nueva tecnologia). Sistema de reflectores en area externa.

e Sistema de cableado: Reorganizacidn de cables y tomas eléctricos.

e Baterias sanitarias: Se hace necesaria una revisidon, en bafios de la sala de protocolo
(despacho de la Secretaria), revision en baterias de bafios funcionarios y ususarios.

e Acustica: Rehabilitacion del sistema acustico del auditorio.

e Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la implementacion, dotacién de
equipos del sistema y funcionamiento de aire acondicionado en dependencia de la oficina
de artes plasticas.

e Dotacion: Gabinetes y equipo para funcionamiento de la cocina.
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e Estructura metdlica: Rehabilitacion de estructura metalica (escalera y techo en acceso a
bodega de archivo)

e Implementacion de celosias metdlicas en espacio interior zona ante sala al acceso museo
interactivo (controlar acceso excremento de palomas)

e Pintura: En términos generales este inmueble en su totalidad tanto interno como externo
necesita la aplicacion de pinturas, e impermeabilizacién, después de acatar toda su
rehabilitacidon en términos de lavado, resanes, aplicacidon de estucos en muros, cielo rasoy
zonas afectadas. Pintura En rejas de seguridad (espacié vacio 2 piso)

e Archivoy bodegaje: Adecuacion y dotacién de mobiliario para archivo.

e Ascensor: Rehabilitacion y puesta en funcionamiento del ascensor.

e Rehabilitacidn y puesta en funcionamiento del museo interactivo y aplicacion del sistema
tecnolégico

e Limpieza General: La edificacién debe quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar
la intervencion.

Para la intervencion de las obras de reparaciones locativas, de acuerdo con procedimientos y
tramites previstos en el numeral 2 del Articulo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el Articulo
7° de la Ley 1185 de 2008), los Decretos 1080 de 2015 y 2358 de 2019.

De lo dicho hasta este punto, se tiene que el Museo del Atlantico y La Biblioteca Publica Meira
Delmar, en tanto espacios de construccidon ciudadana, presentan otra dimension del espacio
publico, dotando a las comunidades de la infraestructura y las colecciones necesarias para la
popularizacién de la informacién y el conocimiento. De alli que su conservaciéon y mejoramiento es
una tarea que debe ser acometida por la Administracidn.

La adecuacién de estos dos espacios propiciara, entre otras cosas, la estimulacién de la economia
naranja para el aprovechamiento de la amplia oferta cultural del Departamento permitira que el
Atlantico se posicione como uno de los territorios estratégicos para la promocién de empresas
culturales, el desarrollo de industrias creativas y la potencializacion de las capacidades de los
hacedores de cultura, asi podremos identificar con mayor precisién procesos creativos que
constituyan ecosistemas dentro del territorio para el fomento de la economia cultural, la promocidn
y salvaguarda de las tradiciones.

Vistas asi las cosas, la Gerencia Integral solicitada tendra el importante cometido de la adecuacion
de la Biblioteca Publica Departamental “Meira del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlantico.

El proyecto previsto cuenta con la disponibilidad presupuestal que ampara los recursos a intervenir
en la vigencia 2022.

Bajo los anteriores preceptos y en cumplimiento de los cometidos misionales y satisfaccion del
interés general la Ley 80 de 1993 faculté de manera expresa a las entidades estatales para celebrar
contratos y los demas acuerdos que permitan la autonomia de la voluntady requieran el
cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente prestacidn de servicios publicos.

Que las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la autonomia de la
voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, bien sea “contrato o convenios” que requieran para
la materializacidn de sus objetivos misionales y consecuentemente los fines estatales. Entre otras
cosas, porque de acuerdo con la Constitucion Politica, la funcion administrativa esta al servicio de
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los intereses generales, y para ello las autoridades administrativas tienen la obligacién de coordinar
sus actuaciones con la finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Es asi como el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto unico reglamentario
del sector administrativo de planeacion nacional”, especifica en el articulo “2.2.1.2.1.4.4. Convenios
o contratos interadministrativos.” que la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion
directa;

De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que
concurre la voluntad de dos o mas personas juridicas de derecho publico con la finalidad de cumplir,
en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir que,
los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, estan precedidos
de un criterio organico, pues es necesario que los extremos de la relacién contractual sean entidades
estatales.

La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 113 sefiala que los diferentes estamentos del
Estado tienen funciones separadas, pero que a su vez colaboran entre si en forma arménica para la
realizaciéon de sus fines.

En el caso especifico de los entes territoriales, el inciso segundo del articulo 288 de la Constitucion
Nacional destaca que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas
conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley. Sobre el particular el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, establece que: “En virtud
del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deberdn garantizar la
armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestardn su colaboracion a las demds entidades para facilitar el
ejercicio de las funciones y se abstendrdn de impedir o estorbar su cumplimiento por los rganos,
dependencias, organismos y entidades titulares”.

Por su parte el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que “(...) Son contratos estatales todos los
actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion: {...)".

Por su parte el articulo 2 numeral 4, literal C la Ley 1150 de 2007, precisé como causal de
contratacidn directa la celebracién de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas de los mismos tengan relacidn directa con el objeto de la entidad ejecutora sefalado en
la ley o en sus reglamentos.

Aunado a lo anterior el Decreto 1082 de 2015 sefala en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., en relacién con
los Convenios o contratos interadministrativos lo siguiente: La modalidad de seleccién para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa;

Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 prevé: “ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO
ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serdn las que de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrdn
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrdn
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incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el
orden publico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion. (...)".

La exposicién de motivos de la actual Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacidon Estatal -, publicados
en la Gaceta del Congreso de la Republica No.75 del 23 de septiembre de 1992, se establecid: “De
modo que el proyecto de ley trata de lograr que la relacion contractual descanse sobre la
autodeterminacion y la auto vinculacion de las partes, esto es, que el postulado de la autonomia de
la voluntad constituya la fuente principal de los efectos que regirdn la ejecucion del contrato dentro
del respeto que impone la igualdad de oportunidades que se traduce en el acatamiento de las
condiciones impuestas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o demds cuadernos de
requisitos para la seleccion y sin perjuicio, claro estd, de imperativos de ineludible cumplimiento que
se apoyan en la necesidad de preservar el interés colectivo que en materia de contratacion estatal
resulta ser un valor de importancia significativa. (....) Sin duda una de las manifestaciones mds
importantes del postulado de la autonomia de la voluntad radica en la posibilidad que se confiere a
las partes contratantes de regular sus relaciones, consultando su mejor conveniencia, a través de
una serie de contratos cuyas estipulaciones no encajan en ninguno de los actos legalmente
reglamentados, los cuales han sido llamados por la doctrina y la jurisprudencia como contratos
innominados o atipicos. (...) El articulo 32 igualmente establece que son contratos estatales los
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, asi como los que a titulo enunciativo
son definidos en la citada disposicion. Corresponden ellos a los llamados contratos nominados o
tipicos. La definicion que se hace de algunos contratos radica en el hecho de que son contratos que
en la actualidad resultan ser de frecuente utilizacion y que no se encuentran reglamentados en otras
disposiciones. Se trata, como se indico, de un listado meramente enunciativo, pues, no son ellos los
Unicos contratos que las entidades estatales pueden celebrar, ya que, también pueden pactar los
que se encuentran definidos en otras normas y ademds todos aquellos acuerdos que encuadran
dentro de la nocion del contrato, en cuanto que es un acuerdo de voluntades que se orienta a
producir obligaciones. {(...)"

Que dadas las caracteristicas del contrato atipico de gerencia integral de proyecto ofrece al sector
publico un instrumento adecuado e idéneo de gerencia y asistencia técnica que garantiza la calidad
en la ejecucion de los proyectos y la entrega oportuna de los resultados para la materializacién del
componente del mantenimiento y conservacidn del proyecto: “Gerencia Integral para la adecuacién
de la Biblioteca Publica Departamental “Meira del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlantico
ubicado en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlantico”.

Otra ventaja significativa de la gerencia integral, se enmarca en la eficacia del proyecto para el
desarrollo de las actividades mediante un plan debidamente elaborado que permita administrar
eficazmente la gestion de tiempos, acciones y recursos. Los beneficios de adelantar la contratacién
expuesta se encuentran en la utilizacion de buenas técnicas de planificaciéon y desarrollo del
proyecto a la vez que se genera mayor confianza al demostrar un control visible de la integridad del
proyecto el cual estara en cabeza del gerente. La gestion de la gerencia del proyecto maximizara los
resultados y facilitara la generacion de informacion para la toma de decisiones, asegurando la
materializacion de los resultados esperados en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental,
logrando de forma eficiente el mejoramiento de la infraestructura cultural e histdrica.

La gerencia va orientada a dirigir de una manera efectiva y éptima, los factores fisicos y financieros
dispuestos para el desarrollo del proyecto, lo cual permitira concentrar eficazmente la gestién y
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llevar el control de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se
puede concluir que recurrir a una gerencia es una garantia de eficiencia del proyecto y los resultados
esperados.

En concordancia con el fundamento normativo y jurisprudencial mencionado lineas atras, la
Secretaria de Infraestructura, en buisqueda de una gestidn efectiva, eficiente, especializada y técnica
para la direccién y ejecucion del proyecto, sugerimos satisfacer la necesidad expuesta a través de la
celebracion de un contrato interadministrativo con otra entidad de caracter estatal cuyo objeto
social esté directamente relacionado con la naturaleza y alcance de las obras y servicios que integran
el proyecto de “Gerencia Integral para la adecuacién de la Biblioteca Publica Departamental “Meira
del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlantico ubicado en el Distrito de Barranquilla,
Departamento del Atlantico”.

Del analisis de las empresas publicas del sector se logré identificar como un potencial contratista
para la celebracién del contrato Interadministrativo de Gerencia de proyecto a la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A, sociedad de
economia mixta del orden distrital con un capital publico superior al 50%, con reconocida
experiencia operativa y con capacidad juridica, por cuanto su objeto social contempla el desarrollo
de actividades tales como la gerencia, formulacién, gestion y ejecucién de macroproyectos, la
realizacion de estudios y disefos, formulacién de planes de ordenamiento territorial,
reasentamiento de familias, gestion y adquisicién predial, titulacion de predios, interventorias,
consultorias y administracién de recursos publicos; adicionalmente, la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A cuenta con experiencia en
ejecucién de proyectos de mantenimiento y reparacién de infraestructura fisica de bienes de
importancia cultural y patrimonial, asi como la interventoria de dichas actividades.

Que EDUBAR S.A., como agente de proyectos de desarrollo, esta en la capacidad de garantizar el
cumplimiento de los objetivos misionales, acorde con las estrategias planteadas por la
Administracion Departamento en su Plan de Desarrollo y en las bases de su proyecto “Gerencia
Integral para la adecuaciéon de la Biblioteca Publica Departamental “Meira del Mar” y del Centro
Cultural Museo del Atlantico ubicado en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlantico”,
para lo cual se ha dispuesto acudir a la modalidad de seleccién de contratacion directa a través de
contratos o convenios interadministrativos.

Conforme a todo lo expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza juridica, el objeto social de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A y
de acuerdo con las conclusiones del analisis del sector, las Secretarias de Educacion e Infraestructura
Departamental estiman procedente y pertinente la suscripcién de un contrato Interadministrativo,
segun se desprende de lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto
1082 de 2015, dirigido a garantizar la GERENCIA INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DEPARTAMENTAL “MEIRA DEL MAR” Y DEL CENTRO CULTURAL MUSEQ DEL ATLANTICO
UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO en términos de
eficiencia y economia en aras de la satisfactoria ejecucién de los proyectos de intervencion de
espacios publicos en el Departamento del Atlantico, asi como el control, supervisién e interventoria
permanente sobre las obras a desarrollar.
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A continuacidn, se menciona la clasificacion de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a

contratar:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacién de
instalaciones

72 10 15 Servicios de apoyo para la construccion

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacién de
infraestructura

. Aspectos Generales

Es un patrimonio histérico de la comunidad su estructura y obras realizadas asi lo demuestran. El
edificio de la casa de la cultura fue construido en el afio de 1996 y el 14 de febrero de 1997 se
inauguro. Hoy en dia se vienen dando una serie de obras culturales que son importantes para la
comunidad como el festival de la mascara y el bejuco, las fiestas del carnaval como el reinado del
folclor y el martes de carnaval con su Conquista. Y la labor que cumple la biblioteca municipal.

El Museo del Atldntico es un escenario cultural dedicado a salvaguardar la historia y la cultura del
departamento del Atlantico. Ubicado en la calle 35 (San Blas), con carrera 39 (Ricaurte), en la
edificacién donde funciond por muchos afios la gobernacidn del Atlantico. Fue inaugurado
oficialmente el 27 de diciembre de 2011. En la edificacién restaurada funcionan también sedes de
organizaciones culturales, posee un auditorio para 450 personas, salas de exhibicién de obras de
arte, el Museo de Historia Natural del Caribe y el Atlantico, una exhibicidn pictérica permanente del
departamento, un drea antropoldgica de los origenes del departamento del Atlantico, y otra seccion
donde se exhiben objetos de coleccion y documentos histdricos donados por los exgobernadores
del departamento.

Fuentes:
https://www.atlantico.gov.co/index.php/museos/2902-centro-cultural-museo-atlantico
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaluridicald=721

e Econdmico

Con el fin de contextualizarnos acerca de lo que estd pasando en el sector de la construccion, es
importante conocer las estadisticas que nos muestra el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica DANE, a continuacidn, algunas de las mads relevantes para el objeto que se pretende
contratar.

INFORMACION | TRIMESTRE 2022
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Grafico 1.
Producto Interno Bruto (PIB)
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En el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto
al mismo periodo de 2021. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3%
(contribuye 3 puntos porcentuales a la variacidn anual).

e Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variacién
anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variacidn se explica principalmente por la siguiente
dindmica:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,9%.

e Informacién y comunicaciones crece 3,9%.

e Industrias manufactureras crece 1,4%.

Fuente: DANE, Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2022
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica

Construccion

En el primer trimestre de 2022, el valor agregado de la construccién crece 5,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

e Construccidon de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%.
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e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 4,9%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores) crece 5,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 0,4%, explicado por:

e Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,5%.

e Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 1,4%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 2,0%.

Grafico 2.
Construccion - Tasas de crecimiento en volumen
Primer trimestre 2022

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie fio ot metach .
o efecto estacional y
original =
Actividad econdmica calemctar i
Anual Trimestral
20227-1/ 2022 -1/
202171 2021 - 1V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 10,3 3.5
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 4.9 1.4
Actividades especializadas para la construccidon de edificaciones y cg 20
obras de ingenieria civil® . )
Construccion 5.2 0.4

Fuente: DAME, Cuentas nacionales

®rareliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pablico y de otras obras de ingenieria
civil.

*Actividades especializadas para la construccian de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alguiler de
magquinaria y equipo de construccion con operadores).

Fuente: DANE, Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) | trimestre 2022
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
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Grafico 3.
indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
Total nacional — mayo 2022.

Variacion mensual segun agrupaciones de subclases CPCv2.0 A C. - Total nacional - mayo 2022

En mayo de 2022, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,90%, en comparacion con abril de 2022.
Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,90%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (2,15%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,15%) y Construcciones en minasy
plantas industriales (1,13%). Por otra parte, las agrupaciones CPC Construcciones deportivas al aire
libre y otras obras de ingenieria civil (0,88%), y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,65%), presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional.

Grafico 4.
Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC, al total
Total nacional - Mayo (2022)

Contribucién

Cédigo grupo Variacién (3:) (puntos
CPC MNombre del grupo CPC Peso % porcentuales)
2022 2022
530201 Carreteras, calles, vias férreas y [itistas de aterrizaje, 5565 0,65 036
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 215 013

obras hidriulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 115 0,22
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 1,13 0,11
Construcciones deportivas al aire libre y otras
530205 anes deport Y 9,63 0388 0,09
obras de ingenieria civil
Total 100 0,90 0,90

Fuente: DAME - ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

El mayor incremento de precios lo registra la agrupacién de Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion de 2,15%, la cual se explica
principalmente por los grupos de costos de materiales (1,93 p.p.) y maquinaria (0,09 p.p.).

Asimismo, el mayor aporte a la variacion mensual del ICOCIV (0,90%), se registré en la agrupacién
de subclases CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles con 0,36 puntos porcentuales.
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Grafico 5.
Contribucidon mensual por grupos de costos a la variacion de las agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Mayo 2022

Equipes.

Cadigo Herramienta  Mano de

grupas CPC anig T ¥ Menor obra i M
Para Obra

Carreteras, calles, vias férreas y pistas
530201 de atermizaje, puentes, cameteras .0 0oz 0 003 on 039 0,08 0,65
elevadas y tineles
Puertos, canabes, presas, sistemnas de
530202 riesgpe y otras obras hidraulicas a0 003 L) 004 ooa 193 0,04 2,15
djacueductos)

Tuberias para la conduceion de gasa
larga distancia, lineas de comunicacion

530203 y cabiles de poder: tubsriss y esbles .14 005 0 008 o7 0.7 0,03 1.15
lacales, y obras conexas
530304 Construcdanes en minas y plantas ao a0t a0l 004 021 076 0,10 113

industriales

sappps  Construcciones departivas ai aire fibre am 010 an 001 ooz o7 0,03 0.88
y otras obras de ingenieria civil

Fuente: DANE - ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Variacién y contribucién mensual seguin 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por subclases CPC, al comparar mayo de 2022 con abril de 2022, los incrementos mas altos de
precios se evidencian en: Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de inundaciones (6,21%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,50%) y Centrales
eléctricas (1,30%).

Grafico 6.
Variacion y contribucion mensual segtin 17 subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Mayo 2022.

Contribucion al

" Variacign total nacional
Codigo
P CPC Peso % (%51 (puntos
por I
2022 2022
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0.67 033
53212 Ferrocarriles 0.58 1.03 oom
53213 Pistas de aterrizaje 0.86 0.79 oom
53221 Fuentes y camreteras elevadas 240 0.81 0,02
53222 Toneles 3.09 -0,01 0,00
Acueductos y otros conductos de suministro de agua,
53231 4.41 1.50 007
excepto gasoductos
53232 Puertos, wvias navegables e instalaciones conexas 046 Q77 0,00
53233 Represas 0,03 1,15 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . o089 6.21 0,05
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 269 0,68 002
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . . K 4,94 .11 0.05
lineas electricas (cables)
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de
53251 _D3 6,27 1.29 0,08
- tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5.56 1.24 007
53261 Construcciones en minas 4.91 0.97 0,05
53262 Centrales eléctricas 458 1.20 0,06
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,61 a0
53290 Otras obras de ingenseria civil 73T 0.97 0,07
Total 100,00 0,90 0,90

Fuente: DAME - IOOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
imdice

La subclase CPC que tuvo la mayor contribuciéon a la variacién total fue Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles con un aporte de 0,33 p.p. (Tabla 3-Anexo 3). Al interior de esta, los

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS (@
Teléfonos: 3605148 - 3602561 ico\(:\‘tec
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co 150 9001

NIT. 800.091.140-4

SC-CER701146 SC-CER400218



NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 5.A

grupos de costos que mas contribuyeron a la variacion de 0,67% fueron materiales con 0,41 puntos
porcentuales, seguido de maquinaria con 0,12 puntos porcentuales.

Fuente: DANE, Boletin Técnico indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) — mayo 2022.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icociv

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

En mayo de 2022, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.250,8 miles de toneladas,
lo que representd un crecimiento del 42,1% con relacién al mismo mes de 2021. En el mes de andlisis
se despacharon al mercado nacional 1.103,5 miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un
crecimiento del 35,2% frente a mayo de 2021.

Grafico 7.
Estadisticas de Cemento Gris
Total nacional - Mayo 2022.

Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccién de cemento gris a nivel
nacional registré un crecimiento del 11,8% al pasar de 1.119,2 miles de toneladas a 1.250,8 miles
de toneladas. En mayo de 2022 se despacharon al mercado nacional 1.103,5 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significé un aumento de 4,6% frente a mayo de 2019 cuando se despacharon
1.055,0 miles de toneladas.

Fuente: DANE, Boletin Técnico Estadisticas de Cemento Gris (ECG) — mayo 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)
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Grafico 8.
Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion
Enero — mayo 2022 con corte a juni
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En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumento 8,5% con
relacidn al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construccién. Este
resultado se explica principalmente por la variacién anual positiva presentada en el valor agregado
de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%).

Grafico 9.

Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)

PIE
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero —
marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que Colombia registrdé el mayor crecimiento al presentar una variacion de 8,5%, seguido de Chile y
México que presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor
agregado de la construccidn, se observa un crecimiento en dos de los paises de analisis, Colombia
(5,2%) y Chile (3,2%) siendo mas significativo el de Colombia, mientras México tuvo un
decrecimiento de 0,4%, con relacion al mismo trimestre de 2021.

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Teléfonos: 3605148 - 3602561
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4

@

icontec

1SO 9001

SC-CER701146

SC-CER400218



NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 5.A

Grafico 10.

PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica

Valor sgregade &4l

Variacion anual 2019 (I trimestre) — 2022 (I trimestre)
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Fuente: DANE [Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)
Pr: Cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Fuente: DANE, Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), Enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de
2022  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-
la-construccion

Empleo que genera el sector

En abril de 2022, el nimero de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 6,9% de los ocupados. En abril de
2022, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 11,1%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de
estos el 48,0% estaba ubicado en 13 ciudades y areas metropolitanas (728 miles de personas), que
ademads presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas mas con respecto a abril de
2021.

Grafico 11.
Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion
2021 - 2022 (abril)

Participacion

Variacién anual (%) en el total (%)

1.1
Poblacion oospada total

10 (K]
Poblacién oospada en construccidn
7.6
Poblacién oospada en construccion en 13 23 33
ciudades y &reas metropolitanas 316
abr-22
abr-21

Fuente: DAME, GEIH.

Pr: Cifras prowvisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en & indice.

* 13 dreas: Bogotd D.C, Medellin - Walle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa hMaria,
Pasto, Pereira, Dos Quebradas v La Virginia, Chcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

Fuente: DANE, Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccién (IEAC), Enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de
2022. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-
la-construccion
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INDICADORES FINANCIEROS.

Para el presente proceso de seleccidn los Oferentes deberdn acreditar los siguientes indicadores,
los cuales seran verificados con el correspondiente Registro Unico de Proponentes vigente y en
firme.

5.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el

numeral 3.9:

Activo Corriente

Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(>{L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

5.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacién los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC>CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT>CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

< 800 SMMLV CTd =20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd =30% x (PO)
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>1.501 CTd = 40% x (PO)

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

Donde,

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

5.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:

[ indicador [ Férmula |

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi
(>iv; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).
5.4 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

54.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizard de acuerdo con la informacion reportada en el RUP, segun las disposiciones establecidas
en la Subseccion 5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacidn financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté
vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP
y por tanto la verificacidn de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

5.4.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacidn financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores
deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
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corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de
hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segun la
legislacién de origen) con traduccidn simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos sefialados en
el literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre de 2021],
acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién
propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estdn expresados originalmente en una moneda diferente
a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos
definidos en la seccién 1.13.

5.5 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacidn, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna
informacidn contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazard la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad
residual.

5.5.1  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
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CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deberd tener en
cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo y/o pago anticipado

CRPC = 12
Plazo estimado (meses) i

5.5.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
CRP = (CO * [T] —SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucidn

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacidn de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se
restard de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

| e | punajemaximo.

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual de Colombia Compra
Eficiente disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/]
La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afos
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B

. N Mayor ingreso operacional de los aifos de existencia del
Entre uno (1) y cinco (5) afios

Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacidn financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) anos, firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacidn propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccidn al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los
términos descritos en la seccidn 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de auditora externa.

A. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propodsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacidn entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacidn, Construccidn de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.
La relacidn indica el nUmero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacidn objeto de la acreditacién de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (COP)
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Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)
El cdlculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

EEEE FEEEEE EE=E

0 3 60
3 6 80

10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liguidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLYV para el ano de publicacién del Pliego de Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construccidn de obras civiles bien sean publicos o privados. La
informacidn de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccién de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad
residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras deberd convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del Pliego de Condiciones.

B. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de

liquidez del Proponente con base en la siguiente féormula:
T . Activo Corriente

Indice de liquidez = ——————

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40
Do Sacm s sdoga’* |~ CTRO DENEGOCIOS )
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
informacidn requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego
de Condiciones.
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).

C. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacidn
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

[Desde [ Hasta [ Puntsie |

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

D. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién
Temporal junto con el porcentaje de participacién del integrante que presenta el certificado, y v) si
el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensidn. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrd en cuenta lo siguiente:

I El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses,
es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los Contratos de obras civiles en ejecucidn son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesién y los Contratos de obra
suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
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acta de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucidon los que se encuentren en
liquidacion.

Ill.  Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion.

V. Si un Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacidn. Si el Contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El cdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente
en la respectiva estructura.

VL. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion 1.13 del Pliego de Condiciones.

1. Técnico

El presente proceso tiene por objeto el “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO
UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.” cuyas
caracteristicas y especificaciones técnicas se establecen en el Anexo Técnico que hace parte integral
de este proceso.

En todo momento EDUBAR S.A. en calidad de gerente del proyecto serd encargado de velar por el correcto
cumplimiento de estas actividades y toda aquella requerida por el supervisor que se encuentre en el alcance
del contrato:

Las principales actividades mediante las cuales se llevara a cabo la ejecucion de estas obras son:

CENTRO CULTURAL MUSEO | - La cubierta: Requiere impermeabilizacién, reparacion de
ATLANTICO - EDIFICIO | fisuras, organizacion de sistema de cableados; Carpinteria en
ANTIGUA GOBERNACION madera: Reparacidn de ventanas en fachadas y balcones, y
garita, mantenimiento de puertas. El sistema de rejas de
protecciéon en primero piso, parqueaderos del entorno a la
edificacion debe ser de manera prioritaria (en lo posible
reforzar los existentes); Pisos; desprendimientos de pisos en
area de auditorio, oficinas administrativas, galeria y en general,
sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Rehabilitacidn de
rampas de accesos areas de galeria ; Adecuacién de Piso en
adoquin gramado: En area de parqueadero, con sus respectivos
niveles para el respectivo desagiie y demarcacion de parqueos,
incluye limpieza y rehabilitacion de desagiies, y registros ;
Rehabilitacion general e integral del andén externo a la
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edificaciéon en todo su contorno, el impermeabilizado (zona
pasa el arroyo) ; Estructura: Revision y reparacién de columnas
en mal estado (zona galeria primer piso) ; Muros y pafietes:
Reparacidn y Realizacion de muros en mal estado en las zonas
afectadas de toda la edificacidn, incluye reparacion de paredilla
existente en patio de la edificacion. (Parqueadero); Reparacion
e Impermeabilizacién muro pared externa al parqueadero; El
sistema eléctrico: Debe ser sometido a revision y correccion
prioritaria, por el grado de deteriord, luminarias dafadas,
revisiéon de tableros eléctricos (se sugiere el cambio por
luminarias de la nueva tecnologia). Sistema de reflectores en
area externa ; Sistema de cableado: Reorganizacidn de cables y
tomas eléctricos ; Baterias sanitarias: Se hace necesaria una
revisién, en bafos de la sala de protocolo (despacho de la
Secretaria), revisidon en baterias de bafos funcionarios y
usuarios ; Acustica: Rehabilitacion del sistema acustico del
auditorio ; Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario
la implementacién, dotacion de equipos del sistema vy
funcionamiento de aire acondicionado en dependencia de la
oficina de artes pldsticas ; Dotacién: Gabinetes y equipo para
funcionamiento de la cocina ; Estructura metalica:
Rehabilitacion de estructura metalica (escalera y techo en
acceso a bodega de archivo) ; Implementacion de celosias
metdlicas en espacio interior zona ante sala al acceso museo
interactivo (controlar acceso excremento de palomas) ; Pintura:
En términos generales este inmueble en su totalidad tanto
interno como externo necesita la aplicacion de pinturas, e
impermeabilizacidn, después de acatar toda su rehabilitacion
en términos de lavado, resanes, aplicacién de estucos en muros,
cielo raso y zonas afectadas. Pintura En rejas de seguridad
(espacié vacio 2 piso); Archivo y bodegaje: Adecuacién vy
dotacion de mobiliario para archivo; Ascensor: Rehabilitacion y
puesta en funcionamiento del ascensor.; Rehabilitacion vy
puesta en funcionamiento del museo interactivo y aplicacién
del sistema tecnoldgico; Limpieza General: La edificaciéon debe
quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar Ila
intervencion.

BIBLIOTECA PUBLICA MEIRA | - La cubierta requiere impermeabilizacién, mantenimiento de
DELMAR fisuras, organizacidon de sistema de cableados, mantenimiento de
vigas canales, y revisibn de cubierta en l|dminas de
fibrocemento; La carpinteria en madera se encuentra en mal y
pésimo estado, se hace necesario el cambio de ventanearia en toda la
edificacidn, los aleros existentes en mal y pésimo estado, expuesto a
la ocasion de un riesgo para el transeunte. El sistema de rejas de
proteccién en los primeros pisos del entorno a la edificacién debe
ser de manera prioritaria (en lo posible reforzar los
existentes); Pisos: desprendimientos, se hace necesario la
instalaciéon en la seccidn faltantes (tipo Pompeya
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existente) sellamiento y pega de baldosas desprendidas.
Adecuacién de Piso en concreto en area de patio, con sus
respectivos niveles para el respectivo desaglie; Muros vy
pafietes: Mantenimiento de paredilla existente en patio de la
edificacién; El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisién y
correccion prioritaria, por el grado de deteriord, luminarias
dafiadas, tableros eléctricos en pésimo estado (se sugiere el
cambio por luminarias de la nueva tecnologia). Sistema de
reflectores en drea externa; Baterias sanitarias: Se hace
necesaria una revision, suministrar sistema protector de
separacion e aislador del sistema de ventanearia donde se
encuentran ubicados los bafios para los usuarios. Para no
quedar a exposicion del observador externo al momento del
uso de estos ; Cielos rasos: Mantenimiento de espacios con
desprendimientos de cielo raso: en los pisos tercero (auditorio,
archivo, zona de procesos técnico, cocina y salén de bodegaje,
oficina del coordinador de drea de musica ; Implementacién y
sistema de acustica en los dos auditorios: ler y 3er piso ;
Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la
implementacién, dotacion de equipos del sistema vy
funcionamiento de aire acondicionado en todas las
dependencias ; Dotacidn: Gabinetes y equipo para
funcionamiento de la cafeteria y cocina ; Pintura: En términos 4
generales este inmueble en su totalidad tanto interno como
externo necesita la aplicacion de pinturas, después de acatar
toda su rehabilitacidn en términos lavado, resanes, aplicacion
de estucos en muros, cielo raso y zonas afectadas y lo previstos
para su aplicacion ; Limpieza General: La edificacion debe
quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar la
intervencidn.

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE
ADJUDICATARIO se compromete a:

1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas victimas del conflicto, en una
cantidad minima del cinco por ciento (5%) de la ndémina requerida para el proyecto.

2)Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucién de la obra, a minimo
cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier dependencia publica de
equidad de género a nivel departamental o municipal.

3) Conformar como minimo los frentes de trabajos sefalados en los documentos técnicos anexos
al proyecto.

4)Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria
para el inicio de las obras.
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5) Apropiar los documentos técnicos, disefios, anexos y demas informacion entregada por EDUBAR
S.A.y la Gobernacidn del Atlantico.

6) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante
la etapa de ejecucidn contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o
inadecuada ejecucion de la obra.

7) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el pago
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil
extracontractual en los términos que establece la ley.

8) Asistir a los comités de trabajo que comprendera el plan de trabajo desarrollado entre EDUBAR
S.A 'y Gobernacién del Atlantico.

9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de sefalizacion y movimiento
de maquinaria pesada.

10) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra
apartarse de ellos sin la previa autorizacién escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo
del Interventor y la aprobacién de la Gobernacion del Atlantico, en caso contrario perdera el
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales
y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacidn de las especificaciones.

11) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensidn, Salud y ARL). Si es persona Juridica
debe adjuntar Certificaciéon firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se
especifique que la empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si
se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los
documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social.

12) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

13) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion y los costos
seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

14) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la
Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes
de la Comunidad.

15) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.

16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecuciéon y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los
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planes de manejo de trafico ante las instancias responsables de la expedicién de estos permisos, en
los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.

17) Seializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefalizacidon
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de
manejo de trafico mencionados (sefializacién de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por
Instancia responsable.

18) Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberd tener la imagen institucional de La
Gobernacidn del Atlantico, EDUBAR S.A. y la del contratista.

19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras,
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar
dentro de la obra. Tal como lo exige el anexo técnico.

21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucidn de los trabajos.

22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.

26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.

27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 27.1) Dar cumplimiento a la normativa
del Sistema General de Regalias mencionada en la Ley 2056 de 2020 y sus decretos reglamentarios
vigentes.

28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

29) Elaborar y presentar oportunamente informes quincenales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con el plan de trabajo, memorias de célculo,
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registro fotografico (antes, durante y después) de las actividades desarrolladas, copia de la bitacora
y esquemas de ubicacidon, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A.

30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Trafico (PMT) vy los
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, previo al inicio de actividades. 30.1) En lo atinente al
PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacién y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la
ejecucién de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales,
disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y de
disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o
subterrdnea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen
estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucidn de obras que respeten el entorno
natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. Deberd revisar y ajustar los
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y
entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementacion del PMA para que sea
aprobado por la Interventoria y la supervisién, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el
alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y la supervisidn, a través de
EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberd presentar, en caso de haber producido residuos sdlidos, el
Manejo que se le dio a la Disposiciéon de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD), expedido
por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la que haga sus
veces a nivel municipal. 30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisidn, a través
de EDUBAR para la aprobacién, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por
obras ante El Instituto de Transito del Atlantico, con todos los requisitos solicitados por esta
secretaria en su manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales
debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras. También deberad presentar los
protocolos de Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser abalado

31) Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el recibido
del Plan de Gestién Social. El propdsito principal de este componente en la etapa de construccion
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccién del proyecto objeto del presente
proceso, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacidn
ubicados en el drea de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodoldgica
que permita la consecucidn de los objetivos propuestos, para lo cual atenderd a los siguientes
lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular
para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracién de los
productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en
este sentido el diagndstico, los indicadores, variables y planes de gestion deben ser valorados en
integralidad, tomando en consideracion el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto
sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a
la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacién del area de influencia acerca de los beneficios
del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en el presente
proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacién permanente
para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las
demas dreas del contrato (técnica, ambiental, transito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El
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personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben
acompafiar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar
calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el
componente social de estudios sociales.

32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico, Plan de Gestidn Social
y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 aprobados por la Interventoria y la entidad
competente.

33) Presentar la siguiente informacidn detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios
unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucién de los trabajos a
realizar. Asi mismo deberd presentar la siguiente informacion detallada al momento de suscribir el
contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la organizacién
de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de
Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacion. 3. Niveles de Decisidon. 4. NUumero de
profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucién de
los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido. b) Metodologia para
la ejecucion de actividades objeto del contrato. Se debera presentar una descripcidn detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo
y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los
aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelaciéon con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe
incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se
desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo
de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién
y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizard todas las actividades para
cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los
rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de
materiales, adquisicién, fabricaciéon, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccidon vy
distribucidn. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c)
Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta
los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada
frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de
actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del
contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta critica para los subprogramas
y el programa general. 33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El
proponente elegido deberd proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos
propuestos. Se deberd incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como
minimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3.
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6.
Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisién de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el Cliente 14. Disefio y
Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17.
Compras 18. Produccidn y prestacién del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del
cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

34) Tener en obra una comisiéon topografica completa permanente durante la duracién del proyecto.
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35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefalizacidn de Vias, redes de gas, de
agua y demads servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de
mobiliario urbano y toda accién que dé lugar.

36) Antes del inicio de las obras de construccién de cualquier proyecto de infraestructura, el
contratista debera entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluacion de impacto
ambiental y social, y del plan de gestién ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de
infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestion de la construccion.

37) El contratista debera cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de gestién ambiental y social desarrollado de
acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001.

38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir al
contratista para que éste proporcione un plan de accién correctivo medio ambiental y social una
sola vez o periddicamente.

39) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las normas de planeacidn,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por el contratista. Los soportes
de tales permisos o licencias deberdn entregarse a EDUBAR S.A.

40) El contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccidn referidas en la
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccién sismo resistente (Norma NSR- 10), Manual de disefio y
construccion de componentes del espacio publico, las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De Transito
Departamental, las normas de disefio y construccién que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de
sefializacion vial (dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de
Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de disefio y
construccion, especificaciones de disefio y construccidn generales y particulares del proyecto.

41) El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos los equipos e insumos de
Bioseguridad para atender la COVID-19.

42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informara con minimo ocho (8) dias de
anticipacioén la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en coordinacién
con el interventor; designara una comisidn que dard la aprobaciéon o hara las observaciones
necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccidon de dicha comisién. Asi mismo, el
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra. A mas
tardar el ultimo dia del plazo, EL CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas y aprobadas
las obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de la interventoria y los operadores; si no las
tuviere terminadas, el recibo sélo se hard cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y
reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte,
ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion
tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras,
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los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidacién, donde las
partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevandose mutuamente de
todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por
vicios de construccidn, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 30. y 4o. del
articulo 2060 del Cddigo Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica.
Consiste en la verificacion efectuada por el INTERVENTOR, previa certificacion del responsable de la
obra, que la obra se ajusta a los disefios e informacion contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra
definitiva por parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hara
entrega a EDUBAR de la obra definitiva una vez que los operadores que seran los responsables del
servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El
Contratista se obliga a designar un profesional del drea de la construccién, quien de manera
articulada se encargara de adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en
los términos sefialados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los
procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener, segun la particularidad de la obra
publica. 4. Dicha entrega se acompanara de los documentos del proyecto y los soportes escritos que
lo respalden; la informaciéon planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos
del desarrollo, en general, debera entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5.
Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR
lo requieran, tomara posesion y hara uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte de
ella no eximird al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicara la renuncia de
EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR no podra exigir responsabilidad del
contratista por los dafios o deterioros que le sean imputables a EDUBAR, por la toma de posesion
total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las
obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraidas por el
contratista ni EDUBAR renuncie a cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE
RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecucién de este proyecto y de acuerdo con el
alcance pactado mediante la celebracién del contrato de obra, asume la responsabilidad de su
resultado, por lo que ante la existencia de un incumplimiento, respondera con sus propios recursos
y medios por los costos de las acciones que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar
el dafio. El contratista sera responsable en los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80
de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o
deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del
articulo 2155 del Cddigo Civil, ademds: EDUBAR S.A, exigird que hasta el recibo definitivo de la obra,
tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la
construccion, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil y el codigo de comercio.

43) El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
contrato el estudio de impacto ambiental —EIA o el plan de manejo ambiental -PMA- segun
corresponda a la clasificacion del proyecto establecida en el plan de ejecucidn de la guia
socioambiental de obras de EDUBAR S.A, se deberd adaptar el Plan de Ejecucién de la Guia
SocioAmbiental de Obras (PEGSA), a las necesidades especificas del proyecto, estos documentos
seran aprobados por la interventoria y avalado por EDUBAR S.A., si aplica, el PMA deberd ser
presentado ante la autoridad ambiental competente de la jurisdiccion donde se ejecutaran las
obras, ademas debe entregar el cronograma de implementacion del PMA ajustado al cronograma
de obra, el cual serd aprobado por la interventoria. El cumplimiento de las normas ambientales
aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto,
el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion de los Permisos, Licencias,
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Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras;
explotaciones de fuente de materiales, disposicién de material sobrantes de las excavaciones y
demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga
al cumplimiento de buenas practicas de ingenieria durante la ejecucidon de obras que respeten el
entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen
parte de los documentos contractuales del constructor, se evaluard mensualmente su cumplimiento
y se realizardn las aprobaciones o los descuentos por items ambientales no ejecutados o
parcialmente ejecutados.

44) Para el recibo a satisfaccién de las actas mensuales de obra serd requisito indispensable el
certificado ambiental expedido por la interventoria, en el cual se certifica que el cumplimiento del
desempeno ambiental fue como minimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA.

45) Al finalizar la obra el contratista deberd consolidar la informacion sobre la gestion ambiental de
la obra, se evaluara el cumplimiento global y se hard una relacién de los pasivos ambientales, en
caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 dias siguientes a la terminacion de
la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, entregado por autoridad ambiental
competente.

46) El contratista deberd presentar un plan de manejo arqueoldgico, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 131 del Decreto 2106 de 2019, en caso que aplique.

47) Las demds establecidas en la Ley y propias del presente contrato

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Experiencia
especifica
(afios minimos)

Ll Cargo Titulo profesional Titulo de posgrado Ex!) erlerjc!a general
No. (afios minimos)

Ocho (8) afios contados | Cuatro (4) afios de
a partir de la fecha de | experiencia en
expedicion de la | Direccion de Obras
matricula profesional [ en  infraestructura
hasta la fecha de cierre | educativa

1 Director de Obra del presente proceso.
Ingeniero Gerencia de
Civil/Arquitecto proyectos
Residente de Obra N/A Cuatro (4) afios | Dos (2) afos de
contados a partir de la | experiencia en
2 Ingeniero fecha de expedicién de | Residencia de Obras
la matricula

Civil/Arquitecto
profesional hasta la
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Experiencia
especifica
(afios minimos)

Experiencia  general
(afios minimos)

Perfil

No Cargo Titulo profesional Titulo de posgrado

fecha de cierre del|en infraestructura
presente proceso. educativa
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V. Estudio de la Oferta

A continuacién, se muestra una caracterizacion del sector de la construccidon a partir de una
encuesta realizada por la Cdmara Colombiana de la Infraestructura.

La mayoria de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la
construccion, representando el 68%. En cuanto al tamafio, el 78% de las empresas encuestadas se
clasifican como micro, pequefias y medianas.

Subsector Tamafo y subsector

Concesién; 7%
Consultoria; 26% <

Construccién; 68%

Distribucién por tamaiio

Grande; 22%

Concesion Construccion Consultoria

Pyme; 78% m Pymes m Grande

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las
actividades mas desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de
consultoria, los sectores energia, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes.

m Construccién

W Consultoria

II II II II lI lo,‘I “’L. .

infraestructura %, nebiaconal Edficaciones.  Agua potabley |
Transporte eamarcial, & saneamiento
J industrial

Energia

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las
actividades mas desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que para el grupo de
consultoria, los sectores energia, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes.

Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una
participacién significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y

1SO 9001
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saneamiento basico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificacion de proyectos a los que
se dedican las empresas.

m Construccion M Consultoria
48%
34%
26% %
24% 219%
- - 4%
I
Infraestructura de Edificaciones Edificaciones Agua potable y Infraestructura para Otro
transporte habitacionales, sociales saneamiento bdasico hidrocarburos

comerciales o
industriales

El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado
como subcontratista en los Ultimos tres afos.

Al preguntar cudl es la principal razén por la que desempefiaron este rol:

e 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas
contratantes

e 16% considera que es una modalidad frecuente

e 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la
transferencia de riesgos.

e Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratacidon es
una modalidad frecuente.l

) H

Consultoria Construccién Pyme Grande TOTAL

e El 28% de las empresas tuvo contratos con algun tipo de concesién en 2018.

o De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71%
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta
generacion - 4G (59%), la participacion con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generacion es
de cerca del 30%

e Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de
consultoria (23%).

e En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%).

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/c

amara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
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Empresas con contratos de concesién
durante el 2018

40% 39%
28%
25% 2a%

Total Grande Pyme Construccién  Consultoria

Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratacidn publica de obras civiles y servicios
de ingenieria, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental.

61% 56% 63% 62% 66%

39% ) 44% 37% 38% 349%

Nacional Departamental Municipal Findeter Fonade Fondo de CAR
adaptacién

Gobierno y entidades de nivel

M De acuerdo Desacuerdo

La

mayoria de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando el
77%. Cabe sefialar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de
concesiones. En cuanto al tamaiio, sélo el 1% de las empresas grandes son emisoras de valores. Por
otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de

Empresas sociedades cerradas y emisores de

Empresas familiares del sector
valores

77% 77% 76% 78%

32% 33%

2 0% o% 2 2 l 0% l

Grande Pyme Construccién Consultoria Concesién Grande Pyme c 16 C 16 C fa

W Emisor de Valores M Sociedad Cerrada

construccion con 47%.

El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las andnimas (20%). La mayoria
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48%
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anénima.

Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participacidon en los subsectores de
construccion y consultoria con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay
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mayor equilibrio entre las sociedades andnima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada
(22%).2

Naturaleza Juridica de las empresas

4%

Grande Pyme Concesidn Construccion Consultoria

WSociedad por Acciones M Anénima M Sucursal Extranjera Limitada M Acciones Simplificada M Unipersonal

Adicional a lo anterior, se consultaron los procesos de construccion similares realizados por
diferentes entidades, en el cual analizamos los siguientes: LP-003-2019, LP-004-2018 donde se
presentaron los anteriores proponentes:

L.P. 003-2018
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participacion
PROPUESTA No.
(Razén social/nombre) %

1 CONSORCIO CDO VIAL 100%
1,1 INTEC DE LA COSTA S.AS. 30%
1,2 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S 30%
1,3 OBRAS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3A S.A.S. 30%
1,4 MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE 10%

2 UNION TEMPORAL VIAS DE ORO 2018 100%
2,1 SONACOLS.A.S. 34%
2,2 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 33%
2,3 A CONSTRUIR S.A. 33%

3 CONSORCIO VIAL DE CORDOBA 100%
3,1 GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. 50%
3,2 GALO MAURICIO LAFAURIE CHADID 12%
3,3 CONSTRUCTORA PG S.A. 38%

4 CONSORCIO VIAS PARA CORDOBA 2018 100%
4,1 HEC CONSTRUCCIONES S.A.S. 50%

thtps://infraestructura.co/sites/defaultlfiIes/camara—
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/c

amara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
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4,2 CFD INGENIERIA S.A.S. 10%
4,3 ATEK HOLDING S.A.S. 20%
4,4 TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA S.A.S. 10%
4,5 CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S. 10%
LP-004-2018
SROPUESTA No. PROPONENTE/INTEGRANTE ';‘;rr‘,fii?;?g grf
(Razén social/nombre) %

1 CONSORCIO COLTURISMO BUCARAMANGA 2018 100%
1,1 CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S 50%
1,2 MAVAGIRE S.A 50%

2 CONSORCIO BARCARO TURBAY 100%
21 ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 50%
2,2 BNR SAS 25%
2,3 INGENARO SAS 25%

3 UNION TEPORAL ESPACIOS CULTURALES 100%
3,1 TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS 94%
3,2 VICTOR JULIO AGUELO SANTANDER 5%
3,3 INTI LIMITADA 1%

4 CIVILEZA SAS 100,0%

5 CONSORCIO GHV 100,0%
5,1 GIFCO S.AS 40%
5,2 HENRY AVELLANEDA BRAVO 40%
5,3 VEROCO INGENIERIA 20%

6 CONSORCIO EDYKA 100%
6,1 ELECTRO DISENOS SAS 50%
6,2 KA SA 50%

7 COASCON SAS 100%

8 UNION TEMPORAL BUCARAMANGA 04 100%
8,1 VIANCOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 35%
8,2 MSB SAS 40%
8,3 DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION SAS 25%

9 CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018 100%
9,1 JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR 90%
9,2 CONSORCIO CONSTRUCTURA CUCUTA S.A 10%
10 CONSORCIO BIBLIOTECA PUBLICA FASE 1 100%
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10,1 CONSTRUMARCA LTDA 51%

10,2 HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO 24,5%

10,3 LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES SAS 24,5%

11 CONSORCIO FASE 1 100%

111 WILVER FRANCINY RUSSY LADINO 3%

11,2 INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS 97%
Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS (@)
Teléfonos: 3605148 - 3602561 s

Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

SC-CER701146 SC-CER400218

1SO 9001




EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 5.A

V. Estudio de la Demanda

En el portal de Servicio Electrénico de Contratacién Publica — SECOP | y Il, se encuentran distintos procesos que guardan relacién con el objeto a
contratar por parte de EDUBAR S.A. Algunos de esos procesos son:

ENTIDAD ~| NoPROCESO - OBJETO - VALOR - EXPERIENCIA| -
GENERAT: [3 exp generaresta Ton Ta experticia deT oferente en NUMero de CONtratos y cuantia; 1a

cual se podrd acreditar durante la vida juridica de la empresay la profesional de la persona natural.
El proponente debera demostrar como experiencia general hasta en maximo TRES (3) contratos de obra
publica o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos que aporte debe acreditar que su objeto
haya sido o que su alcance haya contemplado actividades de CONSTRUCCION Y/0 AMPLIACION Y/0 REMODELACION 'Y/O MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES, la
sumatoria de los contratos aportados deber arrojar un valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, en donde minimo uno de los contratos aportados debe ser superior al 50% del presupuesto oficial.

ESPECIFICA: La experiencia especifica esté relacionada directamente con el objeto, alcance y cuantia del contrato a realizar; la cual se podré acreditar durante la vida juridica de la empresayy la profesional de la persona natural.
€l proponente debera demostrar como experiencia especifica hasta en méximo CUATRO (4) contratos de
obra piiblica o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos que aporte debe acreditar que su
objeto haya sido o que su alcance haya contemplado actividades de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/0 REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que sumados den igual o mayor al 100% del presupuesto
ADECUACION Y REMODELACION FASE I DE LA BIBLIOTECA oficial expresado en SMMLV, de acuerdo a las siguientes condiciones:
PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL 3,435,804.455 a. Minimo uno de los contratos aportados para la experiencia especifica debe incluir en su objeto o
LP-003-2019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE ACUERDO A VI alcance la intervencion de una biblioteca y dicho contrato tener un valor igual o superior al 20%
ESPECIFICACIONES TECNICAS del presupuesto oficial estimado por la entidad para el presente proceso. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posea una experiencia similar que permita garantizar la finalidad del proceso que
se vaa ejecutar, toda vez que se requiere la adecuacién y ambientacion de los espacios.
Para acreditar la experiencia General y especifica, los contratos deben estar registrados en el RUP como
contrato ejecutado y finalizado y dlasificado en alguno de los siguientes c6digos:CLASIFICADOR
UNSPSC
SEGMENTO FAMILIA CLASES
721015
72- Servicios de edificacion,
construccion de instalaciones y
mantenimiento

SANTANDER - INSTITUTO
DE CULTURA Y TURISMO
DE BUCARAMANGA

10- Servicios de mantenimiento
y reparaciones de construcciones e instalaciones

GENERAT T3 generaTesta CONTa eXperticia GeT OTeTente enAUMETs AR Fa aCreaITar JUTante T3 Viaa JUNTca O€ T3 EMpresay Ta GeTa personanaturar:
€l proponente debera demostrar como experiencia general hasta en maximo TRES (3)
contratos de obra publica o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos
que aporte debe acreditar que su objeto haya sido o que su alcance haya contemplado
actividades de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, la sumatoria de los contratos aportados deber arrojar un valor igual o superior al
100% del valor del
presupuesto oficial, en donde minimo uno de los contratos aportados debe ser superior al
50% del presupuesto oficial.

ESPECIFICA: La iencia especifica esta i i con el objeto, alcance y cuantia
del contrato a realizar; la cual se podra acreditar durante la vida juridica de la empresay
la profesional de la persona natural.
El proponente debera demostrar como experiencia especifica hasta en maximo CUATRO
(4) contratos de obra publica o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos
que aporte debe acreditar que su objeto haya sido o que su alcance haya contemplado
actividades de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que sumados den igual o mayor al 100% del presupuesto oficial
expresado
en SMMLV, de acuerdo a las siguientes condiciones:
a. Minimo uno de los contratos aportados para la experiencia especifica debe incluir en su objeto o alcance la intervencién de una biblioteca y dicho contrato
tener un valor igual o superior al 20% del presupuesto oficial estimado por la
entidad para el presente proceso. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posea una experiencia similar que permita
garantizar la finalidad del proceso que se va a ejecutar, toda vez que se requiere la adecuacién y ambientacion de los espacios.
Para acreditar la experiencia General y especifica, los contratos deben estar registrados
en el RUP como contrato ejecutado y finalizado y clasificado en alguno de los siguientes
codigos:
CLASIFICADOR
UNSPSC
SEGMENTO EAMILIA £1AGE:

ADECUACION Y REMODELACION FASE 1 DE LA BIBLIOTECA

SANTANDER - INSTITUTO PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL

DECULTURAYTURISMO |  LP-004-2018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE ACUERDO A | 13,155,544,122
DE BUCARAMANGA ESPECIFICACIONES TECNICAS

@)
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Los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a través de la informacidén consignada en el Registro
Unico de Proponentes (Para persona naturales y juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en
Colombia) relacionando en el formulario respectivo a la matriz

Acreditacion de | ACTIVIDAD A TIPO DE 1. OBRAS EN

la CONTRATAR: EXPERIENCIA: | INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA: VERTICAL EN

: EDIFICACIONES

Que hayan contenido | 1.8. PROYECTOS DE | GENERAL CONSTRUCCION Y/O TERMINACION Y/0

la ejecucion de: MANTENIMIENTO AMPLIACION Y/0 RECONSTRUCCION
Y/0 Y/0 REMODELACION Y/0
ADECUACIONES REFORZAMIENTO Y/0 ADECUACION
Y/0 Y/0 REPARACION Y/0
REPARACIONES MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
LOCATIVAS DE Y/0 MODIFICACION DE EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA | ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos
CULTURAL validos aportados como experiencia

general debe corresponder minimo al
50% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida: La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos
para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de
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la experiencia es el 72.

La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

En caso de que la Entidad Estatal no solicite combinaciones de experiencia o experiencia
adicional por bienes o servicios ajenos a la infraestructura social, si el Proponente relaciona
0 anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluacion
de la experiencia se tendran en cuenta cdmo maximo los seis (6) contratos aportados de
mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
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exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de
participacién del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural
no podra superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumplirdn los integrantes del Proponente
Plural basta acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general
exigida en el Pliego de Condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
3.5.7.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendrdn en cuenta para calcular el "NUumero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral 3.5.7

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos,
la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de seleccidon serd la
presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segln la magnitud fisica requerida en el Proceso de
Contratacién)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizard de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia seglin detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural
para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderd aportado como un (1)
solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el
Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

I.  El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de
experiencia aplicable en atencién al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la
obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

J.  Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecucion de contratos que deben ser certificados por los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Segmento | Familia | Clase Nombre
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones
72 10 15 Servicios de apoyo para la construccidn
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los cddigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién
mediante alguno de los documentos sefialados en los términos de referencia:

e C(Contratante

e Objeto del contrato

e Principales actividades ejecutadas

e Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de experiencia
establecidas, si aplica.

e Lafecha de iniciacion de la ejecucidn del contrato.

e Lafecha de terminacién de la ejecucién del contrato.

e Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

e El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de complementar la informacion solicitada. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacién:

e Acta de liquidacién

e Acta de entrega, terminacidn, final o de recibo definitivo.

e Certificacidn de experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminacidn del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

e Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

e Para los contratos que hayan sido objeto de cesidén, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o0 en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La
experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocerd experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

e Certificacidn de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia,
segln corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal
(Segun corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta
central de contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se
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expide el documento del profesional.

e Copia de la declaracidon del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus
integrantes correspondiente al periodo de ejecucidén del contrato, impuesto de timbre del
contrato o licencia de construccién cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con
particulares

Para la acreditacidon de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente deberd aportar los documentos que se describen a
continuacién:

e Certificacién del Subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del concesionario, o del EPC o
consorcio constructor. asi mismo, debe contener la informacion requerida en el presente pliego
para efectos de acreditacion de la experiencia.

e Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Dicha certificacién debe contener la informacién requerida para acreditar
experiencia y la siguiente:

e Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacién de experiencia, en el
presente proceso de seleccién.

e Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza
el subcontrato. en caso de que no requiera autorizacién, el proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia
del contrato o (ii) certificacién emitida por la entidad concedente.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista
cuando ambos se presenten al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas
en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales
actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacidon de experiencia del contratista
original. Para tal fin, deberdn informar a la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacidn estard en cabeza de los proponentes y
de ninguna manera dicha obligacién serd de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente
no advierta tal situacién, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida.
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En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con
la subcontratacion.

EQUIPO DE TRABAJO

El proponente adjudicatario deberda contar como minimo con el personal requerido para la
ejecucion del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicacidn exigida. Para efectos
de garantizar lo anterior, el proponente debera presentar con su propuesta una certificacion
suscrita por el Representante legal indicando que en el evento de resultar adjudicatario del
presente proceso contara con el equipo de trabajo requerido en el anexo técnico en las
condiciones alli exigidas, durante la ejecucion del contrato.

El proponente debera garantizar que en el evento que resulte adjudicatario dispondra el Equipo de
Trabajo que se detalla en el anexo técnico.

VI. ANALISIS ECONOMICO.

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS $
$3.750.502.666,15 incluido A.l.LU.y todos los tributos que se generen con ocasién a la
celebracidn, ejecucién y liquidacién del Contrato. No obstante, es necesario revisar el presupuesto
oficial descrito en los documentos anexos.

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los
Proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo
o establecer la presentacién de la oferta econémica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratacion es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2y 3
del presente Formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U.
resaltadas en color amarillo. Tratdndose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PRESUPUESTO BIBLIOTECA

N | iTEM DE ESPECIFICACIONES UN | CANTI VALOR VALOR
| PAGO | GENERA | PARTIC DESCRIPCION D. | DAD | UNITARIO | TOTAL
L ULAR
1 PRELIMINARES
S $
1 1,1 Localizacion y replanteo m2 503 3.316,00 1.667.948,8
S $
2 1,2 Acarreo de material m3 718 8.028,32 5.764.333,2
S $
3 1,3 Desmontes de ventaneria m2 900 30.144,00 27.129.600,
00
4 1,4 Desmonte de puerta y retiro de material un 30 3 1.291.170 f)
' puertay d 43.039,00 | T
$
Subtotal 35.853.051
,76
2 CIELO
RASO
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. - ) $
Suministro E Instalacion De Cielo Raso En S
21 Drywall ( incluye 1 mano de pintura ) m2 | 1400 56.990,00 79'786'00006
29 Pintura En Vinilo Para Cielo Raso, A Tres m2 | 1400 S 19.002 620$
’ Manos, Tipo Viniltex O Similar 13.573,30 T 06
Desmonte de muro y cielo raso, incluye S >
2,3 o m2 540 14.485.608,
estructura en mal estado y retiro 26.825,20 00
$
Subtotal 113.274.22
8,00
3 MAMPOSTERIA Y MUROS
LIVIANOS
. . $
Demolicién De Muros De Mamposteria E = S
31 0.12 Y Retiro De Material m2 200 15.302,30 3'060'460'8
32 Levante de muro en bloque de arcilla No. 4 m2 200 S 16.542 106$
! de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts 82.710,53 T 06
o $
Pafiete Allanado Sobre Muro Con Mortero S
3,3 1:4 m2 | 2.000 2083365 41.667.300,
00
- = $
34 Estuco Plastico sobre muro con pafiete m2 | 7.000 S 93.267.678,
allanado 13.323,95
00
) . i $
Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres S
35 Manos, Tipo Viniltex O Similar m2 | 7.000 15.031,38 105'213'22
Regata O Canal Para Embonar Tuberia, Cable $ S
3,6 O Canales, En Muros, Pisos Y Otros Incluye ml 250 2.121.600,0
8.486,40
Resane. 0
Bordillo en ladrillo comun sencillo con $ S
3,7 mortero de pega y pafiete impermeabilizado | ml 80 42.349.45 3.387.956,0
1:4, altura 0.30 metros T 0
S $
3,8 Filete o junta de muro con mortero 1:4 ml 200 13.173,46 2.634.692,8
. $
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN S
3,9 DRYWALL POR AMBAS CARAS m2 200 90.830,76 18'166'15026
310 Demolicién de enchape sobre muro de m2 200 S ) 666.892 (S)
! mamposteria y retiro de material 13.334,46 | 7 ’0
S $
3,11 Demolicion de zocalos ml 200 6.425,81 1.285.162,8
S $
3,12 Escarificaciéon De Pafiete Y Retiro De Material | m2 400 2.662.192,0
6.655,48 0
Columna De Confinamiento En Concreto De
3000 Psi De 0.10 X 0.20 Metros, Incluye s S
3,13 Acero De Refuerzo 3 Varillas De 1/2", ml 80 10817117 8.653.693,6
Estribos De 3/8" A Cada 0.15 Metros Y B 0
Apuntalamiento De Muro
o ) $
Pafiete Allanado Sobre Losa De Entrepiso, S
314 Mortero 1:4 m2 | 550 26.325,57 14'479'06536
$
Subtotal 315.814.60
7,10
INSTALACIONES
HIDRAULICAS
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- ) S . $

Suministro e instalacién de tuberia de agua S
41 potable en PVC de 1/2" ml 100 11.867,47 1'186'747'8
42 Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De un 15 S S
! Material d 26.934,59 | 404.018,85
43 Punto de agua potable en PVC de 1/2" U 3o 511132740 2
g guap d 3775802 | 0
4,4 Punto sanitario en PVC de didmetro 2" s * | 1.096.688 i
! d 73.112,57 | ’ '5
45 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria ml 100 S 3.610.362 (S)
! en PVC didmetro 2" 36.103,62 | 7T '0
46 Suministro e instalacion de valvula de control | un 10 S 1.212.851 i
! de 1/2" tipo red white o d 121.285,14 | 777 '0
4,7 Punto Sanitario En Pvc. Didmetro 4" A Y %1 5445213 i
! ’ d 143.836,07 | °° ' '9
48 Suministro E Instalacién De Bajante De Aguas ml 200 S 5.891.694 3
! Lluvias, En Tuberia Pvc Didmetro 4" 29.458,47 | 7T ’0
49 Desmonte De Lavamanos Y Retiro De un 15 S S
! Material d 13.772,68 | 206.590,20

Suministro E Instalacion De Tuberia Sanitaria S
41 En Pvc, Didmetro 4" ml| 100 63.178,06 6'317'806'8
Suministro E Instalacién De Sanitario s

Montecarlo Alongado, Color Blanco, Linea un S
411 Corona O Similar, Incluye Griferia E d 12 904.329,68 10'851'95166’

Incrustacién De Papelera

) ) $

Lavamanos tipo Corona o marca reconocida un S
412 color 2 llaves d 12 266.018,16 3'192'217’2
$
Subtotal 37.548.885
,87

5 PISOS

S $
51 Demolicién De Piso Y Retiro De Material m2 500 13.081,00 6.540.500,8
59 Plantilla De Piso En Mortero 1:4 m2 500 5 18.442 2705
! Impermeabilizado E = 0.05 Mts 36.884,54 o 06
) . e $

Piso en cerdmica de 0.25 x 0.25 mts trafico $
53 No. 4 m2 200 77.880,52 15.576.104,
00
) $

Piso En Baldosa De Porcelanato De 0.60 X $
>4 0.60 Metros m2 | 300 101.421,41 30.426.423,
00
. $

Z6calo En Baldosa De Porcelanato De 0.10 S
5,5 Metros ml 250 32.485,70 8.121.425,8
$
Subtotal 79.106.722
,00

AIRES
ACONDICIONADOS

Suministro e instalacion de Aire Minisplit de un s S
6,1 24.000 BTU SEER18 220V ACOMETIDA d 5 4.836.331 64 24.181.658,
COMPLETA ’ : ! 20
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Suministro e instalacion de Aire Minisplit de un S S
6,2 36.000 BTU SEER18 220V ACOMETIDA d 5 6.684.590 41 33.422.952,
COMPLETA T 05
$
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED S
63 REFRIJERANTE CON RUBATEX 5/8*3/8 ml 300 128.077,01 38'423'10036
Suministro e instalacion de TERMOSTATO, un S S
6,4 mdlcaqor (lie humedad, filtro, presostato y d 10 1.524.869,82 15.248.698,
presurizacion 20
suministro e instalacion de Unidad un $ S
6,5 manejadora central 5TRy U.mdad d 10 14.395.203,08 143.952.03
Condensadora central 5TR (incluye base) 0,80
) - . $
Acometida eléctrica de fuerza para equipo S
66 de 60000 BTU ml 300 297.437,40 89'231'22006
Ducteria x m2 en Poliestireno con foil, incluye $ S
6,7 soportes en lamina galvanizada, pegante y m?2 108 40.161.274,
. A 371.863,65
cinta foil reforzada. 20
) L - . $
Acometida eléctrica de sefial para equipo de S
68 60000 BTU ml 350 340.028,00 119.009.80
0,00
$
Subtotal 503.630.73
6,45
7 CUBIERT
A
Impermeabilizacién con Sikafelt e S $
7,1 imprimacion con emulsion asfaltica a dos m2 | 1.200 45.748.140,
38.123,45
manos 00
Impermeabilizaciéon Con Manto Edil O Similar $
De 3mm, Acabado En Pintura Bituminosa, S
73 Para Zabaleta, Viga Canal Y Jardinera Con m2 | 1200 53.863,92 64'636'70046
Ancho > 0.80 Metros
Escarificacion De Impermeabilizacion S
74 Existente Y Retiro De Material m2 | 1.200 6.200,00 7'440'000’8
$
Subtotal 117.824.84
4,00
8 PARTE ELECTRICA
8,1 salidas para luces 110v un 160 > 15.324 720S
' P d 95.779,50 RN
Suministro e instalacion de salida para toma
corriente doble con polo a tierra en n S S
8,2 1#12F+1#12N+1#12T HFFR-LS AWG (Cu), ud 100 192.600.33 19.260.033,
tubo @ de 1/2" PVC hasta TB-SG, incluye el e 00
toma corriente con polo a tierra blanco
) i $
E - Salida De Tomacorriente Doble un S
83 Monofésica Con Puesta A Tierra d 6 272.554,22 1'635'325’3
8,4 E - Salida De Tomacorriente De 220 Voltios un 7 3 >
! d 62.563,85 | 437.946,95
E - Acometida Eléctrica En Tuberia Pvc s S
8,5 Conduit D=3/4", Alambre Aislado 3 Lineas ml | 1.000 22.889 81 22.889.810,
De 110 Voltios T 00
- ) ) $
Suministro e instalacion de Panel Led un S
8,6 Redondo 18W Luz Blanca Fria 1080 Lumenes. | d 100 83.896,48 8'389'648'8
. L $
E - Suministro E Instalacidon De Tablero De un S
87 Doce (12) Circuitos Incluye Tacos d 3 710.905,99 2'132'717’3
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Suministro e
instalacion de Luz $
8,8 Emergencia Led R1 und 54 164.294,71 $8.871.914,34
2x1.6W marca
SYLVANIA.
E - Desmonte Y Retiro
Punto Eléctrico De S
8,9 Lampara O und 120 9.312,02 $1.117.442,40
Tomacorriente
Incluido Alambrado
Subtotal $ 80.059.557,98
9 PINTURA
Pintura De Esmalte S
9,1 Par.a Beja Tipo Pintuco | m2 1.800 20.594,53 $37.070.154,00
O Similar
Pintura Exterior En
Vinilo Tipo Coraza, S
9,2 Sobre Muro, A Dos m?2 4.500 20.911,22 $94.100.490,00
Manos
Estuco Plastico sobre $
9,3 muro con pafiete m2 8.000 13.323,95 $106.591.600,00
allanado
Pintura Graniplast S
9,4 Aplicada En Fachada m2 4.300 22.475,59 3 96.645.037,00
Subtotal $334.407.281,00
; CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
Suministro E
Instalacion De Reja En
Varilla Cuadrada De S
101 1/2" Legitima, Incluye m2 500 60.082,03 3 30.041.015,00
Pintura Anticorrosiva Y
Esmalte
Suministro E
Instalacion De Ventana
En Aluminio Anodizado $
10,2 Natural, Bronc.e O m2 150 325.642,18 $48.846.327,00
Blanco, Con Vidrio
Transparente De 4
Mm, Un Cuerpo Fijo
Suministro e s
10,3 instalacion de m2 250 726.836,50 $181.709.125,00
ventanas de madera
Subtotal $ 260.596.467,00
i LIMPIEZA Y JORNALES
L $
11,1 limpieza general m?2 12.000 1.696,86 $20.362.320,00
- . $
11,2 Auxiliar en Carpinteria | DIA 12 53.146,00 $637.752,00
Subtotal $21.000.072,00
$
SUBTOTAL OBRAS 1.899.116.453,16
VALOR TOTAL S
BIBLIOTECA 1.899.116.453,16
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NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superiora 5
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y ADMINISTRACIO
i - NP - . A= 17%
cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por N
defecto al nUmero entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 5%
UTILIDAD U= 8%
TOTALA.LU A.lLU.= 30%
PRESUPUESTO MUSEO
. ESPECIFICACIONES
N ITEM DE < UN | CANTIDA VALOR
o PAGO PARTICULA DESCRIPCION D. D UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL R
1 PRELIMINARES
1 1,1 Localizacion y m2 | 503 3 $1.667.948,00
’ replanteo 3.316,00 e
) $
2 1,2 Acarreo de material m3 718 8.028,32 $5.764.333,76
Desmontes de S
3 1,3 ventaneria m2 800 30.144,00 $24.115.200,00
Desmonte de puerta y S
4 14 retiro de material und 30 43.039,00 $ 1.291.170,00
Subtotal $32.838.651,76
2 CIELO
RASO
Suministro E
Instalacién De Cielo S
2,1 .Raso En Drywall ( m2 1500 56.990,00 $ 85.485.000,00
incluye 1 mano de
pintura)
Pintura En Vinilo Para
Cielo Raso, A Tres $
22 Manos, Tipo Viniltex O m2 1500 13.573,30 3 20.359.950,00
Similar
Desmonte de muroy
cielo raso, incluye S
23 estructura en mal m2 1000 26.825,20 3 26.825.200,00
estado y retiro
Subtotal $ 132.670.150,00
3 MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS
Demolicién De Muros
De Mamposteria E = S
31 0.12 Y Retiro De m2 | 300 15.302,30 3 4.590.690,00
Material
Levante de muro en
bloque de arcilla No. 4 S
3,2 de 0,10 x 0,20 x 0,40 m2 200 82.710,53 $16.542.106,00
mts
Pafiete Allanado Sobre S
33 Muro Con Mortero 1:4 m2 1.400 20.833,65 $29.167.110,00
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Estuco Plastico sobre S

3,4 muro con pafiete m2 5.000 13.323,95 $ 66.619.770,00
allanado
Pintura En Vinilo Para
Muro Interior, A Tres S

35 Manos, Tipo Viniltex O m2 >.000 15.031,38 3 75.156.900,00
Similar
Regata O Canal Para
Embonar Tuberia, $

3,6 Cable O Canales, En ml 300 8.486.40 $2.545.920,00
Muros, Pisos Y Otros e
Incluye Resane.
Bordillo en ladrillo
comun sencillo con
mortero de pegay S

3,7 | 110 4.658.439,50

' pafiete m 42.349,45 5 '

impermeabilizado 1:4,
altura 0.30 metros
Filete o junta de muro S

38 con mortero 1:4 ml 200 13.173,46 3 2.634.692,00
SUMINISTRO E
INSTALACION DE $

39 MURO EN DRYWALL m2 200 90.830,76 5 18.166.152,00
POR AMBAS CARAS
Demolicién de
enchape sobre muro S

3,10 de mamposteria y m2 200 13.334,46 $2.666.892,00
retiro de material

- $

3,11 Demolicion de zocalos | ml 200 6.425 81 $1.285.162,00
Escarificacion De $

3,12 Panetg Y Retiro De m2 400 6.655,48 $2.662.192,00
Material
Columna De
Confinamiento En
Concreto De 3000 Psi
De 0.10 X 0.20 Metros,

3,13 Incluye Acero De m 80 3 $ 8.653.693,60

! Refuerzo 3 Varillas De 108.171,17 e
1/2", Estribos De 3/8"
A Cada 0.15 Metros Y
Apuntalamiento De
Muro
Pafete Allanado Sobre S

3,14 Losa De Entrepiso, m2 550 26.325,57 $14.479.063,50
Mortero 1:4
Subtotal $ 249.828.782,60

4 INSTALACIONES
HIDRAULICAS

Suministro e
instalacién de tuberfa $

41 de agua potable en ml 310 11.867,47 53.678.915,70
PVCde 1/2"
Desmonte De Aparato $

4,2 Sanltarlo Y Retiro De und 15 26.934,59 $404.018,85
Material
Punto de agua potable S

4,3 en PVC de 1/2" und 30 37.758.02 $1.132.740,60
Punto sanitario en PVC S

44 de didmetro 2" und 5 73.112,57 3 1.096.688,55
Suministro e
instalacién de tuberia S

45 sanitaria en PVC ml 140 36.103,62 $ 5.054.506,80
didmetro 2"

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS (@) f\
Teléfonos: 3605148 - 3602561 S

m I2Net &

icontec

Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

SC-CER701146 SC-CER400218



NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA S.A

Suministro e

46 instalacion de valvula und 10 S $1.212.851,40

! de control de 1/2" tipo 121.285,14 e

red white o
Punto Sanitario En Pvc. S

4,7 Didmetro 4" und 17 143.836,07 $2.445.213,19
Suministro E
Instalacion De Bajante S

4,8 De Ag}las Lluv.lés, En ml 230 29.458,47 $6.775.448,10
Tuberia Pvc Didmetro
4"
Desmonte De $

4,9 Lavam.anos Y Retiro De | und 15 13.772,68 $206.590,20
Material
Suministro E
Instalacién De Tuberia S

41 Sanitaria En Pve, ml 160 63.178,06 3 10.108.489,60
Diametro 4"
Suministro E
Instalacion De
Sanitario Montecarlo
Alongado, Color S

411 Blanco, Linea Corona O und 12 904.329,68 310.851.956,16
Similar, Incluye
Griferfa E Incrustacion
De Papelera
Lavamanos tipo
Corona o marca S

412 reconocida color 2 und 12 266.018,16 $3.192.217,92
llaves
Subtotal $46.159.637,07

5 PISOS

Demolicién De Piso Y S

>1 Retiro De Material m2 400 13.081,00 3 5:232.400,00
Plantilla De Piso En
Mortero 1:4 S

>2 Impermeabilizado E = m2 400 36.884,54 $14.753.816,00
0.05 Mts
Piso en ceramica de S

53 0.25 x 0.25 mts trafico m2 210 77.880,52 $ 16.354.909,20
No. 4
Piso En Baldosa De S

5,4 Porcelanato De 0.60 X m2 130 101.421,41 $13.184.783,30
0.60 Metros
Zdcalo En Baldosa De S

5,5 Porcelanato De 0.10 ml 170 32.48570 $5.522.569,00
Metros
Subtotal $ 55.048.477,50

6 AIRES ACONDICIONADOS

Suministro e
instalacion de Aire s
Minisplit de 24.000

6,1 BTU SEER1S 220V und 5 4.836.331,2 $24.181.658,20
ACOMETIDA
COMPLETA
Suministro e
instalacion de Aire S
Minisplit de 36.000

6,2 BTU SEER1S 220V und 5 6.684.590,411 $33.422.952,05
ACOMETIDA
COMPLETA
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SUMINISTRO E
INSTALACION DE RED S
63 REFRIJERANTE CON ml 300 128.077,01 5 38.423.103,00
RUBATEX 5/8*3/8
Suministro e
instalacion de $
6,4 TESMOSTATO’ und 10 1.524.869,8 $15.248.698,20
indicador de humedad, )
filtro, presostatoy
presurizacion
suministro e
instalacion de Unidad $
6,5 manejadora central und 10 14.395.203, $ 143.952.030,80
5TR y Unidad 08
Condensadora central
5TR (incluye base)
Acometida eléctrica de $
6,6 fuerza paraequipode | ml 311 $92.403.551,07
60000 BTU 297.437,40
Ducteria x m2 en
Poliestireno con foil,
incluye soportes en S
6,7 ldmina galvanizada, m2 108 371.863,65 3 40.161.274,20
pegante y cinta foil
reforzada.
Acometida eléctrica de $
6,8 sefial para equipo de ml 350 $119.009.800,00
60000 BTU 340.028,00
Subtotal $ 506.803.067,52
7 CUBIERT
A
Impermeabilizacion
con Sikafelt e $
7,1 |mpr|rT11.aC|on ,co.n m2 600 38.123,45 $22.874.070,00
emulsion asfaltica a
dos manos
Impermeabilizacion
Con Manto Edil O
Similar De 3mm,
Acabado En Pintura $
7,3 Bituminosa, Para m2 1.200 53.863,92 $ 64.636.704,00
Zabaleta, Viga Canal Y
Jardinera Con Ancho >
0.80 Metros
Suministro E
Instalacion De
Cubierta En Lamina
Galvanizada
Trapezoidal TIPO
Acesco Longitud 3.05 $
7,2 Metros TERMO m2 320 $52.602.361,60
ACUSTICA, Incluye 164.382,38
Ganchos De Fijacion Y
Estructura De Soporte
Metélico Pintada Con
Anticorrosivo Y
Esmalte
Escarificacion De
Impermeabilizacién S
4 Existente Y RetiroDe | M2 | 600 6.200,00 2 3.720.000,00
Material
Subtotal $ 143.833.135,60
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8 PARTE ELECTRICA
81 salidas para luces 110v | I 60 |2 $15.324.720,00
g P d 95.779,50 et
Suministro e
instalacion de salida
para toma corriente
doble con polo a tierra
en un S
8,2 1#12F+1#12N+1#12T d 100 192.60033 $19.260.033,00
HFFR-LS AWG (Cu), T
tubo @ de 1/2" PVC
hasta TB-SG, incluye el
toma corriente con
polo a tierra blanco
E - Salida De
Tomacorriente Doble un S
83 Monofésica Con d 6 272.554,22 $1.635.325,32
Puesta A Tierra
E - Salida De un $
8,4 Tomacorrlente De 220 d 7 62.563,85 $ 437.946,95
Voltios
E - Acometida Eléctrica
En Tuberia Pvc Conduit s
8,5 D.= 3/4", A’Iambre ml 1.500 22.889.81 $34.334.715,00
Aislado 3 Lineas De
110 Voltios
Suministro e
instalacion de Panel un $
8,6 Led Redondo 18W Luz d 100 83.896.48 $ 8.389.648,00
Blanca Fria 1080 U
Lumenes.
E - Suministro E
Instalacién De Tablero | un $
87 De Doce (12) Circuitos d 3 710.905,99 52.132.717,97
Incluye Tacos
Suministro e
instalacion de Luz un S
8,8 Emergencia Led R1 d 54 164.294,71 $8.871.914,34
2x1.6W marca
SYLVANIA.
E - Desmonte Y Retiro
Punto Eléctrico De un S
8,9 Ldmpara O d 120 9.312,02 $1.117.442,40
Tomacorriente
Incluido Alambrado
Subtotal $91.504.462,98
PINTUR
9 A
Pintura De Esmalte $
9,1 Parf'a R'eja Tipo Pintuco | m2 2.100 20.594,53 $43.248.513,00
O Similar
Pintura Exterior En
Vinilo Tipo Coraza, S
9,2 Sobre Muro, A Dos m2 5.200 2091122 $ 108.738.344,00
Manos
Estuco Plastico sobre s
9,3 muro con pafete m2 9.500 13.323,95 $126.577.525,00
allanado
Pintura Graniplast S
9,4 Aplicada En Fachada m2 4.500 22.475,59 5 101.140.155,00
Subtotal $379.704.537,00
1 CARPINTERIA METALICAY EN
0 MADERA
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Suministro E
Instalacién De Reja En
Varilla Cuadrada De S
101 1/2" Legitima, Incluye | ™2 | 890 60.082,03
Pintura Anticorrosiva Y
Esmalte

Suministro E
Instalacion De Ventana
En Aluminio Anodizado

$ 48.065.624,00

$
10,2 Natural, Bront?e O m2 82 325.642,18 $26.745.325,81
Blanco, Con Vidrio
Transparente De 4
Mm, Un Cuerpo Fijo
Suministro e $
10,3 instalacion de m2 140 726.836,50 $101.757.110,00
ventanas de madera
Subtotal $ 176.568.059,81
1 LIMPIEZAY
1 JORNALES
_— $
11,1 limpieza general m2 | 12.000 1.696,86 $20.362.320,00
- o $
11,2 Auxiliar en Carpinteria | DIA 20 53.146,00 $1.062.920,00
Subtotal $21.425.240,00

SUBTOTAL OBRAS | ® 1.851.386.212,99

VALOR TOTAL $ 1.851.386.212,99
BIBLIOTECA
!\IOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PORCENTAJE
incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exce.s(o al ndmero entero ADMINISTRACI
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea 6N A= 17%
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del
peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje IMPREVISTO |= 5%
(%).
UTILIDAD U= 8%
TOTALA.LU A.lLU.= 30%
TOTAL OBRA BIBLIOTECA | * 1:899.116.453,16
TOTAL OBRA MUSEQ | ® 1-851.386.212,99
VALORTOTAL | $ 3.750.502.666,15
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EDUBAR S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Oferente haga del presupuesto
de referencia estimado, para la realizacién de sus calculos econdmicos, al momento de valorar su
ofrecimiento.

VII. Anadlisis de bienes relevantes nacionales en el presente proceso.
En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza:

Adicién del articulo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional. Cuyo texto serd el siguiente:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de
Contratacién de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara
el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que
oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de
origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable
y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicional con la
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacidn; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En este sentido, se establece el siguiente bien relevante de acuerdo con el porcentaje de
participacién en el presupuesto total del proyecto:

BIEN/INSUMO/MATERIAL PARTIDA ARANCELARIA
Pintura 7214200000

De igual forma, la entidad procedié a verificar la existencia de ese bien en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales, tal como se muestra a continuacion:
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PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

S [ —T s
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Teniendo en cuenta que el Bien Identificado, se encuentra en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la asignacion del puntaje se realizard a los proponentes que oferte ese bien.

Se suscribe el quince (15) de julio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
ESTEFANI CORCHO SARIEGO LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE
ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.
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