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1. LOCALIZACION Y REPLANTEO

1.1.  Descripcién

Con la localizacion y el replanteo en sitio, se pretende trazar sobre el area a intervenir u obra que se va
a levantar, en la forma prevista por los arquitectos e ingenieros de acuerdo con las normas municipales;
establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, alcantarillado, vias, taludes,
cerramientos, etc., para iniciar la obra y referirla a las vias y obras existentes o previstas, mediante
amarres verticales y horizontales aprobados por la autoridad municipal competente.

1.2.  Caracteristicas Requeridas
La localizacion requiere exactitud en todas las medidas y una adecuada senalizacion para marcar sobre
el terreno las obras que se van a emprender: descapote, cortes, explanaciones, excavaciones para vias
de acceso, parqueaderos, cimentaciones.

1.3. Materiales, Herramientas y Equipos

Estacas de madera, puntillas de hierro y acero, alambre galvanizado, concreto, hilo. Martillos, machetes,
palas, picos, cinceles, plomadas y equipo completé de topografia.

1.4. Procedimiento a seguir
1.4.1. Prerrequisitos

Para iniciar la localizacién y replanteo de las obras, deberan estar definidos y aprobados los puntos de
referencia o amarre, tanto vertical como horizontal necesario, asi como los linderos del terreno a ocupar.

Se requieren planos detallados de localizacion y ejes de cimentacion, con clara indicacién de los niveles
de piso, rasantes de vias, parqueaderos y puntos de referencia.

Se requiere el estudio de suelos y recomendaciones sobre cimentaciones.

Es necesario hacer confrontacion de las medidas que aparecen en los planos arquitectonicos,
estructurales, de alcantarillados, acueducto y analisis y correccién de las discrepancias que se observen.

1.4.2. Localizacién y Demarcaciéon
Se hace una localizacion general que permita constatar si existe alguna discrepancia importante entre
los planos y el terreno, y que cumplan estrictamente las indicaciones sobre retiros dadas por los

organismos municipales.

Se procede a demarcar las areas que deben ser descapotadas y los Cortes o rellenos requeridos para
obtener las subrasantes de pisos interiores y exteriores, mediante estacas.
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1.4.3. Medida y Forma de Pago

Se mediré y pago sera por metro cuadrado (M2), revisado y aprobado por la Interventoria. El pago se
hara a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato segun la unidad de medida, por todo
trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el presente item y aceptado por el interventor.

2. DESCAPOTE A MANO, ESP PROMEDIO 0,20 M. INCLUYE RETIRO A SITIO
AUTORIZADO.

2.1 Descripcion

Esta especificacion se refiere a la extraccion, remocion y acarreo de materiales varios hasta los sitios
de acopio interno en Obra autorizados por la Interventoria, que es necesaria para la construccién de las
obras objeto del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas o por
la Interventoria.

Toda sobre excavacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria y/o delegado de la
supervision, sera a costo del Contratista, asi como los Rellenos y eventuales dafios o perjuicios que ella
genere, los cuales deberan ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que esta
previamente apruebe.

El Contratista deberd implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la
seguridad del personal que ejecutara las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavacion y
de las construcciones aledafas; también cumplira con las acciones que solicite la Interventoria para
recuperar en buen estado elementos utiles o del interés del Contratante.
El Contratante debera disponer de todos los materiales excavados y sobrantes, que no se requieran
para completar la obra, retirAndolos tan pronto como sea necesario, hasta los sitios de botadero
aprobados por el interventor y la autoridad ambiental.

2.2. Materiales
N/A

2.3. Equipo

Herramientas menores, y equipo de proteccion, el contratista utilizara el equipo necesario para realizar
estos trabajos, previa aceptacion de la Interventoria

2.4, Medida y Forma de Pago
Se mediré y pago sera por metro cuadrado (M2), revisado y aprobado por la Interventoria. El pago se

hara a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato segln la unidad de medida, por todo
trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el presente item y aceptado por el interventor.
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2.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.6. Aspectos en Salud y Seguridad Industrial
Se deben suministrar los implementos y equipos de Proteccién Personal requeridos para cada actividad

(Botas, Guantes, Bragas, Casco, Arnés, Cinturones, Proteccién Respiratoria, Lentes, otros.) que sean
necesarios de acuerdo con la actividad ejecutada, para proteger eficazmente a los trabajadores.

3. DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO.
3.1 Descripcion

Esta labor consiste en la limpieza general de sitio intervenido y retiro del material, ademas de la
adecuacion y organizacion del area trabajada.

3.2.  Materiales
N/A

3.3. Equipo
Herramientas menores Equipos mecanicos

3.4. Mediday Forma de Pago
La medida sera metro cuadrado (M2) de zona trabajada debidamente aceptado por la interventoria.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales,
Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

3.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4. DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL FUERA DEL SITIO DE TRABAJO

DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO

DEMOLICION DE PISO EN ADOQUIN EN MAL ESTADO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A
SITIO AUTORIZADO.

DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 M, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05
Y < 0,15 M. INCLUYE: RETIRO A MATERIAL AUTORIZADO

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO (LOSA, COLUMNA, ZAPATAS,
MESONES, VIGAS DE AMARRE Y DE CIMIENTOS), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO

DEMOLICION DE ZOCALO EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL
SITIO DE TRABAJO.

DEMOLICION DE CIMIENTOS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL FUERA DEL SITIO DE TRABAJO

DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H, PROM ,30 MTS, INCLUYE:
RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO

DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO, INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL A SITIO AUTORIZADO

4.1. Descripcion

Se refiere a las obras de demolicién de estructuras (MUROS, PISOS, PLACAS, ENCHAPES Y
OTROS) existentes, por medios manuales, incluye mano de obra, herramienta menor para
demolicion.

4.2. Tolerancias para Aceptacion

Las determinadas en las presentes especificaciones técnicas.
4.3. Equipo

Herramienta para demoliciones, Herramienta menor. Volqueta.
4.4, Referencias y Otras Especificaciones

Levantamiento topografico. Planos Arquitecténicos.

4.5, Medida y Forma de Pago
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De acuerdo al item que corresponda, la unidad de medida serd en Metro Lineal (ML), Metro
Cuadrado (M2) y/o Metro Cubico (M3), debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
Interventoria. Las medidas seran obtenidas por célculos realizados medidos en obra, basandose lo
establecido en los planos arquitecténicos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

En las demoliciones se debera tener cuidado con los elementos reutilizables para ser entregados
segun asignacioén por parte de la Gobernacion del Atlantico.

4.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. DESMONTE DE PUERTA EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO.

DESMONTE DE VENTANA EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO

DESMONTE DE CUBIERTA FIBROCEMENTO Y/O ASBESTOCEMENTO EN MAL ESTADO,
INCLUYE: RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MATERIAL A SITIO AUTORIZADO.

DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELECTRICO DE LAMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO
ALAMBRADO

DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA PLANA DE ASBESTO CEMENTO EN MAL ESTADO,
INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO

DESMONTE REJA'Y RETIRO DE MATERIAL

DESMONTE DE ABANICOS INCLUYE RETIRO CABLEADO ELECTRICO

DESMONTE DE MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC EN MAL ESTADO, INCLUYE:
RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO, DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO Y
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBERIA METALICA

DESMONTE DIVISIONES DE BANOS EN LAMINA GALVANIZADA

DESMONTE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN MAL ESTADO ALTURA MAYOR A 3M

DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA , INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL
ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL, ALTURA MAYOR A 3M

5.1. Descripcion
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Se refiere al desmonte de los diferentes elementos existentes ubicados en el lugar de las obras, que
requieran ser desmontados o retirados, incluye cargue, traslado y descargue de los mismos al lugar de
acopio o designado por la entidad contratante, el interventor y/o a la entidad designada por la
Gobernacion del Atlantico.

5.2. Procedimiento de Ejecucion

Desmontes, movilizacion de los elementos desmontados al lugar designado por la entidad contratante
o el interventor.

5.3. Equipo

Herramienta para demoliciones y desmonte Herramienta menor. Andamios, volqueta.
5.4. Referencias y Otras Especificaciones

Levantamiento topografico. Planos Arquitecténicos.
5.5. Medida y Forma de Pago

Las unidades de medida seran las especificadas en el anexo listado de actividades, debidamente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato.

En las demoliciones y/o desmontes se deberd tener cuidado con los elementos reutilizables para ser
entregados segun asignacion por parte de la Gobernacién del Atlantico.

5.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo
y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
DESMONTE DE LAVAMANOS Y DUCHA EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO
6.1. Descripcion

Se refiere a las obras de desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos existentes, por medios manuales,
incluye mano de obra, herramienta menor.

6.2. Tolerancias para Aceptacion
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Las determinadas en las presentes especificaciones técnicas.
6.3. Materiales
N/A
6.4. Equipo
Herramienta para demoliciones, Herramienta menor. Volqueta,
6.5. Referencias y Otras Especificaciones
Levantamiento topografico. Planos Arquitecténicos.
6.6. Medida y Forma de Pago
La unidad de medida sera la unidad (UND), debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
Interventoria. Las medidas seran obtenidas por calculos realizados medidos en obra, basandose lo
establecido en los planos arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.
6.7.  No Conformidad
En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo
y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
7. RETIRO DE ENCHAPE EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A SITIO
AUTORIZADO

7.1.  Descripcién

Esta especificacion corresponde al trabajo de retirar el enchape en mal estado existente, con el fin de preparar
el area para la nueva colocacion.

7.2. Procedimiento de Ejecucién

De manera manual, se removera todo el material de enchape deteriorado, una vez sea autorizada por la
interventoria. Dicho material sera removido y retirado a lugares de acopia, previamente identificados y
autorizados.

7.3. Materiales
N/A
7.4. Equipos

Herramientas menores
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7.5. Mediday Forma de Pago

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de area existente retirada y aceptada por la interventoria,
previa verificacion de los requisitos minimos de acabados. El precio sera el valor estipulado en el presupuesto,
de acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.

7.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

8. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL
A SITIO AUTORIZADO
8.1. Descripcion

Esta especificaciéon corresponde al trabajo de retirar el material deteriorado de la impermeabilizaciéon
existente, con el fin de preparar el area para la hueva impermeabilizacion.

8.2.  Procedimiento de Ejecucién

De manera manual, se removera todo el material de impermeabilizacion deteriorado, una vez sea autorizada
por la interventoria. Dicho material sera removido y retirado a lugares de acopia, previamente identificados y
autorizados.

8.3.  Materiales
N/A
8.4. Equipos
Herramientas menores Andamios
8.5. Medida y Forma de Pago

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de area de impermeabilizacién existente retirada y aceptada
por la interventoria, previa verificacion de los requisitos minimos de acabados. El precio sera el valor
estipulado en el presupuesto, de acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.

8.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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9. ESCARIFICACION Y RETIRO DE PANETE EN MAL ESTADO
9.1. Descripcion

Esta especificacion corresponde al trabajo de escarificar (retirar material deteriorado) del pariete en
mal estado, con el fin de preparar el area para el nuevo.

9.2. Procedimiento de Ejecucion
De manera manual, se removera todo el material del pafiete deteriorado, una vez sea autorizada por
la interventoria. Dicho material sera removido y retirado a lugares de acopio, previamente
identificados y autorizados.

9.3. Materiales
N/A

9.4. Equipos
Herramientas menores Andamios

9.5. Medida y Forma de Pago
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de area de pafiete existente escarificado y aceptado
por la interventoria, previa verificacion de los requisitos minimos de acabados. El precio sera el valor
estipulado en el presupuesto, de acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.

9.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

10. CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN
MADERA ABARCO (LISTON 4" X 1-1/2")

66.1. Descripcion

Consiste en el cerramiento provisional y de forma perimetral del proyecto, con el fin de poder
controlar de mejor forma todas las obras que se estén llevando acabado dentro del lote donde se
desarrolla la construccion del proyecto. El cerramiento debe de tener la caracteristica de ser
desmontable rapidamente, debido a que asi se puede facilitar el ingreso de materiales o algunos
cambios de acceso al predio que se puedan realizar. Siempre se debe de garantizar el buen estado
del cerramiento del lote.
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66.2. Procedimiento de Ejecucion

Realizar la excavacion para los cimientos

Fundir cimientos y empotrar estacones de madera Instalar laminas de zinc
Instalar puertas peatonales

Prever zonas de excavacion y taludes

Estudiar y localizar los accesos vehiculares y peatonales

66.3. Materiales

Polisombra con estructura de soporte en madera abarco (liston 4" X 1-1/2")
66.4. Equipos

Equipos necesarios para realizar estos trabajos. Herramienta menor.

66.5. Medida y Forma de Pago

La medida sera obtenida sobre planos arquitecténicos del proyecto, y se realizara por metro
cuadrado (m2) de cerramiento en polisombra construida, se pagara con esta misma unidad cuando
los trabajos estén debidamente finalizados y se tenga la autorizacion de la interventoria. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipos,
Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

66.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11. DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTA EN ASBESTOCEMENTO Y/O
FIBROCEMENTO, INCLUYE: AMARRE Y GANCHOS DE FIJACION
11.1. Descripcién

Se refiere al desmonte y reinstalacion de los diferentes elementos existentes ubicados en el lugar de las
obras, que requieran ser desmontados o retirados. Incluye cargue, traslado y almacenamiento de los
mismos al lugar de acopio o designado por la entidad contratante, el interventor y/o a la entidad
designada por la Gobernacion del Atlantico.

Posterior al desmonte, se requiere instalar este item del material almacenado o acopiado, incluye
amarres y ganchos de fijacion, estructura de soporte en madera de abarco, asi como los demas
materiales e insumos necesarios para su terminacion.

El contratista debe suministrar e instalar todos los elementos complementarios. El contratista debe
contar con herramientas adecuadas, mano de obra especializada y equipos necesarios para la correcta
y total ejecucion del suministro descrito, a satisfaccion del Interventor.
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11.2. Procedimiento de Ejecucién

Desmontes, movilizacién de los elementos desmontados al lugar designado por la entidad contratante
o el interventor y posterior reinstalacion de este.

11.3. Equipo

Herramienta para demoliciones y desmonte Herramienta menor. Andamios, Ganchos de fijacion
Estructura de soporte en madera de abarco.

11.4. Referencias y Otras Especificaciones
Levantamiento topografico. Planos Arquitecténicos.
11.5. Mediday Forma de Pago

Su medicién y pago sera por metro cuadrado (m2). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato
de acuerdo con el analisis de precio unitario. Se pagara con esta misma unidad cuando los trabajos
estén debidamente finalizados y se tenga la autorizacién de la interventoria. El precio incluye equipos,
mano de obra y materiales antes descritos.

En las demoliciones y/o desmontes se debera tener cuidado con los elementos reutilizables para ser
entregados segun asignacion por parte de la Gobernacién del Atlantico.

11.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo
y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DEL SITIO DE LA OBRA
12.1. Descripcién

Este item consiste en el retiro y disposicion final del material de demolicién desde el sitio de obra hasta
lugar autorizado mas cercano. El contratista debera ejercer el control adecuado sobre la disposicién final
de los materiales sobrantes provenientes de otras actividades preliminares como Desmonte de Maleza.

12.2. Ejecucion

- Durante el proceso de ejecucion de las actividades, el contratista debera seguir las indicaciones de
la interventoria y la entidad contratante en caso de se requiera. Sera por cuenta del contratista la
negociacién para utilizar los sitios de disposicién final. Si la autoridad ambiental considera un sitio
inadecuado de dichos residuos, el sitio debera ser cambiado por el contratista, y esta orden no sera
motivo de pago adicional. Cabe destacar, que el contratista debe escoger un sitio de disposicion final
en donde no perjudique los intereses urbanisticos tanto del municipio, como de terceros.

« Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades preliminares.
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12.3. Tolerancias para Aceptacion

« La Disposicion de desechos se debe realizar acatando los procedimientos reglamentados por la
norma y en sitios autorizados para tal fin.
« El contratista debera certificar el sitio de disposicion final de los residuos provenientes de la obra.

12.4. Mediday forma de pago.

Se pagara por metro cuadrado (M?), calculados con base en levantamientos topograficos efectuados
antes de ejecutar la obra y el pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

13. CORTE Y RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DEL SITIO
13.1. Descripcion

Este item consiste en el corte y relleno de material desde el sitio de obra hasta lugar autorizado mas
cercano. El contratista debera ejercer el control adecuado sobre la disposicién final de los materiales
sobrantes provenientes de otras actividades preliminares como Desmonte de Maleza.

13.2. Ejecucién

Durante el proceso de ejecucion de las actividades, el contratista debera seguir las indicaciones de la
interventoria y la entidad contratante en caso de se requiera. Sera por cuenta del contratista la
negociacién para utilizar el material de sitio. Si la autoridad ambiental considera un sitio inadecuado de
dichos residuos, el sitio debera ser cambiado por el contratista, y esta orden no sera motivo de pago
adicional.

13.3. Tolerancias para Aceptaciéon

El material de relleno se debe utilizar de acuerdo a los procedimientos reglamentados por la normay en
sitios autorizados para tal fin. El contratista debera certificar el buen uso del material y dejarlo de manera
satisfactoria en obra.

13.4. Mediday forma de pago.

Se pagara por metro cubico (M%), calculados con base en levantamientos topogréaficos efectuados antes
de ejecutar la obra y el pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

14. CINTA DEMARCADORA DE SEGURIDAD - PELIGRO
14.1. Descripcién
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Este item consiste en delimitar la zona de ejecucién de trabajos con cinta reflectiva para evitar el ingreso
de personal ajeno a la obra. El contratista debera ejercer el control adecuado sobre la colocacién de la
cinta de demarcacion.

14.2. Ejecucion

Durante el proceso de ejecucién de las actividades, el contratista debera seguir las indicaciones de la
interventoria y la entidad contratante en caso de se requiera. Sera por cuenta del contratista la
negociacién para utilizar esta cinta.

14.3. Tolerancias para Aceptacion

La cinta de demarcacion se debe utilizar de acuerdo a los procedimientos reglamentados por la norma.
El contratista debera certificar el buen uso del material y dejarlo de manera satisfactoria en obra.

14.4. Mediday forma de pago.

Se pagara por metro lineal (ML), calculados con base en levantamientos topograficos efectuados antes
de ejecutar la obra y el pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

15. LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO N° 4, MORTERO DE PEGA 1:4
15.1. Descripcién

Hace referencia a la construccion de los muros de cerramiento, los cuales se levantaran en bloque con
dimensiones 0.10x0.20x0.40 m que cumpla con las normas actuales en cuanto a la mamposteria con
bloques.

La instalaciéon que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, serd a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacion de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

15.2. Procedimiento de ejecucién

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones u érdenes del Interventor. Los muros que nos se encuentren
aplomados y alineados no seran aprobados por parte de la entidad contrantante.

La cara mas importante en todo muro sera aquélla por la cual se cologuen, aplomen, hilen o nivelen las
piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor
aproximado de 1.5 centimetros.

Para la construccion de los muros de mamposteria el Contratista debera utilizar mano de obra calificada,
provista de las herramientas y guias necesarias para el control de alineamiento, nivelacion y aplomo de
los muros.

Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. Cada bloque se debe
colocar en lecho completo de mortero, el cual se extendera en una capa de espesor uniforme, de manera
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gue la junta sea nitida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en
hiladas intermedias.

A los extremos de los bloques se aplicara suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que
gueden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenaran los huecos con el mismo mortero de
pega.

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultaneamente, se deben proveer trabas en el
primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en
éste una regata del ancho de un bloque y de profundidad igual por lo menos a la mitad del espesor del
muro existente. Antes de emprender la construccion de los muros, el CONTRATISTA debe cerciorarse
de la localizacion y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas.

Los ladrillos seran sometidos a la aprobacion de la Interventoria sin cuya autorizacion no podran iniciarse
las obras de mamposteria.

Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin
desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendran una tolerancia de mas o menos 0.5 centimetros
con respecto a las dimensiones nominales.

Para pegar los ladrillos se utilizara mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 4 partes en
volumen de arena.

Toda la mamposteria debe colocarse a plomo estrictamente de acuerdo con los alineamientos indicados
en los planos; las hiladas deberan quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas
en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberan tener
especial cuidado para su horizontalidad. No se aceptaran muros deformes, desplomados o con las
brechas sin terminar.

Todos los ladrillos deberan mojarse antes de su colocacion para garantizar la permanencia de la
humedad.

15.3. Materiales y equipos

El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucion de los trabajos aqui estipulados a satisfaccion del
Interventor.

15.4. Mediday Forma de Pago

La unidad de medida sera por metro cuadrados (M2) de muro correctamente construido y aprobado por
la interventoria, siendo que el pago incluye el transporte y suministro de los blogues y en general de
todos los materiales necesarios para la construccion de los muros, incluyendo su almacenamiento y
desperdicios.

16. LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO N° 6, MORTERO DE PEGA 1:4
16.1. Descripcién

Hace referencia a la construccion de los muros de cerramiento, los cuales se levantaran en bloque con
dimensiones 0.15x0.20x0.40 m que cumpla con las normas actuales en cuanto a la mamposteria con
bloques.
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La instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, seréa a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacion de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

16.2. Procedimiento de ejecucion

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones u oOrdenes del Interventor. Los muros que nos se encuentren
aplomados y alineados no seran aprobados por parte de la entidad contrantante.

La cara mas importante en todo muro sera aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las
piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor
aproximado de 1.5 centimetros.

Para la construccién de los muros de mamposteria el Contratista debera utilizar mano de obra calificada,
provista de las herramientas y guias necesarias para el control de alineamiento, nivelacién y aplomo de
los muros.

Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. Cada bloque se debe
colocar en lecho completo de mortero, el cual se extendera en una capa de espesor uniforme, de manera
gue la junta sea nitida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en
hiladas intermedias.

A los extremos de los bloques se aplicara suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que
gueden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenaran los huecos con el mismo mortero de
pega.

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultdneamente, se deben proveer trabas en el
primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en
éste una regata del ancho de un bloque y de profundidad igual por lo menos a la mitad del espesor del
muro existente. Antes de emprender la construccion de los muros, el CONTRATISTA debe cerciorarse
de la localizacién y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas.

Los ladrillos seran sometidos a la aprobacién de la Interventoria sin cuya autorizacion no podran iniciarse
las obras de mamposteria.

Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin
desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendran una tolerancia de mas o menos 0.5 centimetros
con respecto a las dimensiones nominales.

Para pegar los ladrillos se utilizara mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 4 partes en
volumen de arena.

Toda la mamposteria debe colocarse a plomo estrictamente de acuerdo con los alineamientos indicados
en los planos; las hiladas deberan quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas
en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberan tener
especial cuidado para su horizontalidad. No se aceptaran muros deformes, desplomados o con las
brechas sin terminar.

Todos los ladrillos deberan mojarse antes de su colocacion para garantizar la permanencia de la
humedad.

16.3. Materiales y equipos

El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucién de los trabajos aqui estipulados a satisfacciéon del
Interventor.
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16.4. Medida y Forma de Pago

La unidad de medida ser& por metro cuadrados (M2) de muro correctamente construido y aprobado por
la interventoria, siendo que el pago incluye el transporte y suministro de los bloques y en general de
todos los materiales necesarios para la construccion de los muros, incluyendo su almacenamiento y
desperdicios.

17. LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO ESTRUCTURAL N°6, MORTERO DE
PEGA 1:4, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO CENTRAL
@1/2" EN CADA CELDA Y ESTRIBO @3/8" HORIZONTAL EN CADA HILADA

17.1. Descripcion

Hace referencia a la construccion de los muros de cerramiento, los cuales se levantaran en bloque con
dimensiones 0.15x0.20x0.40 m que cumpla con las normas actuales en cuanto a la mamposteria con
bloques.

Para los bloques N° 6, se rellenaran las celdas en concreto de 3000 Psi, acero de refuerzo central d=1/2”
y refuerzo transversal d=3/8” cada 2 hiladas, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los planos
estructurales.

La instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, sera a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacién de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

17.2. Procedimiento de ejecucion

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones u 6rdenes del Interventor. LosS muros que nos se encuentren
aplomados y alineados no seran aprobados por parte de la entidad contrantante.

La cara mas importante en todo muro sera aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las
piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor
aproximado de 1.5 centimetros.

Para la construccion de los muros de mamposteria el Contratista debera utilizar mano de obra calificada,
provista de las herramientas y guias necesarias para el control de alineamiento, nivelacién y aplomo de
los muros.

Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. Cada bloque se debe
colocar en lecho completo de mortero, el cual se extendera en una capa de espesor uniforme, de manera
gue la junta sea nitida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en
hiladas intermedias.

A los extremos de los bloques se aplicara suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que
gueden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenaran los huecos con el mismo mortero de
pega.

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultAneamente, se deben proveer trabas en el
primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en
éste una regata del ancho de un blogue y de profundidad igual por lo menos a la mitad del espesor del
muro existente. Antes de emprender la construccion de los muros, el CONTRATISTA debe cerciorarse
de la localizacién y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas.
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Los ladrillos seran sometidos a la aprobacion de la Interventoria sin cuya autorizacién no podran iniciarse
las obras de mamposteria.

Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin
desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendran una tolerancia de mas o menos 0.5 centimetros
con respecto a las dimensiones nominales.

Para pegar los ladrillos se utilizar4 mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 4 partes en
volumen de arena.

Toda la mamposteria debe colocarse a plomo estrictamente de acuerdo con los alineamientos indicados
en los planos; las hiladas deberan quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas
en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberan tener
especial cuidado para su horizontalidad. No se aceptaran muros deformes, desplomados o con las
brechas sin terminar.

Todos los ladrillos deberdn mojarse antes de su colocacién para garantizar la permanencia de la
humedad.

17.3. Materiales y equipos

El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucion de los trabajos aqui estipulados a satisfaccion del
Interventor.

17.4. Mediday Forma de Pago

La unidad de medida sera por metro cuadrados (M2) de muro correctamente construido y aprobado por
la interventoria, siendo que el pago incluye el transporte y suministro de los bloques y en general de
todos los materiales necesarios para la construccion de los muros, incluyendo su almacenamiento y
desperdicios.

18. LEVANTE EN BLOQUE ABUZARDADO N° 6, MORTERO DE PEGA 1:4
18.1. Descripcién

Hace referencia a la construccion de los muros de cerramiento, los cuales se levantaran en bloque con
acabado abuzardado que cumpla con las normas actuales en cuanto a la mamposteria con bloques. La
instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, sera a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacién de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

18.2. Procedimiento de ejecucién

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones u 6rdenes del Interventor. Los muros que nos se encuentren
aplomados y alineados no seran aprobados por parte de la entidad contrantante.

La cara mas importante en todo muro sera aquélla por la cual se cologuen, aplomen, hilen o nivelen las
piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor
aproximado de 1.5 centimetros.
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Para la construccién de los muros de mamposteria el Contratista debera utilizar mano de obra calificada,
provista de las herramientas y guias necesarias para el control de alineamiento, nivelaciéon y aplomo de
los muros.

Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. Cada bloque se debe
colocar en lecho completo de mortero, el cual se extendera en una capa de espesor uniforme, de manera
gue la junta sea nitida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en
hiladas intermedias.

A los extremos de los blogques se aplicara suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que
gueden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenaran los huecos con el mismo mortero de
pega.

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultaneamente, se deben proveer trabas en el
primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en
éste una regata del ancho de un bloque y de profundidad igual por lo menos a la mitad del espesor del
muro existente. Antes de emprender la construccion de los muros, el CONTRATISTA debe cerciorarse
de la localizacion y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas.

Los ladrillos seran sometidos a la aprobacion de la Interventoria sin cuya autorizacion no podran iniciarse
las obras de mamposteria.

Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y sin
desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendran una tolerancia de mas o menos 0.5 centimetros
con respecto a las dimensiones nominales.

Para pegar los ladrillos se utilizar4 mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 4 partes en
volumen de arena.

Toda la mamposteria debe colocarse a plomo estrictamente de acuerdo con los alineamientos indicados
en los planos; las hiladas deberan quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas
en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberan tener
especial cuidado para su horizontalidad. No se aceptaran muros deformes, desplomados o con las
brechas sin terminar.

Todos los ladrillos deberan mojarse antes de su colocacién para garantizar la permanencia de la
humedad.

18.3. Materiales y equipos

El Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucién de los trabajos aqui estipulados a satisfaccion del
Interventor.

18.4. Mediday Forma de Pago

La unidad de medida sera por metro cuadrados (M2) de muro correctamente construido y aprobado por
la interventoria, siendo que el pago incluye el transporte y suministro de los bloques y en general de
todos los materiales necesarios para la construccion de los muros, incluyendo su almacenamiento y
desperdicios.

19. LEVANTE SENCILLO EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4
19.1. Descripcién
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Construccion de muros de mamposteria en ladrillo comudn. Incluye la ejecucion de uniones entre
elementos estructurales y no estructurales. La pega debe ser estriada.

19.2. Procedimiento de Ejecucién
Consultar norma NSR-10

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacidén Consultar planos estructurales y verificar
refuerzos y anclajes

Limpiar bases y losas y verificar niveles

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores Prever retrocesos para
incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas Instalar boquilleras y guias

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos Esparcir morteros en areas de pega Sentar
bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales Instalar anclajes,
chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccién y unién de elementos estructurales y no estructurales
Verificar niveles, plomos y alineamientos Limpiar superficies de muros
Proteger muros contra la intemperie

19.3. Tolerancias para Aceptacion

Tolerancias constructivas para muros de mamposteria. Tabla D.4.2-2 NSR-10 Cumplir con
espesores minimos de muros en bloque. NSR-10

19.4. Ensayos a Realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria. Titulo D.3.8 NSR-10
19.5. Materiales

Ladrillo comun. Mortero de Pega (NTC 3329; ASTM C270).

Materiales para unién de elementos estructurales y no estructurales. (No incluye mortero de
inyeccion y refuerzo de acero).

19.6. Equipos

Equipo menor de albafileria
Equipo para transporte horizontal y/o vertical Equipo para mezcla de morteros
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19.7. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
19.8. Mediday Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de levante de muro en bloque de arcilla requerido,
ejecutado y debidamente aceptado por la interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. Se
mediran muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates,
antepechos, etc.). No se mediran y por tanto no se pagaran elementos por metros lineales. No se
mediran y por consiguiente no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. En este valor se incluye el
mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucién de juntas entre elementos
estructurales y no estructurales, asi como también el transporte dentro y fuera de las obras.

19.9. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

20. ACERO DE REFUERZO FIGURADO
20.1. Descripcion

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracion, y colocacion de
barras de acero para el refuerzo de estructuras y demas obras que requieran de este elemento, de
conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las
instrucciones de la Interventoria.
20.2. Materiales

Las barras de refuerzo seran suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas.
Se utilizaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de cadencia de 420MPa (4.200 kg/cm2 -

grado 60), de acuerdo con los planos. El refuerzo cumplira lo especificado en las Norma Sismo
Resistente 2010.

Las barras corrugadas - grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designacion,
masa, composicién quimica, propiedades mecanicas, ensayos Yy rotulado.

Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 — ASTM A 706) Alambre negro No 18.

20.3. Equipos
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Herramienta menor, cizalla
20.4. Medida y Forma de Pago

Su medicién y pago sera por Kilogramos (KG). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de
acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccién por el interventor.

20.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

21. VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI, EN CONCRETO REFORZADO 4 @1/2" Y
ESTRIBO @3/8" @,25 MTS DIM:(,30 X ,30) MTS

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO 2@1/2" Y ESTRIBOS @3/8" @,20
MTS, SECC:(,15 X ,25) MTS

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO 2@1/2" Y ESTRIBOS @3/8" @,20
MTS, SECC:(,10 X ,20) MTS

21.1. Descripcion

Se refiere a la construccion de los elementos estructurales que amarran todos los muros a construir y
aquellos muros existentes que carecen de ellas. Se haran con las dimensiones que aparecen en los
planos, usando formaleteria metalica o de madera cuidando que esta se encuentre perfectamente recta
y limpia.

Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretas formaletas, contenidas en el
capitulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma NSR-10,

21.2. Materiales
Se empleara concreto 3.000 PSI (f'c = 210 K/Cm2) de resistencia. Acero de 60.000 PSI
21.3. Equipo
Herramientas menores
21.4. Medida y Forma de Pago
La medida que se tendra como referencia sera el metro lineal (MI), debidamente ejecutados y recibidos
a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados en obra. El valor sera

el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos y herramientas, mano de
obra y transportes dentro y fuera de la obra.
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21.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

22. EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL SIN CLASIFICAR

EXCAVACION PARA BASES Y SOLADO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL
SITIO DE TRABAJO

22.1. Descripcion

Se refiere este item a la ejecucion de todas las excavaciones y retiro a maquina del material del terreno,
requerido para la construccion parcial de la cimentacién, segun las actividades indicadas en planos
estructurales.

22.2. Procedimiento de Ejecucion

e Todas las excavaciones deberan realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos
mecanicos a motor, salvo aquellos sitios donde por interferencias estructuras construidas.

o EI material excavado no podra almacenarse en la parte superior de la excavacion. Debera
cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio donde las
autoridades Ambientales lo permitan.

e Las dimensiones de las excavaciones se determinan en los planos y detalles del proyecto
estructural.

¢ Elfondo de la excavacion debe quedar nivelado y completamente liso.
22.3. Tolerancias para Aceptaciéon

Excavacion de zanjas con las medidas indicadas.

22.4. Equipo

Volqueta

Carretilla

Palas

Retroexcavadora

22.5. Materiales

Los resultantes de las excavaciones sobre el terreno.
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22.6. Mediday Forma de Pago

La medida de pago seran los metros cubicos (M3) debidamente excavados, de acuerdo con los
niveles y dimensiones anotados en los planos o por el Contratante y/o la Interventoria.

El precio de la excavacion debera incluir el corte, cargue y acarreo dentro y fuera de la obra, ya sean
manuales 0 mecanicos, los materiales y mano de obra para la proteccion con mortero malla y/o
polietileno. También equipos, maquinaria y todo lo necesario para ejecutar correctamente la obra.

23.ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO 5@1/2" EN AMBOS SENTIDOS,
SECC:(1,00 X 1,00 X ,30) MTS
23.1. Descripcion

Este item hace referencia a la colocacién del concreto, incluyendo formaleteria / encofrado, para la
formacion de los elementos de zapata. Estos elementos poseen una resistencia de 3000 psi y
deberan llevar acero de refuerzo 5 varillas de d=1/2" en ambos sentidos.

Los elementos de zapata reciben las cargas trasmitidas por las columnas y vigas para asi transmitir
la carga de una forma mas adecuada al terreno. Las zapatas se encuentran en la parte inferior de
las columnas y se colocan en el nivel del terreno que se especifica en los planos estructurales
teniendo en cuenta los resultados del estudio de suelos. Todas las zapatas son concéntricas y su
tamano se especifica en los planos estructurales.

23.2. Procedimiento de Ejecucién
Verificar el replanteo de las zapatas sobre el concreto de limpieza Revisar el nivel superior del
concreto de limpieza.
Colocar y revisar el refuerzo de las zapatas.
Ubicar los soportes y espaciadores para el refuerzo.
Revisar que se cumplan los recubrimientos establecidos en los planos.
Revisar que se deje embebido el refuerzo para las columnas.
Verificar dimensiones y alineamientos de acuerdo a lo establecido en los planos.
Revisar que el vaciado del concreto se realice de manera progresiva Verificar el proceso de curado
del concreto.
Revisar los niveles finales de la cimentacion.
23.3. Tolerancias para Aceptacién

Elementos en concreto NSR 10 Recubrimiento del refuerzo NSR 10

23.4. Ensayos a Realizar
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Ensayos de resistencia a la compresion Mezclas de concreto, ACI, ASTM
Toma de muestras ASTM

23.5. Materiales
Cemento Agua Agregados Aditivos

23.6. Equipos
Herramientas menores Vibrador

23.7. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR 10 Norma ASTM y NTC

23.8. Medida y Forma de Pago

La medida sera obtenida sobre planos estructurales del proyecto, y se realizara por metro cubico
(m3) y de igual forma se pagara con esta misma unidad cuando los trabajos estén debidamente
finalizados y se tenga la autorizacion de la interventoria. El precio incluye equipos, mano de obra y
materiales antes descritos.

23.9. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

24. FILETE Y JUNTA DE DILATACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
24.1. Descripcion.

Esta especificacién presenta los requisitos minimos que debe cumplir el mortero 1:4, de cemento y
arena para panetes y filetes o juntas, en que se aplica como acabado liso a superficies exteriores de
mamposteria, comunmente denominado pafete, revoque, repello o friso.

El mortero para muro y placa se compone de una proporcién cemento - arena de 1:4 y se aplica en
un espesor minimo de 1 cm. La arena debera tener las mismas caracteristicas de la utilizada en los
concretos, pero debera pasar toda la malla No. 6. La cantidad de agua con relacién al cemento
debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada.

Es condicion indispensable para que pueda iniciarse la ejecucion de frisos en un area determinada
de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidraulicas
y sanitarias En los muros rectos es indispensable ejecutar guias maestras verticales a distancias
maximas de 2.0 m. con el fin de obtener panetes perfectamente hilados, plomados y reglados.
Obtenido el fraguado inicial de las guias maestras, el mortero se aplicara fuertemente contra el muro
a base de palustre y se esparcira con reglas de madera que se apoyen en las guias maestras. Una
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vez iniciado el frague de este mortero se afinara con llana de madera usando mezcla del mismo
mortero para llenar hendiduras o porosidades. Todos los vértices y aristas resultantes de la
interseccién entre dos planos de muro deberan quedar perfectamente plomados y reglados por
ambas caras.

En todos los puntos de intersecciéon de muros de ladrillo con estructuras de concreto, tales como
placas y columnas, se marcara una hendidura, perfectamente alineada y reglada, de 1 cm de ancho
y profundidad del espesor del friso, alineada de tal manera que la dilatacion entre los dos materiales
ocurra a lo largo de la hendidura. A las superficies que han sido frisadas se debera aplicar agua con
manguera para su curado en una frecuencia por lo menos de cinco veces al dia, durante al menos
siete (7) dias

24.2. Materiales
Mortero 1:4
24.3. Equipo
Herramienta menor
24.4. Medida y Forma de Pago

Su medicion y pago sera por Metro Lineal (ML). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato
de acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccién por el interventor. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales,
Equipos, Mano de obra.

24.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

25. CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: FORMALETERIA (PEDESTAL)
25.1. Descripcion

Esta actividad consiste en la ejecucién de los elementos de concreto que sirven de enlace entre la
cimentacion, vigas o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las
estipuladas en los planos Estructurales y la resistencia minima del concreto premezclado de 3000 PSI.
El vaciado de estos elementos deberd ser continuo y no podra interrumpirse si no en las juntas de
construccion. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse
en exceso para evitar la salida de lechada de cemento. Este item incluye la formaleteria.

Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretas formaletas, contenidas en el
capitulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma NSR-10.
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La instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, sera a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacion de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

25.2. Referencias y Otras Especificaciones
Plano arquitectonico para la localizacion de la zona del proyecto y detalle de especificacién técnica.

25.3. Materiales

Concreto premezclado de f¢c=3000 PSI, Desmoldante base agua, Curador base agua, tablas de madera,
puntillas.

25.4. Equipos
Herramientas menores

25.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por metro cubico (m3) de concreto de 3.000 PSI debidamente construida y recibida
a satisfaccion por parte de la Interventoria. Incluird el valor del suministro, transporte y colocacion de
concretos y en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion y

entrega de las obras a satisfaccion

25.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

26. GOTERO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
32.1. Descripcion

Esta especificacion comprende la ejecucion de goteros, localizados en las areas de pafiete del
proyecto. Revisar y ratificar que los rasgos tengan las medidas consignadas en los planos, tanto en
su dilatacion como en la longitud de ellos de acuerdo a lo indicado en los planos de fabricacién y
montaje. Debera ademas ratificar que los rasgos estén perfectamente paralelos.

32.2. Materiales

Mortero 1:3
Demas materiales necesarios para la ejecucioén del item.

32.3. Equipos
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Herramientas menores, el contratista utilizara el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa
aceptacion de la Interventoria

32.4. Medida y Forma de Pago

Se medira y se pagara por Metro Lineal (ML). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de
acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccién por el interventor. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra

32.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

27. SOBRECIMIENTO SENCILLO EN LADRILLO COMUN, PANETADO POR AMBAS CARAS
EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 1:4 ESP:,02 MTS, ALTURA PROM: ,30 MTS
27.1. Descripcion.

Levante de sobrecimiento y/o bordillo en ladrillo comidn sencillo, con mortero de pega y pafete
impermeabilizado 1:4, altura 0.30 mts, segun se indica en los planos de detalle del proyecto.
Dimensiones de acuerdo con las especificaciones de planos de detalle. Incluye la ejecucion de
uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

27.2. Materiales

Ladrillo Comun
Mortero de pega con resistencias segun normas (NTC 3329, ASTM C270).

27.3. Equipo
Herramienta menor

27.4. Mediday Forma de Pago.
Su medicién y pago sera por metro lineal (ml). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de
acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccion por el interventor. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos,

herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra

27.5. No Conformidad
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

28. COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO 4@1/2" ESTRIBO @3/8" AIC, ,20 MTS
SECC:(,25 X ,25) MTS

COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO 4@1/2" ESTRIBO @3/8" AIC, ,20 MTS
SECC:(,25 X ,15) MTS

28.1. Descripcion
Esta actividad consiste en la ejecucion de los elementos de concreto que sirven de enlace entre la
cimentacion, vigas o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las
estipuladas en los planos Estructurales y la resistencia minima del concreto premezclado de 3000 PSI.
El vaciado de estos elementos debera ser continuo y no podra interrumpirse si no en las juntas de
construccion. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su resistencia, no debe hacerse
en exceso para evitar la salida de lechada de cemento.

Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretas formaletas, contenidas en el
capitulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma NSR-10.

La instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, serd a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacion de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

28.2. Referencias y Otras Especificaciones
Plano arquitectdnico para la localizacion de la zona del proyecto y detalle de especificacion técnica.

28.3. Materiales

Concreto premezclado de f¢c=3000 PSI, Desmoldante base agua, Curador base agua, tablas de madera,
puntillas.

28.4. Equipos
Herramientas menores

28.5. Medida y Forma de Pago
Se medira y pagara por metro lineal (ml) de columna en concreto de 3.000 PSI debidamente construida
y recibida a satisfaccion por parte de la Interventoria. Incluird el valor del suministro, transporte y

colocacion de concretos y en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion y entrega de las obras a satisfaccion
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28.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

29. LOSA ALIGERADA EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO @5/8" - 1/2" Y 3/8", ESPESOR:
,25 MTS (SEGUN DETALLE)
29.1. Descripcion

Consiste en la ejecuciéon de losa aligerada con caseton ecolégico de Icopor, altura 0.25 metros,
incluye torta superior de 0.05 metros en concreto de 3000 psi, que sirven de apoyos de los elementos
localizados en estas, y ademas soportan cargas gravitacionales y sismicas.

29.2. Procedimiento de Ejecucién

Verificar que la distribucién y los traslapos del refuerzo sean los correctos de acuerdo a la norma
NSR 10y a lo especificado en el plano

Revisar ubicacion de los ejes, niveles y la localizacién. Colocar la formaleteria y verificar su
limpieza
Aplicar desbordantes
Levantar y acodalar la formaleteria
Verificar las dimensiones
Revisar el vaciado y colocacién del concreto
Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente
espesor Desencofrar
Realizar el curado del concreto
Verificar los niveles finales
29.3. Tolerancias para Aceptacién

Tolerancias para elementos en concreto y la referenciada en los planos arquitecténicos y
estructurales

29.4. Ensayos a Realizar
Ensayos para Concreto de acuerdo a la NSR 10
29.5. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.

29.6. Materiales
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Concreto de 3000 PSI (Cemento, agua, agregado, aditivos) Casetdn ecolégico de Icopor
29.7. Equipos

Vibrador
Herramientas menores Bomba de concreto Formaleta

29.8. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de losa aligerada con caseton ecolégico de Icopor
debidamente construida y aceptada por la interventoria. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y
dentro de los sitios.

29.9. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

30. REPARACION DE GRIETAS CON PANETE ADITIVA ADHERENCIA
30.1. Descripcion.

Esta especificacién presenta los requisitos minimos que debe cumplir el mortero 1:4, de cemento y
arena para panetes y filetes o juntas, en que se aplica como acabado liso a superficies exteriores de
mamposteria, comunmente denominado pafete, revoque, repello o friso.

El mortero para muro y placa se compone de una proporcién cemento - arena de 1:4 y se aplica en
un espesor minimo de 1 cm. La arena debera tener las mismas caracteristicas de la utilizada en los
concretos, pero debera pasar toda la malla No. 6. La cantidad de agua con relacién al cemento
debera ser uniforme permitiendo la obtenciéon de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada.

En todos los puntos de interseccion de muros de ladrillo con estructuras de concreto, tales como
placas y columnas, se marcara una hendidura, perfectamente alineada y reglada, de 1 cm de ancho
y profundidad del espesor del friso, alineada de tal manera que la dilatacion entre los dos materiales
ocurra a lo largo de la hendidura. A las superficies que han sido frisadas se debera aplicar agua con
manguera para su curado en una frecuencia por lo menos de cinco veces al dia, durante al menos
siete (7) dias

30.2. Materiales
Mortero 1:4

30.3. Equipo
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Herramienta menor

30.4. Mediday Forma de Pago
Su medicion y pago sera por Metro cuadrado (M2). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato
de acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccién por el interventor. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales,
Equipos, Mano de obra.

30.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

31. PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS @1/2"
31.1. Descripcion

Esta actividad consiste en la ejecucion de los elementos de pernos de anclaje que sirven de enlace entre
la cimentacion, vigas o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las
estipuladas en los planos Estructurales y la resistencia minima del concreto premezclado de 3000 PSI.
Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre anclajes. La instalacion que no haya sido
previamente autorizada por la Interventoria, serd a costo del Contratista, asi como las actividades
adicionales que se generen por la no aprobacién de dicho item. Este item debe estar previamente
consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

31.2. Referencias y Otras Especificaciones
Plano arquitectdnico para la localizacion de la zona del proyecto y detalle de especificacion técnica.

31.3. Materiales
Acero de refuerzo, Concreto premezclado de f¢=3000 PSI.

31.4. Equipos
Herramientas menores

31.5. Mediday Forma de Pago
Se medira y pagara por unidad (und) debidamente construida y recibida a satisfaccion por parte de la
Interventoria. Incluird el valor del suministro, transporte y colocacion de concretos y en general todos los

costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion y entrega de las obras a satisfaccion

31.6. No Conformidad
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

32.MESON EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO @1/2" EN AMBOS SENTIDOS,
ENCHAPADO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR SECC:(,60 X,08) MTS
32.1. Descripcion

Consiste en la ejecucion de mesén en concreto con formaleteria a la altura considerable. incluye
concreto de 3000 psi y acero de refuerzo en ambos sentidos, que sirven de apoyos de los elementos
localizados en estas, y ademas soportan cargas gravitacionales y sismicas.

32.2. Procedimiento de Ejecucién

Verificar que la distribucién y los traslapos del refuerzo sean los correctos de acuerdo a la norma
NSR 10y a lo especificado en el plano

Revisar ubicacion de los ejes, niveles y la localizacién. Colocar la formaleteria y verificar su
limpieza

Aplicar desbordantes

Levantar y acodalar la formaleteria

Verificar las dimensiones

Revisar el vaciado y colocacién del concreto

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente
espesor Desencofrar

Realizar el curado del concreto
Verificar los niveles finales

32.3. Tolerancias para Aceptacién

Tolerancias para elementos en concreto y la referenciada en los planos arquitecténicos y
estructurales

32.4. Ensayos a Realizar
Ensayos para Concreto de acuerdo a la NSR 10
32.5. Referencias y Otras Especificaciones

Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
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32.6. Materiales

Concreto de 3000 PSI (Cemento, agua, agregado, aditivos), formaleteria y demas herramientas que
se requieran.

32.7. Equipos
Vibrador, Herramientas menores, trompo para concreto, Formaleta.
32.8. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro lineal (ml) de mesén debidamente construida y aceptada por la
interventoria. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

32.9. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

33. SOLADO EN CONCRETO 1500 PSI, ESP:,05 MTS
33.1. Descripcion

Mortero de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de
cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacién o alteracion de las condiciones naturales
del terreno. Espesor de solado sera el indicado en los planos estructurales (5 - 7 centimetros de espesor)
0 minimo una capa de mortero de 7,0 centimetros con una resistencia minima de 1.500 Psi.

El mortero para solado sera preparado en mezcladora, no se permitird su preparacion a mano. En ningun
caso se colocara sobre materia organica ni compuestos vegetales 0 zonas enraizadas. Se omitira la
colocacion de solados en concreto solamente donde se haya realizado rellenos de sustitucion con
afirmado — cemento. Esta actividad debe estar previamente verificada y aprobado por interventoria.

33.2. Procedimiento de Ejecucion

e Se deben consultar los detalles de cimentacion en los planos estructurales, verificar las
excavaciones y cotas de cimentacion y tener una adecuada limpieza del fondo de la excavacion,
esto incluye el retiro de materias organicas y especies vegetativas.

e Preparar el concreto a la resistencia especificada, transportandolo hasta el sitio requerido para
el vaciado.

e Desarrollar proceso constructivo para cubrir el fondo de la excavacion con concreto pobre del
espesor sefialado.

e Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
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¢ Nivelar la superficie. Se admite la conformacién de sobre espesores que cumplan funcion de
“panelitas” de concreto que levanten el acero de refuerzo, cuando sean verificables las cotas
inferiores de cimentacion.
33.3. Materiales

Mortero o concreto a la resistencia especificada, hecho con el equipo necesario para la preparacion y
transporte del concreto y herramienta menor.

33.4. Medida y Forma de Pago

La obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios, incluira el suministro de
toda la mano de obra, equipo y materiales; y todos los demas costos necesarios para la ejecucion de
los solados acorde con las estipulaciones de esta especificacion o lo ordenado por la Interventoria.
Todo el costo de los trabajos indicados en esta especificacion y las excepciones, debe estar cubierto
por los precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para el siguiente item, Se medira y
pagara por metro cuadrado (M2) de demolicion y retiro correctamente ejecutado y recibido a satisfaccion
por el Contratante.

33.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

33.6. Aspectos en Salud y Seguridad Industrial

Se deben suministrar los implementos y equipos de Proteccién Personal requeridos para cada actividad
(Botas, Guantes, Bragas, Casco, Arnés, Cinturones, Proteccion Respiratoria, Lentes, otros.) que sean
necesarios de acuerdo con la actividad ejecutada, para proteger eficazmente a los trabajadores.

34. ZABALETA EN LADRILLO COMUN, PANETADO POR AMBAS CARAS EN MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADO 1:4 ESP:,02 MTS, ALTURA PROM: ,30 MTS
34.1. Descripcion.

Zabaleta en ladrilo comUn pafetado en ambas caras con mortero de pega y pafete
impermeabilizado 1:4, altura 0.30 mts, segun se indica en los planos de detalle del proyecto.
Dimensiones de acuerdo con las especificaciones de planos de detalle. Incluye la ejecucion de
uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

34.2. Materiales



r . 1ﬁr
Atl&l&tl Ct{) ? GOBERNACION DEL m
parala Lente ATLANTICO
o

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

Ladrillo Comun
Mortero de pega con resistencias segun normas (NTC 3329, ASTM C270).

34.3. Equipo
Herramienta menor

34.4. Mediday Forma de Pago.
Su medicién y pago sera por unidad (und). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de
acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccién por el interventor. El

valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra

34.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

35. ENGOLOSE DE MURO A CUBIERTA
35.1. Descripcion.

Engolose con ladrillo comin pafietado en ambas caras con mortero de pega y pafete
impermeabilizado 1:4, altura 0.30 mts, segun se indica en los planos de detalle del proyecto.
Dimensiones de acuerdo con las especificaciones de planos de detalle. Incluye la ejecucion de
uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

35.2. Materiales

Ladrillo Comun
Mortero de pega con resistencias segun normas (NTC 3329, ASTM C270).

35.3. Equipo
Herramienta menor

35.4. Mediday Forma de Pago.
Su medicién y pago sera por metro lineal (ml). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de
acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccion por el interventor. El

valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra
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35.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

36. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA. INCLUYE: PINTURA,
MASILLA, CERROJO Y BISAGRAS
36.1. Descripcion

Mantenimiento, suministro e instalacion de los elementos de puerta entamborada incluye: pintura,
masilla, cerrojo y bisagras.

36.2. Procedimiento de Ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar la ubicacion exacta de los elementos. Se debe de verificar
en obra el vano para los elementos. Revisar planos de taller de la fabricacion de las estructuras.

36.3. Materiales

Puertas con especificaciones descritas Ventana con especificaciones descritas Todo material requerido
para la instalacion.

36.4. Equipos
Equipos de albahileria Equipos de carpinteria.

36.5. Medida y Forma de Pago
Se medira y pagara por unidad (und) de puerta y/o ventana debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con base en calculos realizados sobre Planos
Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra

36.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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37. PUNTO DE AGUA POTABLE @1/2" RDE 21 PRESION
PUNTO POTABLE DE CONEXION DE @3/4"
PUNTO POTABLE DE CONEXION DE @1-1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE @1/2" EN
TUBERIA PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS Y EXCAVACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE @3/4" EN
TUBERIA PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESOSIOS Y EXCAVACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE @1" EN
TUBERIA PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESOSIOS Y EXCAVACION.

37.1. Descripcion

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e ingenieria
de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones
Hidrosanitarias a realizar.

37.2. Condiciones Generales y Alcance de los Trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de las instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equiposy todo otro tipo de item que sea necesario, aungque no se especifique, para la completa ejecucién
de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompafan son complementarios y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

37.3. Obligaciones del Contratista

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano
de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente,
formen parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacion; los trabajos que se
requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento, como asi también todos los
gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas Especificaciones y para
ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo
crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.
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37.4. Errores u Omisiones
En todos los casos las firmas Oferentes deberan mencionar en su Propuesta las omisiones u errores
habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con
las responsabilidades correspondientes.

37.5. Reglamentaciones, Tramitaciones y Conexiones
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas ICONTEC, los reglamentos de la
Triple A (AAA), los de la Municipalidad que correspondan, con estas Especificaciones, los planos
proyectados y la completa satisfaccién de la Direccion de Obra

37.6. Planos e Ingenieria de Detalle
Los planos proyectados indican, de manera general y esquematica, los recorridos de las tuberias,
ubicacién de valvulas, ubicacion de equipos, ubicacion de artefactos, etc., los cuales podran instalarse
en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

37.7. Ensayos a Realizar
Los indicados para cada red del sistema.

37.8. Materiales

Tuberia de agua potable en PVC de 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"

37.9. Equipos
Equipo para instalaciones hidraulicas y sanitarias Herramientas menores

37.10. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara la instalaciéon después de ser revisada y aprobada por la interventoria. La tuberia
se medira y se pagara por metros lineales (ml).

37.11. No Conformidad

En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo
y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

38. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6"
PUNTO SANITARIO @2" PVC

PUNTO SANITARIO @4" PVC
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SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE RETENCION DE AGUA @1" PVC

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UNIVERSAL DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE
DIAMETRO 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA UNIVERSAL DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE
DIAMETRO 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 500 LITROS, INCLUYE: ACOMETIDA,
GRIFERIA'Y MONTAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 1000 LITROS, INCLUYE:
ACOMETIDA, GRIFERIA'Y MONTAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 2000 LITROS, INCLUYE:
ACOMETIDA, GRIFERIA'Y MONTAJE

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN POLIPROPILENO 5.000
LITROS CON TAPA AJUSTABLE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA CONEXION A RED HIDRAULICA (ENTRADA, SALIDA Y REBOSE Y
VALVULA FLOTADOR) Y BASE SOPORTE A NIVEL DE PISO

SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE REJILLA DE PISO PLASTICA CON SOSCO @2"
SUMINISTRO E INSTALACION COLECTOR SANITARIO @2" PVC.

SUMINISTRO E INSTALACION COLECTOR SANITARIO @4" PVC.

38.1. Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de las tuberias y accesorios para construir los desagles
sanitarios de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Los trabajos a efectuarse bajo estas
especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e ingenieria de detalle para dejar en condiciones
de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones Hidrosanitarias a realizar.

Todos los accesorios y tuberias de la red sanitaria en los pisos seran de PVC SANITARIA de una sola
marca y debera cumplir con las normas ICONTEC vy las caracteristicas de las tuberias de PVC
SANITARIA.

38.2. Condiciones Generales y Alcance de los Trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la provision, montaje,
puesta en marcha y regulacién de las instalaciones, llave en mano. Los item a atender dentro de estas
especificadores estan : Punto sanitario @2" pvc, Punto sanitario @4" pvc, Suministro e instalacion de
tuberia sanitaria de 6", Suministro e instalacién de tanque elevado 500 litros, incluye: Acometida, griferia
y montaje, Suministro e instalacion de tanque elevado 1000 litros, incluye: Acometida, griferia y montaje,
Suministro e instalacion de tanque elevado 2000 litros, incluye: Acometida, griferia y montaje, Suministro
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e instalacién tanque de almacenamiento en polipropileno 5.000 litros con tapa ajustable, incluye
suministro e instalacion de accesorios para conexion a red hidraulica (entrada, salida y rebose y valvula
flotador) y base soporte a nivel de piso, Suministro e instalacioin de Rejilla de piso plastica con sosco
@2", Suministro e instalacién Colector sanitario @2" pvc., Suministro e instalacién Colector sanitario @4"
pvc.

Estas Especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equiposy todo otro tipo de item que sea necesario, aungque no se especifique, para la completa ejecucién
de las instalaciones.

El presente pliego y el juego de planos que las acompanan son complementarios y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

38.3. Obligaciones del Contratista

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano
de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aungque no se detallen e indiquen expresamente,
formen parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién; los trabajos que se
requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento, como asi también todos los
gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas especificaciones y para
ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo
crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

38.4. Errores u Omisiones

En todos los casos las firmas Oferentes deberan mencionar en su Propuesta las omisiones u errores
habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con
las responsabilidades correspondientes.

38.5. Reglamentaciones, Tramitaciones y Conexiones

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas ICONTEC, los reglamentos de la
Triple A (AAA), los de la Municipalidad que correspondan, con estas Especificaciones, los planos
proyectados y la completa satisfaccion de la Direccion de Obra

38.6. Planos e Ingenieria de Detalle

Los planos proyectados indican, de manera general y esquematica, los recorridos de las tuberias,
ubicacién de valvulas, ubicacion de equipos, ubicacion de artefactos, etc., los cuales podran instalarse
en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento.

El contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo
referente a colectores, equipos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden cambiar
en funcién del proveedor de los mismos. El contratista debera adecuar el lay-out siguiendo el criterio de
lo indicado en este proyecto.
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El Contratista comparara los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras areas
e informara cualquier discrepancia entre los mismos a la Direccién de Obra y obtendra de la misma,
instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios requeridos en el
trabajo del Contratista causados por su negligencia seran efectuados por el mismo a su propia costa.

El trabajo sera instalado en cooperacion con otras areas que instalen trabajos relacionados. Antes de la
instalacion, el Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Direccion de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia seran
efectuados por el mismo a su propia costa.

La ubicacion de tuberias, artefactos, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacién de cada tuberia y
conducto antes de la fabricacion

Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el propésito de mostrar orientaciones
generales y ubicaciones de la tuberia y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y
accesorios y equipos a ser conectados. Todo el trabajo sera cuidadosamente coordinado con otras areas
para evitar conflictos y para obtener una instalacion profesional que permita el maximo de accesibilidad
para el trabajo

38.7. Inspecciones y Pruebas

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

» Cuando los materiales llegan a la obra.
» Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para las pruebas de hermeticidad.

* Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
funcionamiento.

38.8. Canaletas, Excavaciones y Zanjas

Sera por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la
colocacién de las tuberias, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra
defectuosa.

Las zanjas destinadas a la colocacién de los cafos deberan excavarse con toda precaucion, cuidando
no afectar la estabilidad de los muros, seran del ancho estrictamente necesario y su fondo, ademas de
tener la pendiente requerida, debera formarse de tal manera que las tuberias descansen en toda su
longitud, salvo sus uniones.
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Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija apuntalamiento, este debera reunir
las condiciones que permitan y aseguren la ejecucion de los trabajos con la mayor seguridad para el
personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique de agua en forma mecanica.

Los anchos y profundidades de las zanjas son indicadas en los planos respectivos.

El relleno se hara por capas de 0,15 metros de espesor maximo, bien humedecida y compactada, no
efectuandose el relleno hasta 24 horas. después de la prueba hidraulica correspondiente. En planos se
indica la manera de efectuar los rellenos.

38.9. Senfalizacién e Identificacion

Todas las tuberias estaran identificadas y sefializadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones
deberan contener como minimo los siguientes datos: Color reglamentario, fluido que conduce, y sentido
del flujo.

38.10. Calidad de los Materiales y Muestras

No se permitira acopiar ningun material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente
por la Direccion de Obra.

Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de la mejor calidad, de
las marcas especificadas en cada caso particular y aprobadas por la Empresa Triple A (AAA). Sera
rechazado por la Direccion de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en condiciones
de perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos.

El retiro y reemplazo del material rechazado sera por cuenta del Contratista.

No se permitira la utilizacién de recortes de tuberias unidos con anillos o niples, debiéndose proveer
tuberias enteras de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.

La bronceria sera de espesor uniforme, no se admitiran oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados,
de igual forma se procedera con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los
accionamientos y roscas seran de facil accionamiento, no se admitira el reemplazo de componentes,
debiéndose reemplazar la pieza integra.

Las condiciones minimas que deberan cumplir los materiales a proveer seran las que se indican en las
condiciones particulares de cada instalacion.

39. VALVULA DE CONTROL CIERRE RAPIDO @1/2" PVC
39.1. Descripcion

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales e
ingenieria de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento correcto del suministro e
instalacion de valvula de control cierre rapido de 1/2" PVC, e instalaciones Hidrosanitarias a realizar.
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La valvula reguladora de presién es una valvula automatica que reduce una presion de entrada alta
a una presion de salida menor y variable de acuerdo a los requerimientos del sistema distribucion, y
constante, cualquiera que sea la variacién en el caudal y en la presion de entrada.

El cuerpo de la valvula debe ser en hierro ductil o fundicién nodular, bajo las siguientes normas:
ASTM A-536 Cl 60-40-18 0 65-45-12.: EN-GJS-400-15 y EN-GJS-500-7.

39.2. Condiciones Generales
39.2.1. Alcance de los trabajos

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingenieria de detalle, la provision,
montaje, puesta en marcha y regulacion de las instalaciones, llave en mano.

Estas Especificaciones cubren la provisién de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos y todo otro tipo de item que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa
ejecucion de las instalaciones.

39.2.2. Obligaciones del Contratista

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y
mano de obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indigquen
expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminacion; los
trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento, como
asi también todos los gastos que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y
demas erogaciones.

Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir segun estas Especificaciones y
para ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos especificados
cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas.

39.2.3. Errores u omisiones
En todos los casos las firmas Oferentes deberan mencionar en su Propuesta las omisiones u errores
habidos, en caso contrario se interpretara que no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto
con las responsabilidades correspondientes.

39.2.4. Reglamentaciones, tramitaciones y conexiones
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las hormas ICONTEC, los reglamentos de la
Triple A (AAA), los de la Municipalidad que correspondan, con estas Especificaciones, los planos
proyectados y la completa satisfaccién de la Direccién de obra.

39.2.5. Planos e ingenieria de detalle
Los planos proyectados indican, de manera general y esquematica, los recorridos de las tuberias,

ubicacion de valvulas, ubicacion de equipos, ubicacion de artefactos, etc., los cuales podran
instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando en obra una mejor eficiencia y rendimiento. El
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contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo
referente a colectores, equipos y sus interconexiones. Algunas dimensiones de equipos pueden
cambiar en funcién del proveedor de los mismos. El contratista debera adecuar el lay-out siguiendo
el criterio de lo indicado en este proyecto.

El Contratista comparara los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras
areas e informara cualquier discrepancia entre los mismos a la Direccién de Obra y obtendra de la
misma, instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. Todos los cambios
requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia seran efectuados por el mismo
a su propia costa El trabajo sera instalado en cooperacién con otras areas que instalen trabajos
relacionados. Antes de la instalacion, el Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar
interferencias en una forma aprobada por la Direccién de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia seran
efectuados por el mismo a su propia costa

Valvulas esféricas:

Las valvulas generales seran del tipo esféricas de paso total con cuerpo de bronce, esfera de acero
inoxidable y asientos de teflon. Las uniones seran bridadas, debiendo responder dichas bridas con
sus contrabridas, como minimo, a la norma ANSI 150.

Valvulas de retencion:

Verticales: seran con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304.
las uniones seran bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como minimo,

a la norma ANSI 150.

Horizontales: seran a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce. las uniones seran
bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como minimo, a la norma
ANSI150.

39.3. Ensayos a Realizar
Los indicados para cada red del sistema.
39.4. Materiales
Los indicados por cada red.
39.5. Equipos
Equipo para instalaciones hidraulicas y sanitarias
39.6. Referencias y Otras Especificaciones

Recomendaciones del Estudio de Suelos
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39.7. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara por unidad (Und) de valvula de control de 12" debidamente suministrada e
instalada, después de ser revisada y aprobada por la interventoria. El valor a pagar para esta
actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas
las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta
especificacion.

39.8. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

40. REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERIA, PANETADO MORTERO 1:4, PLACA DE
FONDO Y SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO @3/8" EN AMBOS
SENTIDOS, DIM:(,60 X ,60 X ,60) MTS

REGISTRO SANITARIO EN MAMPOSTERIA, PANETADO MORTERO 1:4, PLACA DE FONDO
Y SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZADO @3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DIM:(,80
X ,80 X ,80) MTS

40.1. Descripcion

Consiste en la construccion de cajas de inspeccién en ladrillo tolete comun en los sitios donde la red de
tuberia sanitaria o aguas lluvias presente cambios de direccién o cuando las distancias segun disefio
las indiquen. Este tipo de cajas puede ser empleado también en redes hidraulicas y redes eléctricas.

40.2. Procedimiento de Ejecucion

El fondo de la excavacién destinada a las cajas de inspeccioén, se cubre con una capa de recebo
compactado de 10 centimetros de espesor sobre la cual se funde una base de concreto simple de 2.000
PSI, de ocho (8) centimetros de espesor. Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual
se pega con mortero 1:4 y se reviste interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2
centimetros de espesor. Sobre la base de la camara se constituyen las bateas o canuelas, de
profundidad igual a 1/3 de diametro del tubo de salida y en la direccién del flujo, con un 5% de pendiente.
Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciacion de la obra. Las cajas
de inspeccién se cierran con tapas de concreto reforzado de 3.000 PSI; hierro 4 12" en ambos sentidos,
las cuales estan provistas de un marco en angulo y dos argollas en acero de media pulgada de diametro.

El mortero de pega es una mezcla de cemento, arena gruesa y de media pega y agua. Ocasionalmente
pueden emplearse aditivos para mejorar la adherencia, trabajabilidad, impermeabilidad o para controlar
la retraccion por pérdida de humedad.

40.2.1. Mezcla
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Se recomienda en general la siguiente dosificacion, la cual debe hacerse por: Cemento 1 kg, Arena 4
kg. La mezcla debe tener las siguientes caracteristicas:

Excelente adherencia, durabilidad, resistencia a la compresién, bajo encogimiento, uniformidad de color,
trabajabilidad.

Adicionar el agua al momento de su utilizaciéon y en la cantidad necesaria para hacerla trabajable. No
deben utilizarse las mezclas después de 2.5 horas de habérseles adicionado el agua.

La terminacion de las ranuras debe hacerse el mismo diay con arena de revoque previamente aprobada
por el Interventor.

40.2.2. Pega del ladrillo

- El espesor de la pega debe ser entre 8 y 20 mm.

- Los ladrillos no deben presentar grietas, manchas, sobre tamafos ni desbordes.

- En el area de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos,
escombros, cenizas, residuos organicos e inorganicos.

e - Lapega del ladrillo debe hacerse con mucha limpieza para evitar la caida del mortero sobre el
mismo; en caso de que suceda, debe limpiarse inmediatamente.

e En prevision de la aparicion de manchas en el ladrillo, debe pre-humedecerse suficientemente
para evitar que absorba el agua del mortero y asi ismo para evitar que disminuya la resistencia
de éste.

e - Cuando el ladrillo se use en jardineras, muros de contencién, zonas de salpique, etc., donde
se pueda presentar saturacion de agua, debe impermeabilizarse previamente éste.

40.3. Materiales

Concreto de 3.000 PSI

Ladrillo tolete recocido.

Mortero 1:4

Acero de refuerzo de 60.000 PSI

Marco en angulo de 3/16” x 11/2* x 11/2*
Argolla de acero de 12 “

Concreto de 3.000 PSI
Impermeabilizante integral

40.4. Equipos y Herramientas
e Equipo menor de albanileria.
e Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Equipo para mezcla de morteros.

40.5. Medida y Forma de Pago
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La medida que se tendra como referencia sera la unidad (un) debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados en obra. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos y herramientas, mano de
obra y transportes dentro y fuera de la obra.

40.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

41. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL, COMPLETO,
INCLUYE: ACCESORIOS Y JABONERA.

54.1. Descripcion

Corresponde a las actividades de suministro e instalacion de lavamanos tipo institucional, completo
con accesorios y jabonera.

54.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefos hidrosanitarios

Localizar en lugares senalizados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar lavamanos
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion

54.3. Ensayos a Realizar

Prueba de vaciado

54.4. Materiales

Lavamanos de sobreponer convencional color blanco Cemento Blanco
54.5. Equipos

Herramienta menor para albadileria

54.6. Referencias y Otras Especificaciones

Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
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54.7. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara por unidad (und) de lavamanos convencional debidamente instalado y recibido
a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con base en calculos realizados sobre
Planos Arquitecténicos.

54.8. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

42. SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO CORONA O SIMILAR, TAMANO
GRANDE
42.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacién de orinal tipo corona o similar.
42.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefos hidrosanitarios

Localizar en lugares senalizados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion Instalar division del aparato sanitario
Proteger estructura de division en acero galvanizado.

42.3. Ensayos a Realizar
Prueba de vaciado
42.4. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
42.5. Materiales
Orinal color blanco linea corona, tipo laguna o similar.
42.6. Equipos

Herramienta menor para albadileria
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42.7. Mediday Forma de Pago

Se medird y pagara por unidad (und) de orinal, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

42.8. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

43. SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR CIRCULAR METALICO PARA PAPEL
HIGIENICO
43.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de dispensador circular metalico para papel higiénico.
43.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefos hidrosanitarios

Localizar en lugares senalizados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

43.3. Ensayos a Realizar
Prueba de vaciado
43.4. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
43.5. Materiales
Dispensador de papel higiénico.
43.6. Equipos
Herramienta menor para albadileria

43.7. Medida y Forma de Pago
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Se medird y pagara por unidad (und) de orinal, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

43.8. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

44. SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL METALICO
44.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel metélico.
44.2. Procedimiento de Ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefalizados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion Instalar divisién del aparato sanitario
Proteger estructura de division en acero galvanizado.

44.3. Ensayos a Realizar
Prueba de vaciado
44.4. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
445. Materiales
Dispensador de toallas metalico.
44.6. Equipos
Herramienta menor para albafileria

44.7. Medida y Forma de Pago
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Se medird y pagara por unidad (und) de dispensador, debidamente instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria.

44.8. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

45. SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA TIPO ECONOMICA
45.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de ducha sencilla tipo econémica.
45.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion Instalar divisién del aparato sanitario
Proteger estructura de division en acero galvanizado.

45.3. Ensayos a Realizar
Prueba de vaciado
45.4. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
45.5. Materiales
Ducha sencilla.
45.6. Equipos
Herramienta menor para albafileria
45.7. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por unidad (und) de ducha, debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.
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45.8. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

46. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD LARGO 18"
46.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de barras de seguridad.
46.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion Instalar divisién del aparato sanitario
Proteger estructura de division en acero galvanizado.

46.3. Materiales
Ducha sencilla.
46.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
46.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.
46.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

47. SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO TIPO LAGUNA O SIMILAR,
INCLUYE: ACCESORIOS E INCRUSTACIONES
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL KIDDY
47.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacién de sanitario tipo laguna o similar, y sanitario infantil Kiddy, color
blanco linea corona, incluye griferia e incrustacion de papelera

47.2. Procedimiento de Ejecucién
Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefalizados en planos
Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobaciéon Instalar division del aparato sanitario
Proteger estructura de divisién en acero galvanizado.

47.3. Ensayos a Realizar
Prueba de vaciado

47.4. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.

47.5. Materiales

Sanitario color blanco linea corona, tipo laguna o similar, y sanitario infantil Kiddy. Griferia e incrustacién
de papelera Cemento blanco

47.6. Equipos
Herramienta menor para albadileria
47.7. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara por unidad (und) de aparato sanitario descrito anteriormente, debidamente instalado
y recibido a satisfaccion por la interventoria.

47.8. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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48. SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR JABON LIQUIDO DE PARED FAMILIA
INSTITUCIONAL 1000 ML
48.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido de pared familia o similar tipo
institucional.

48.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefalizados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobaciéon Instalar division del aparato sanitario
Proteger estructura de divisién en acero galvanizado.

48.3. Materiales
Dispensador de jabén liquido.
48.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
48.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.
48.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

49. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE, LAVADO CON ACIDO
AMONIACO, CAMBIO DE REJILLA Y SILICONA PARA PEGADO.
49.1. Descripcion
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Corresponde al mantenimiento e instalacion de lavamanos con lavado de acido amoniaco, cambio de
rejilla y silicona para pegado.

49.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefalizados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacién
49.3. Materiales
Acido y lavamanos.
49.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
49.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
49.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

50. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 24MM, PINTADA Y ANCLADA ALTURA MAYOR A 3M

50.1. Descripcion

Esta especificacion corresponde al item de suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias, en
tuberia PVC diametro 4", en los puntos y longitudes indicadas en los planos arquitectonicos y de
detalle.

Los materiales que se usaran para construir los bajantes de aguas lluvias seran de PVC y se exigira
gue los accesorios y la tuberia sean del mismo fabricante, utilizando tuberia tipo SANITARIA. Tanto
las tuberias como los accesorios deben cumplir con las normas NTC 1087, 1341, 3721y 3722.
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50.2. Materiales

Tuberia PVC sanitaria 4”
Unién PVC sanitaria sanitario 4” Soldadura liquida — 14 de galo Andamios y tablones

50.3. Equipos
Herramienta menor

50.4. Mediday Forma de Pago
Su medicion y pago sera por Metro lineal (ML) de bajante de aguas lluvias debidamente instaladas
y recibidas. El pago se hara segun lo estipulado en el contrato de acuerdo con el analisis de precio
unitario respectivo y recibido a satisfaccion por el interventor. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos, herramientas, mano de obra y
transportes dentro y fuera de la obra

50.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

51. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE
MESON INCLUYE DESMONTE DE GRIFERIA EXISTENTE
51.1. Descripcion

Corresponde al cambio de la griferia y demas elementos necesarios.
51.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
51.3. Materiales

Accesorios de griferia.

51.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.
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51.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
51.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
52. SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON LAVAMANOS-ORINAL TIPO GRIVAL
PLASTICO TIPO BOTELLA
52.1. Descripcion
Corresponde al suministro e instalaciéon de sifén de lavamanos-orinal.
52.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion Instalar divisién del aparato sanitario
Proteger estructura de division en acero galvanizado.

52.3. Materiales
Sifon de lavamanos-orinal.
52.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
52.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.
52.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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53. SONDEO Y LIMPIEZA DE COLECTOR SANITARIO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A
SITIO AUTORIZADO
53.1. Descripcion

Corresponde al sondeo y limpieza de tuberias sanitarias. Incluye retiro de material a sitio autorizado.
53.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
53.3. Materiales

Guaya y agua.
53.4. Equipos

Herramienta menor para albafiileria.

53.5. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro lineal (ml), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

53.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

54. REFRAGUE EN BOQUILLA SOBRE ENCHAPE DE PARED Y PISO EXISTENTE
54.1. Descripcion

Corresponde al quitado y refrague con boquilla sobre enchape de pared y piso.

54.2. Procedimiento de Ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
54.3. Materiales

Boquilla.
54.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.

54.5. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

54.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

55. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SANITARIOS INCLUYE LAVADO CON ACIDO,
REVISION DE DESAGUE Y CAMBIO DE TAPA
55.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento e instalacion de sanitarios con lavado de acido amoniaco, cambio de
desague y tapa.

55.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacién
55.3. Materiales

Acido y sanitario.
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55.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.
55.5. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
55.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

56. MANTENIMIENTO DE GRIFERIA CROMADA, INCLUYE LAVADO CON ACIDO, PULIDA E
INSTALACION
56.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento e instalacion de griferia tipo cromada con lavado de acido amoniaco,
pulida e instalacién.

56.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion
Consultar planos de disefos hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
56.3. Materiales
Accesorios griferia.
56.4. [Equipos
Herramienta menor para albafileria.
56.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.

56.6. No Conformidad
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

57. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ORINALES INCLUYE LAVADO CON ACIDO
AMONIACO SILICONA PARA PEGADO
57.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento e instalacion de orinales con lavado de acido amoniaco, pulida e
instalacion.

57.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
57.3. Materiales
Acido y orinal.
57.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
57.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
57.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

58. LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA DE PISOS EN GRANITO
58.1. Descripcion

Corresponde a la limpieza con hidrolavadora en pisos en granito y posterior brillado.
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58.2. Procedimiento de Ejecucion
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
58.3. Materiales

Accesorios, acidos.
58.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.
58.5. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

58.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

59. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, COLOR
FORMATO (40 X40) MTS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN CERAMICA COLOR
59.1. Descripcion

Esta actividad corresponde al Suministro e instalacion de Piso en ceramica antideslizante, color formato
(40 x40) mts, Suministro e instalacion de Zécalo en ceramica color, una vez identificados lugares para
su colocacion, de acuerdo a planos y disefios del proyecto. La colocacion de las baldosas se iniciara por
la hilada inferior ajustandose con golpes suaves, entre piedra y piedra se colocara cruceta plastica para
juntas de 1.5mm. Sobre la superficie enchapada se aplicara con brocha de cerda una lechada de
cemento blanco, en cantidad de 1/2 libra por metro cuadrado (m2), hasta saturar y cubrir las juntas. Si
se desea, podra utilizarse cemento blanco y color mineral. Después de una (1) hora se limpiara con
trapo limpio ligeramente humedo para evitar manchas.
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59.2. Tolerancias para Aceptacion

Se rechazaran todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamafio o cualquier
defecto.

59.3. Ensayos a Realizar
Ninguno
59.4. Materiales

Baldosa en Ceramica antideslizante, zocalo en ceramica color, Cemento blanco, Pegacor Blanco,
Cemento gris, Agua, Estopa.

59.5. Equipos
Herramientas menores
59.6. Mediday Forma de Pago
La cantidad de la obra correspondiente a este item se medira por metro cuadrados (m2) para superficies
y metro lineal para zécalos, de baldosa debidamente instalada. El pago se hara segun lo estipulado en
el contrato de acuerdo con el analisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfaccion por el
interventor. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.
59.7. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

60. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARED EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 MTS
TRAFICO NO. 4
60.1. Descripcion

Hace referencia a suministro e instalacion de piso en ceramica de 0.20 x 0.20 ms. trafico no. 4.
60.2. Procedimiento de Ejecucién

Identificacion de los lugares para la instalacion de la baldosa ceramica. ¢ La colocacion de los

baldosines se iniciara por la hilada inferior ajustandose con golpes suaves, entre piedra y piedra se

colocara cruceta plastica para juntas de 1.5mm. Sobre la superficie enchapada se aplicara con
brocha de cerda una lechada de cemento blanco, en cantidad de 1/2 libra por metro cuadrado (m2),
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hasta saturar y cubrir las juntas. Si se desea, podra utilizarse cemento blanco y color mineral.
Después de una (1) hora se limpiara con trapo limpio ligeramente humedo para evitar manchas.

El valor de este item incluye los materiales como el enchape, la pega, el cemento blanco y los
remates, asi como el equipo y mano de obra necesarios para la actividad.

60.3. Tolerancias para Aceptacion
Las indicadas anteriormente.

Se rechazaran todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamafo o
cualquier defecto.

60.4. Materiales
Baldosas de ceramicas de 0.20 X 0.20 Cemento blanco
Pegacor Blanco
Cemento gris
Agua Estopa

60.5. Equipo
Herramienta menor.

60.6. Medida y Forma de Pago
La cantidad de la obra correspondiente a este item se medira por metros cuadrados (m2). La medida
sera obtenida por calculos realizados en obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye: Materiales, equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de
la obra.

60.7. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

61. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARED EN CERAMICA NANTES DE 0.55 X 0.55
METROS

60.1. Descripcion

Ejecucién de superficies de piso y/o pared en ceramica Nantes de 0.55 x 0.55 m, segun los planos
arquitecténicos donde se describe la ubicacion del mismo.
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60.2. Procedimiento de Ejecucion

Identificacion de los lugares para la instalacién de la baldosa ceramica. La colocacion de los
baldosines se iniciara por la hilada inferior ajustandose con golpes suaves, entre piedra y piedra se
colocara cruceta plastica para juntas de 1.5mm. Sobre la superficie enchapada se aplicara con
brocha de cerda una lechada de cemento blanco, en cantidad de 1/2 libra por metro cuadrado (m2),
hasta saturar y cubrir las juntas. Si se desea, podra utilizarse cemento blanco y color mineral.
Después de una (1) hora se limpiara con trapo limpio ligeramente humedo para evitar manchas.

60.3. Tolerancias para Aceptacion
Las indicadas anteriormente.

Se rechazaran todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamafo o
cualquier defecto.

60.4. Ensayos a Realizar
Ninguno
60.5. Materiales

Baldosas de ceramicas fortaleza blanco de 0.33 x 0.33 metros o similar, Cemento blanco, Pegacor
Blanco, Cemento gris, Agua, Estopa. EQUIPO. Herramienta menor.

60.6. Medida y Forma de Pago

La cantidad de la obra correspondiente a este item se medira por metros cuadrados (m2) de piso en
ceramica Nantes debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. El valor a pagar
para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra
y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en
esta especificacion.

60.7. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

62. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO 2000 PSI,
ESP:,05 MTS
62.1. Descripcion



r . 1ﬁr
Atl&l&tl Ct{) ? GOBERNACION DEL m
parala Lente ATLANTICO
o

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

Ejecucién de superficies fundidas plantilla para piso en concreto de 2000 psi e = 0.05 mts, endurecido
con acabado antideslizante y semipublico, segun los planos arquitectonicos donde se describe la
ubicacién del mismo.

62.2. Procedimiento De Ejecucion
Consultar en planos arquitectonicos ubicacién y niveles del piso. Estudiar y definir formaletas para
aprobacién de la interventoria. Verificar niveles y pendientes de las subrasantes.
Limpiar la base de suciedades y material organico.

Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, antes de fundir el piso.

Instalar acero de refuerzo garantizando traslapos y recubrimientos minimos por medio de soportes
y distanciadores.

Instalar formaletas, verificando niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar sitios donde se haran
juntas de contraccion y juntas de expansion.

Vaciar el concreto en forma rapida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. Vibrar
concreto para obtener compactacion requerida.

Remover excesos de agua de la superficie.

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3m.

Acabar piso, dandole la textura a la superficie mientras aun esta fresca con el helicoptero de pulir
hormigon

Aplicar sellantes y aditivos para el curado
Mantener humedad durante el periodo de curado
Limpiar superficies de materiales sobrantes, grasos y contaminantes

62.3. Tolerancias para Aceptacién
La maxima desviaciéon permisible de cotas y niveles mostrados en planos sera de 6 mm.
62.4. Ensayos a Realizar
Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 2010
62.5. Materiales
Concreto para la resistencia indicada en el diseio Sellantes y aditivos
62.6. [Equipos

Formaletas metalicas y de madera
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Equipo para transporte, vaciado, vibrado y curado del concreto Equipo para pulir el concreto.
62.7. Referencias y Otras Especificaciones

Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM.
62.8. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de plantilla para piso en concreto endurecido con
acabado semipulido debidamente construido y recibido a satisfaccion por la interventoria.

62.9. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

63. MANTENIMIENTO DE MESONES EN GRANITO PULIDO
63.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento de mesones en granito pulido con acidos y demas elementos.
63.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion
Consultar planos de disefos hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
63.3. Materiales
Accesorios, acidos.
63.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.

63.5. Mediday Forma de Pago
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Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
63.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

64. MANTENIMIENTO PISO PULIDO
64.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento de piso pulido con acidos y demas elementos.
64.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal
Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
64.3. Materiales
Accesorios, acidos.
64.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.

64.5. Medida y Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

64.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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65. SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA, INCLUYE: WING
METALICO ESQUINERO
65.1. Descripcion
Ejecucion de enchapes de muros en ceramica nevada brillante blanco de 0.40 x 0.40 m, referencia
segun consultor en disefio interior, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle.
65.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion Verificar plomos y niveles.

Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacion, para garantizar
una pieza de primera calidad, de igual tamafio y color

Humedecer el pafiete. Plomar y nivelar

Estampillar con mortero de pega tipo pegacor o similar, cubriendo el 100% de la superficie de la
baldosa.

Iniciar colocacién por la hilada inferior.

Plomar y nivelar hilada por hilada.

Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitecténicos.

Emboquillar con boquilla

Limpiar con trapo limpio y humedo tres horas después de la emboquillada.

Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM

Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente tonalidad.

Dejar remates en rincones o sectores menos visibles Verificar plomos, alineamientos y niveles para
aceptacion.

65.3. Tolerancias para Aceptacién
No se aceptan ceramicas con otras tonalidades que no sean las mencionadas en esta especificacion.
No se deben aceptar ceramicas con medidas diferentes a las de 40x40 cm.

65.4. Referencias y Otras Especificaciones
Planos arquitectonicos.

65.5. Materiales

Enchape ceramico blanco de 40 x 40 cm, referencia segun consultor en disefo interior. Mortero de
pega
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Boquilla y/o cemento blanco para el emboquillado
Perfiles o wing de aluminio

65.6. Equipos
Herramienta menor para albafearia
65.7. Medida y Forma de Pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape ceramico debidamente instalado y recibido
a satisfaccion por la interventoria. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en
el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios
para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion.

65.8. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

66. PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA MUROS A TRES MANOS USO INTERIOR,
INCLUYE: BASE IMPRIMANTE

PINTURA EPOXICA PARA PISOS A DOS MANOS

PINTURA VINILO TIPO VINILTEX O SIMILAR PARA CIELO RASO A TRES MANQOS, INCLUYE:
BASE IMPRIMANTE

PINTURA VINILO TIPO VINILTEX O SIMILAR PARA MUROS A TRES MANOS, INCLUYE:
BASE IMPRIMANTE

66.1. Descripcion

El trabajo cubierto bajo esta especificacién particular comprende la preparacion y aplicacion de pintura
en superficies que la requieran, de conformidad con los lugares y areas sefaladas en los planos y/o de
comun acuerdo con el Interventor

El Contratista suministrara al Interventor un catalogo de los colores comerciales de la marca escogida,
para que éste seleccione los tonos que se emplearan, teniendo en cuenta todos los factores y
recomendaciones sobre el particular. se ejecutara la pintura de algunas muestras de prueba
suficientemente representativas, sin costo para EL CONTRATANTE, antes de seleccionar los colores
definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales,
siendo rechazados los envases cuyo contenido haya sido alterado.
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Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirara de la obra inmediatamente.

Si el acabado en pintura es transparente, se aplicara primero una mano de tapa poros incoloro, sobre la
superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiara y luego se aplicaran dos o tres
manos de sellador pulible y se lijara nuevamente para dejar la superficie libre de irregularidades, lisa,
tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que indique el Interventor. En las maderas se utilizara pintura
base de aceite.

Los disolventes que se empleen seran los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.
66.2. Procedimiento de Ejecucion

En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias,
hasta que el trabajo sea recibido por la Interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en
esta clase de labores y quedaran con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades,
rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones
del fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacion y aplicacion de pinturas y las
instrucciones del Interventor.

66.2.1. Vinilo para interiores

La pelicula de pintura solo podra aplicarse cuando hayan recibido previamente el tapaporos ejecutado
de conformidad con las recomendaciones del fabricante y/o proveedor.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminaran las partes flojas, se limpiaran las manchas
de grasay se corregiran todas las imperfecciones, luego se lijara y se limpiara totalmente el polvo. Sobre
las superficies asi preparadas se aplicaran las manos necesarias de imprimante y pintura de primera
calidad con alto poder para cubrir, base de vinilo, acrilico o temple a base de agua segun el caso, la cual
podra ser aplicada con brocha, rodillo o pistola.

66.2.2. Acrilica para exteriores

Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante, en cuanto a la preparacion del
acabado sobre revoque y a la aplicacién de la pintura.

66.3. Materiales
66.3.1. Vinilo para interiores y cielo raso

Pintura al agua tipo emulsién con resina de polivinil acetato modificada con acrilica, que cumpla con los
requisitos exigidos por lanorma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centigrados
de 77 a 95 U.Krebs; finura de dispersion 4 U. Hegman minimo; resistencia a la abrasion humeda 700
ciclos minimo.

66.3.2. Acrilica para exteriores

Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante, en cuanto a la preparacion del
acabado sobre revoque y a la aplicacion de la pintura. La pintura a usarse, debera ser 100% acrilica.
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66.4. Equipo

Equipo menor de albaiiileria.
Brochas de nylon y rodillos de felpa Disolventes.
Equipo para transporte vertical y horizontal. Andamios en caso de ser necesarios.

66.5. Mediday Forma de Pago

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) de pintura en vinilo (cielo raso, muro interior o
exterior), aproximado al décimo de metro cuadrado, de superficie pintada de conformidad con los planos
o las instrucciones del Interventor.

El area se determinara multiplicando las dimensiones y segun lo especificado en los planos o
modificacion realizada con aprobacion del Interventor. No se medird, para fines de pago, ninguna obra
ejecutada por fuera de las dimensiones o lineas establecidas en los documentos del proyecto u
ordenadas por el Interventor.

El pago se hara al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion
y aceptada a satisfaccidn por el Interventor, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas,
machones, mochetas o muretes y cualquiera que sea su altura y longitud, incluye filos.

66.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo
y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

67. PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR
67.1. Descripcion

Este item se refiere a la aplicacion de un acabado en pintura esmalte sobre rejas y ventanas, para
dar una mejor terminacioén y apariencia a estas y la fachada, que se requieren para la ejecucion de
las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

67.2. Ejecucion
Ubicar la reja 0 marco de ventana que debe ser pintada.

Verificar que la superficie de la reja 0 marco de ventana se encuentra limpia y lisa teniendo en cuenta
el estilo arquitecténico con el cual fue disefiada.

Limpiar el polvo, mugre o grasa que puede tener la reja o marco de ventana.
Lijar las superficies de la reja 0 marco de ventana para retirar cualquier material ajen a esta. Preparar
la pintura esmalte con Thinner para disolverla.
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Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha o pistola de compresor de arriba hacia
abajo a lo largo de la reja 0 marco de ventana. (Se debe tener cuidado de no pintar lo vidrios y de
protegerlos con papel periédico mientras la reja 0 marco de ventana son pintadas).

Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de pintura.

En caso de que alguna parte de la reja 0 marco de ventana quede traslucida se debe despachar con
brocha o pistola de compresor y esmalte la parte afectada.

67.3. Tolerancia para Aceptacion

El esmalte sobre las rejas 0 marcos de ventana deben quedar con una apariencia uniforme, libre de
burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

67.4. Materiales

Lija de agua #400.
Thinner.
Pintura esmalte Pintuco o similar

67.5. Medida y Forma de Pago

La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de aplicacion de pintura esmalte sobre
rejas o marcos de ventana, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos
y transporte necesario para su ejecucion.

67.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

68. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DRYWALL, INCLUYE:
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
68.1. Descripcion

Esta especificaciéon corresponde al suministro e instalacion de cielo raso en Drywall, con estructura
metalica y perfil Omega a Cada 0.61 metros. Incluye ademas acabado, aperturas para luminarias,
tapas de registro.

Las laminas deberan ir debidamente ancladas a la perfilaria galvanizada de ensamble automatico y
correctamente El cielo raso debera llevar un sellante para tapar las juntas entre las laminas y debera
llevar como minimo dos manos de pintura tipo viniltex o similar.

68.2. Procedimiento de Ejecucién
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Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Unicamente se debe comenzar a instalar las laminas Drywall cuando todo el trabajo himedo, tal
como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por completo.

Se debe comenzar a instalar las laminas Drywall cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones
climaticas externas y se proporcione una ventilacion mecanica adecuada para mantener los limites
de las condiciones de 16 a 30 grados centigrados y maximo 70% de humedad relativa

Este cielo raso falso debe prever la instalacion de las tuberias para las instalaciones eléctricas
hidrosanitarias y de aire acondicionado segun como se indica en los planos de dichas instalaciones.

68.3. Tolerancias para Aceptacion
Uniformidad de las laminas.
68.4. Materiales
Laminas en Drywall
Estructura metalica con perfileria Omega Cinta
Tornilleria
68.5. Equipo
Andamios y escaleras. Herramientas menores.
68.6. Medida y Forma de Pago
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de cielo raso construido y aceptado por la

interventoria, previa verificacion de los requisitos minimos de acabados. El precio sera el valor
estipulado en el presupuesto, de acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.

68.7. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

69. CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD 8 MM, INCLUYE: ACCESORIOS Y
CONSUMIBLES
69.1. Descripcion

Se instalaran laminas planas en lamina superboard con estructura metalica y perfil omega a cada
0.61 o 0.41 metros, incluye ademas acabado, aperturas para luminarias, tapas de registro.
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Las laminas deberan ir debidamente ancladas a la perfileria galvanizada de ensamble automatico y
correctamente El cielo raso debera llevar un sellante para tapar las juntas entre las laminas y debera
llevar como minimo dos manos de pintura tipo viniltex o similar.

69.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Unicamente se debe comenzar a instalar las laminas Superboard cuando todo el trabajo humedo,
tal como el concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por completo.

Se debe comenzar a instalar las laminas cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones
climaticas externas y se proporcione una ventilacion mecanica adecuada para mantener los limites
de las condiciones de 16 a 30 grados centigrados y maximo 70% de humedad relativa

Este cielo raso falso debe prever la instalacion de las tuberias para las instalaciones eléctricas
hidrosanitarias y de aire acondicionado segun como se indica en los planos de dichas instalaciones.

69.3. Tolerancias para Aceptacion
Uniformidad de las laminas.
69.4. Materiales
Laminas en Superboard
Estructura metalica con perfileria Omega Cinta
Tornilleria
69.5. Equipo
Andamios y escaleras. Herramientas menores.
69.6. Mediday Forma de Pago
Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de cielo raso construido y aceptado por la
interventoria, previa verificacion de los requisitos minimos de acabados. El precio sera el valor
estipulado en el presupuesto, de acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.
69.7. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

70. PANETE ALLANADO MORTERO 1:4, ESP:,02 MTS
70.1. Descripcion
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Ejecucién de recubrimientos de muros interiores de mamposteria con capas de mortero corriente en
proporcion M.1:4 y espesor e=2cm, acabado de llana de madera, definiendo las superficies de los
mismos, a ser acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo sefialado en los planos
constructivos y en los cuadros de acabados

70.2. Procedimiento de ejecucién
Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010

Definir y localizar en los Planos Constructivos.

Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a panetar.

Iniciar la actividad cuando se hayan concluido las prolongaciones hidraulicas, instalaciones eléctricas
e incrustaciones de mamposteria.

Retirar brozas y resaltos significativos

Realizar nivelacién y plomada de muros a pafietar

Elaborar lineas maestras cada 3 ms. maximos.

Definir los plomos finos.

Preparar el mortero en proporciones indicadas — Mortero 1:4

Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

Instalar boquilleras y guias

Llenar con mortero y enrasar las superficies, hasta obtener espesores de 2cm. Mantener los
plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.

Retapar y alisar el panete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y no estructurales
Moldear los filos

Verificar niveles, plomos y alineamientos

Curar el panete

Limpiar superficies de muros

Proteger muros contra la intemperie

70.3. Materiales
Mortero 1:4 de cemento
70.4. Equipos
Herramienta menor para albadileria

Equipo para mezcla de morteros
Equipo para transporte vertical y horizontal.
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70.5. Referencias y Otras Especificaciones
Planos arquitecténicos. Norma NSR 2010 Norma NTC y ASTM
70.6. Mediday Forma de Pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de pafiete liso sobre mamposteria, debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos
realizados en obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales,
equipos y herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra.

70.7. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

71. ESTUCO APLICADO SOBRE MURO Y LOSA A TRES MANOS
71.1. Descripcion

Esta especificacion corresponde al trabajo de suministro y colocacion de estuco en yeso sobre
panete allanado.

71.2. Procedimiento de Ejecucion

La aplicacion de estucos se iniciara una vez se haya detallado la totalidad del pafete allanado del
area a estucar, y preferiblemente se ejecutaran una vez se hayan cableado las redes eléctricas,
evitando reparaciones de la ducteria.

Inicialmente se limpiara previamente la superficie de materiales sueltos y residuos de morteros,
raspandola con llanas o palustres. Se mojara unicamente el material de aplicacién inmediata, se
aplicara empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos diferentes con llana
metalica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y ondulaciones, enlucidas, tersas al tacto,
aptas para recibir pinturas de alta calidad.

Las esquinas interiores seran detalladas cuidadosamente, con ayuda de agua y brochas,
perfectamente rectas y verticales. Sobre el estuco sera aplicada la primera mano de pintura para
después detallar las dilataciones y filos.

71.3. Materiales

Estuco en yeso

71.4. EqQuipo
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Herramientas menores Andamios
71.5. Mediday Forma de Pago

Se medira y se pagara por metro cuadrado (M2) de estuco en yeso sobre pafiete debidamente
aplicado, y aceptado por la interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los
requisitos minimos de acabados; El metro cuadrado incluye la totalidad de los componentes del
elemento, secciones, moviles y demas. El precio sera el valor estipulado en el presupuesto, de
acuerdo con el precio unitario presentado por el Contratista.

71.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

72. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 8025 Y VIDRIO
BRONCE 4 MM, DIM:(1,00 X 1,00) MTS, INCLUYE: CERRADURA DE SEGURIDAD MEDIA
LUNA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA GALVANIZADA CAL 20, DIM:(,70 X 2,00) MTS,
INCLUYE: MARCO, MANIJAS, CERRADURA, PORTACANDADOS Y PINTURA ESMALTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA GALVANIZADA CAL 20, DIM:(,80-90 X 2,00) MTS,
INCLUYE: MARCO, MANIJAS, CERRADURA, PORTACANDADOS Y PINTURA ESMALTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BANO DE
DISCAPACITADOS

72.1. Descripcion

Fabricacion, suministro e instalacion de los elementos de Suministro e instalacion de ventana en
aluminio sistema 8025 y vidrio bronce 4 mm, Dim:(1,00 x 1,00) mts, incluye: Cerradura de seguridad
media luna, Suministro e instalacion de puerta galvanizada cal 20, dim:(,70 x 2,00) mts, incluye:
Marco, manijas, cerradura, portacandados y pintura esmalte, Suministro e instalacion de puerta
galvanizada cal 20, dim:(,80-90 x 2,00) mts, incluye: Marco, manijas, cerradura, portacandados y
pintura esmalte, Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para Bafio de discapacitados.

72.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar la ubicacion exacta de los elementos. Se debe de
verificar en obra el vano para los elementos.

Revisar planos de taller de la fabricacion de las estructuras
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Aprobacion de los disenos de puertas y ventanearia suministrados por el proveedor.
Fabricacién de los elementos de puertas ventanearia

Realizar los dinteles, pollos y todos los requerimientos en obra para la colocacién de puertas y
ventanearia.

Instalacién y verificacién de los vanaos. Verificacidon de plomos y niveles Proteger elementos contra
la intemperie.

72.3. Materiales

Puertas con especificaciones descritas Ventana con especificaciones descritas Todo material
requerido para la instalacién

72.4. Equipos
Equipos de albanileria Equipos de carpinteria
72.5. Referencias y Otras Especificaciones
Norma NSR-10. Normas NTC Y ASTM
72.6. Medida y Forma de Pago
Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de puerta y/o ventana debidamente instalada y recibida
a satisfacciéon por la interventoria. La medida se efectuara con base en calculos realizados sobre
Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra
72.7. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

73. SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA COMUN, INCLUYE DESMONTE DE

CERRADURA.
73.1. Descripcion
Corresponde al suministro e instalacion de cerradura comun.

73.2. Procedimiento de Ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion
Consultar planos de disefos hidrosanitarios
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Localizar en lugares sefalizados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
73.3. Materiales
Accesorios.
73.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
73.5. Medida y Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
73.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

74. MANTENIMIENTO DE PERFILERIA Y HERRAJES DE VENTANAS EXISTENTES. (NO
INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO).
74.1. Descripcion
Corresponde al mantenimiento de perfiles y herrajes de ventanas existentes.
74.2. Procedimiento de Ejecucién
Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion

74.3. Materiales
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Accesorios.

74.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria.
74.5. Mediday Forma de Pago

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

74.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

75. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA TUBERIA CUADRANGULAR 70
X 70 X 6,00 MTS, ESPESOR: 2,5 MM, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE
A DOS MANOS Y MONTAJE (SEGUN DETALLE)
75.1. Descripcion
Corresponde al mantenimiento de correas en tuberia cuadrangular.
75.2. Procedimiento de Ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Instalar orinal

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
75.3. Materiales

Accesorios.
75.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.

75.5. Mediday Forma de Pago
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Se medird y pagara por metro lineal (ml), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

75.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

76. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PERIMETRAL TUBO REDONDO DE
ACERO GALVANIZADO DE 2".
76.1. Descripcion

Se refiere a la construccion de los elementos no estructurales en tuberia galvanizada cuya estructura
debe garantizar su buen funcionamiento y durabilidad. El contratista debe suministrar un disefio previo
a la interventoria, para su aprobacién conjunta con la entidad contratante. Se deberan tener en cuenta
todas las especificaciones técnicas con respecto a este tipo de elementos contenidas en la normatividad
colombiana.

La instalacion que no haya sido previamente autorizada por la Interventoria, serd a costo del Contratista,
asi como las actividades adicionales que se generen por la no aprobacién de dicho item. Este item debe
estar previamente consultado con el contratante de acuerdo al disefio.

76.2. Materiales

Tuberia galvanizada g 2".
Soldadura

Pintura anticorrosiva
Esmalte

Accesorios para el montaje.

76.3. Equipo
Herramientas menores
76.4. Mediday Forma de Pago

La medida que se tendra como referencia sera metro lineal (ml), debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados en obra. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos y herramientas, mano de
obra y transportes dentro y fuera de la obra.

76.5. No Conformidad
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

77. SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON PLATINA, SE
UTILIZARAN PERFILES IPE DE 180 CALIBRE 5,16 PARA TODO EL TRABAJO, CONSTA
DE 7 COLUMNAS, 4 PUNTALES Y VIGA DE18 MTS, 11 LAMINAS DE 0,35 X 0,35 EN 6 MM
PARA LAS FIJACIONES, PINTADO EN ANTICORROSIVO EPOXICO
77.1. Descripcion
Corresponde al suministro e instalacion de refuerzo estructural con platina con perfil IPE.
77.2. Procedimiento de Ejecucién
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
77.3. Materiales
Accesorios.
77.4. EqQuipos
Herramienta menor para albafileria.
77.5. Mediday Forma de Pago
Se medird y pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.
77.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

78. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA RECIBIR CUBIERTA,
VIGAS HORIZONTALES SOBRE COLUMNAS EN PERFIL PHR 305X160 MM CAJON,
VIGAS PORTICOS PERFIL PAG 220X160 CAJON, CORREAS EN PERFIL PAG 220X80.
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INCLUYE: SOLDADURA, CORTE, MONTAJE Y PINTURA. (PINTURA ANTICORROSIVA
68HS, SIKA PRIMER COLOR GRIS CON PRIMER AUTOIMPRIMANTE SIKA EPOXI HS
SERIE 200)

78.1. Descripcion

Corresponde al suministro e instalacion de estructura metalica para recibo de cubierta, vigas
horizontales sobre columnas en perfiles.

78.2. Procedimiento de Ejecucién
Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién
Consultar planos de disefios hidrosanitarios
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
78.3. Materiales
Accesorios.
78.4. Equipos
Herramienta menor para albafileria. Equipo de soldadura.

78.5. Mediday Forma de Pago

Se medird y pagara por kilogramo (kg), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

78.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacioén, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

79. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" LEGITIMA,
INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
79.1. Descripcion y Metodologia

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de reja en varilla cuadrada de 1/2" legitima,
incluye pintura anticorrosiva y esmalte, la cual se instalara en puertas, ventanas y/o demas sitios en
los cuales la interventoria lo indique.
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79.2. Procedimiento

Se construira en varilla cuadrada lisa de 1/2" en ambas direcciones cada 12 cm y se anclara a los
muros mediante patas en angulo de 1-1/2" x 1-1/2".

El marco de la entana sera en angulo de 114” x 1/8”.

La reja se colocara perfectamente nivelada y plomada y se entregara con minimo dos manos de
anticorrosivo No. 505 (de las cuales una debera ser aplicada en la obra), de Pintuco o similar y
pintura de acabado final para intemperie de color igual o similar al de la ventanearia instalada.

79.3. Materiales

Reja en varilla cuadrada de 1/2" legitima Pintura anticorrosiva y esmalte
Angulo segun especificacion

79.4. Equipos
Herramientas menores
79.5. Mediday Forma de Pago

Las rejas se pagaran por metro cuadrado (M2) de reja debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por el interventor. El pago se hara al precio consignado en el Formulario de la Propuesta,
valor que incluye: Costos de mano de obra, materiales, equipos, transporte horizontal y vertical, retiro
de sobrantes al botadero autorizado y demas elementos y materiales que sean necesarios para su
correcta instalacion y aceptacion por la Interventoria.

79.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con esta especificacion, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

80. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO CICLON CALIBRE 9 X 2", RECUBIERTA
EN PVC
80.1. Descripcion

Suministro, amarre e instalaciéon de malla tipo cicldn calibre 9 X 2", recubierta en PVC, reforzada con
tuberia galvanizadad = 2"y 1 1/2 " a cada 2.00 metros, acabada en pintura anticorrosiva y esmalte,
incluye base y viga en concreto; estas deben ser de la calidad, dimensiones y con las caracteristicas
indicadas en las especificaciones.

Cualquier tipo de cambio, modificacion o inconveniente presentado debe ser reportado a la
interventoria, para que esta indique la solucion o apruebe o desapruebe la sugerencia del contratista.
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80.2. Materiales
Malla tipo ciclon calibre 9 X 2", recubierta en PVC, Alambre de amarre

Cizalla
Pintura anticorrosiva y esmalte

Concreto de 2.000 PSI
80.3. Equipos
Herramienta menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo
80.4. Referencias y Otras Especificaciones
Planos arquitectdénicos. Norma NSR 2010 Norma NTC y ASTM
80.5. Medida y Forma de Pago
Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de malla instalada y debidamente aceptada por la
interventoria. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.
80.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

81. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS HORIZONTALES, COLUMNA Y CERCHA EN PERFIL
L, LIGADO, GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
ANTICORROSIVA TIPO CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE INCLUYE
CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN UN 30%

81.1. Descripcion

Corresponde al mantenimiento de elementos horizontales, columnas y cerchas en perfil L, ligado,
grateado, lavado suministro e instalacién de pintura anticorrosiva.

81.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion

Consultar planos de disefios hidrosanitarios

Localizar en lugares sefializados en planos

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.



F * 1ﬁr
Atl&l&tl Ct{) ? GOBERNACION DEL m
parala Lente ATLANTICO
I

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion
81.3. Materiales

Accesorios.
81.4. Equipos

Herramienta menor para albafiileria. Equipo de soldadura.
81.5. Mediday Forma de Pago

Se medird y pagara por metro lineal (ml), debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la
interventoria.

81.6. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

82. SUMINISTRO E INTALACION DE ESPEJOS BISELADO 3 MM. INCLUYE SOPORTE
82.1. Descripcion

Este item corresponde al suministro e instalacion en los bafios, y demas sitios indicados en los
planos, de los de espejo en cristal biselado de primera calidad, flotado, de 3 mm de espesor. El item
precio debera incluir los costos del espejo biselado, accesorios 0 suministros de instalacién, mano
de obra y demas costos requeridos para su correcta ejecucion

La superficie que servira de base a la instalacion del espejo debera estar terminada, limpia y libre de
mugre y polvo antes de la instalacion.

La fijacion del espejo debera realizarse mediante accesorios como que permitan que el espejo se
separe de la superficie de la pared, segun detalles de los planos arquitectonicos; estos accesorios
deben fijarse adecuadamente para evitar desprendimiento del espejo.

82.2. Procedimiento de Ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar ubicacion.

Verificar dimensiones y suministrar a la obra espejos correctamente cortados, biselados con
accesorios de instalacion completos.

Durante la instalacién verificar niveles y plomo para garantizar un adecuado acabado.
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82.3. Ensayos a Realizar

Fijacion
Remates y bisel perfectamente rematadas y pulidos

82.4. Tolerancias para Aceptacion
Espejo de cristal de primera calidad sin distorsién por imperfecciones de la superficie
82.5. Materiales y Equipos

Espejos cristal biselado 3 mm de espesor Marco posterior y accesorios de instalacion Herramientas
menores

82.6. Otras Normas y Especificaciones
Manual de instalacion del fabricante
82.7. Mediday Forma De Pago

Se cancelaran por metro cuadrado (M2) de espejo suministrado y debidamente instalado.

83. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO ECORROF 37, 107 X
11,8, CALIBRE 2,5 - 3,00 MM, CON ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7 PLUS
ETERNIT O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA ABARCO E INSUMOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA MAXTER
5.9X0.90MT - AZUL 2.45MM

83.1. Descripcion

Se refiere este item al Suministro e instalacion de Cubierta en lamina tipo ecorrof 37, 107 x 11,8,
calibre 2,5 - 3,00 mm, estructura en upvc interior en pvc espumado color blanco, Suministro e
instalacion de Cubierta en lamina ondulada perfil 7 plus eternit o similar, con estructura de soporte
en madera abarco e insumos, Suministro e instalacion de Cubierta en lamina termoacustica Maxter
5.9X0.90mt - Azul 2.45mm.

El contratista debe suministrar e instalar todos los elementos complementarios. El contratista debe
contar con herramientas adecuadas, mano de obra especializada y equipos necesarios para la
correcta y total ejecucién del suministro descrito, a satisfaccion del Interventor.

83.2. Materiales
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Cubierta en lamina tipo ecorrof 37, 107 x 11,8, calibre 2,5 - 3,00 mm, estructura en upvc interior en
pvc espumado color blanco.

Cubierta en ldmina ondulada perfil 7 plus eternit o similar

Cubierta en ldmina termoacustica Maxter 5.9X0.90mt - Azul 2.45mm

Ganchos de fijacion

Estructura de soporte en madera de abarco

83.3. Equipos
Herramientas que garanticen un optimo trabajo.

83.4. Mediday Forma de Pago.
Su medicion y pago sera por metro cuadrado (m2). El pago se hara segun lo estipulado en el contrato
de acuerdo con el analisis de precio unitario. Se pagara con esta misma unidad cuando los trabajos
estén debidamente finalizados y se tenga la autorizacion de la interventoria. El precio incluye
equipos, mano de obra y materiales antes descritos.

83.5. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 0 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

84.SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO
IMPERMEABILIZANTE SIKA FELT A DOS CAPAS, INCLUYE: PINTURA BITUMINOSA

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO
IMPERMEABILIZANTE ESTANDAR 3MM, INCLUYE: PINTURA BITUMINOSA

84.1. Descripcion

Se refiere este item a la Impermeabilizacién con manto impermeabilizante sika felt a dos capas,
incluye: Pintura bituminosa, Impermeabilizacién con manto impermeabilizante estandar 3mm, incluye:
Pintura bituminosa.

84.2. Ejecucion
Consultar planos arquitecténicos.
Definir y localizar en los planos constructivos los niveles de acabados. Verificar niveles de afinado y

pendiente de cubiertas.

Revisar que se haya e ejecutado la totalidad de pendientes, medias cafias contra muros inmediatos al
area a impermeabilizar.
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Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejandola limpia.

Aplicar manto impermeabilizante sika felt o manto impermeabilizante estandar dependiendo del caso,
con cubrimiento total y homogéneo de la superficie.

Repartir el material de impermeabilizacion de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. Verificar
niveles de acabado para aceptacion.

84.3. Materiales

Manto impermeabilizante sika felt a dos capas, incluye: Pintura bituminosa.
Manto impermeabilizante estandar 3mm, incluye: Pintura bituminosa.

84.4. Mediday Forma de Pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de impermeabilizacidén realizada recibida a satisfaccion
por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados en obra. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos y herramientas, mano de obra y
transportes dentro y fuera de la obra.

84.5. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

85. INSTALACIONES ELECTRICAS

85.1. Generalidades

Para la construccién y montaje se aplicaran las Norma ICONTEC 2050 (Cdadigo Eléctrico Colombiano),
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), y las recomendaciones de los fabricantes
de los equipos a instalar y las recomendaciones indicadas en esta especificacion. Todos los materiales
utilizados para la construccién de las instalaciones eléctricas deben tener y se requiere adjuntar la
respectiva certificacion y/o homologacion RETIE de Materiales. Adicional a esta normatividad se
aplicaran las normas del OPERADOR DE RED, el punto de conexién esta sujeto al estudio de factibilidad
realizado por el OPERADOR DE RED quien determinara la ubicacién definitiva del punto de conexion y
los parametros para el disefio de media tensidn y subestacion, el contratista realizara los tramites de
estudio de factibilidad interventoria y ejecucién de punto de conexion ante el OPERADOR DE RED y los
pagos generados por este ultimo (OR) seran cubiertos por el propietario del proyecto. El contratista
debera suministrar toda la mano de obra (Supervisidon por ingeniero electricista de tiempo parcial y
técnicos electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas internas en baja tensién y media
tension, redes de cableado UTP), materiales, equipo eléctrico, herramientas y equipo para montaje, que
le permitan instalar todos los equipos y materiales eléctricos y en general ejecutar todas las obras
requeridas de acuerdo con lo indicado en los planos y estas especificaciones. Los planos muestran la
ubicacion de los equipos, tableros, tomas, luminarias, las rutas de los bancos de ductos, canaletas y
bandejas o ductos porta cables, los circuitos baja tension y distribucion de las instalaciones interiores.
Alinicio de la obra se debera hacer el replanteo de todos los trabajos incluidos en el alcance del proyecto.
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Se debera mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que se utilizara
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en las rutas de los
bancos de ductos u otros cambios necesarios, al final de la obra deberan suministrar planos actualizados
segun lo construido(As Built). ElI Contratista debera informarse de las instrucciones de los fabricantes
de los equipos, con el fin de conocer los cuidados especiales requeridos en el manejo e instalacion de
los mismos. Todos los equipos deberan ser cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una
operacion adecuada. Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en Los planos, estos
deberan adecuarse para el tamafio y el tipo de equipo a ser soportado. Después de la instalacion, todas
las partes deberan ser inspeccionadas y probadas y certificadas para su correcta operacion y ajuste
mecanico. De acuerdo a lo especificado en el RETIE. Todo el equipo debera dejarse en 6ptimas
condiciones de limpieza, igualmente las areas de trabajo deben quedar libres de sobrantes.

85.2. Alcance

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de la obra, instalacion
de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para desarrollar todas las actividades que
integran el conjunto del proyecto eléctrico para la CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION
Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, las cuales se consignan en los planos
correspondientes y formularios de cantidades de obra.

85.3. Descripcion de los Trabajos
85.3.1. Instalaciones Interiores

85.3.1.1. Tableros

ITEM | DESCRIPCION UN
10.4 Suministro e instalacion de Tablero bifasico de 12 circuitos con puesta a U
) tierra, completo
105 Suministro e instalacion de Tablero bifasico de 6 circuitos con puesta a U
) tierra, completo
DESCRIPCION

Suministro e instalacién de tablero de distribucién de acometidas con barrajes, protecciones,
pintura electrostética y certificado por el operador de red e interruptores automaticos para
proteccidn contra sobrecorriente

Los tableros de distribucién a instalar serdn Nema 1 con barrajes de cobre desde 100 A a 225 Ay 10
kA de capacidad de Cortocircuito como minimo, con caja metalica de lamina galvanizada.

Los tableros deberan ser monofasicos trifilares, o trifasicos, tipo pesado, con barrajes de tierra y neutro
independientes y de los tamafos descritos en los cuadros de carga. Los tableros deberan ser de igual
0 mejor calidad a los fabricados por SCHNEIDER, LUMINEX, TERCOL o SIEMENS.
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Es responsabilidad del contratista la prueba de la totalidad de los circuitos conectados a los tableros.

El contratista debera identificar todos y cada uno de los circuitos que llegan a los tableros mediante
marquillas pegadas en la parte interna de los mismos.

La edificacién contara con un tablero general ubicado en el en el primer piso tal como lo indican los
planos. Se requiere llevar acometida para el tablero de distribucion de los diferentes espacios. Esta
acometida se llevara por piso en tuberia PVC y con conductores tal como se indica en los planos. Se
instalaran para circuitos de iluminacién y tomas dos tableros segun lo detallado en el cuadro de cargas
adjunto dentro del gabinete TGD con su respectivo totalizador como lo muestra el diagrama unifilar
anexo a los planos. Se instalaran para circuitos tablero regulado TR dentro del gabinete de ups tal como
lo indican los planos. En el tablero general se requiere instalar proteccion para la alimentacién de este
tablero, la capacidad de las protecciones se indica en los cuadros de carga. La instalacion de red
regulada requiere de un by-pass que esta detallado en los planos anexos. El contratista debe dejar
identificado los tableros de acuerdo a los circuitos empleados, se debe diferenciar con marcacion los
circuitos normales y regulados, también en el caso de aires e iluminacion. Se debe coordinar con la
direccién de obra la programacion de ejecucion. No se aceptara el uso de interruptores monopolares
donde los planos especifican protecciones de dos o tres polos. El totalizador principal debera ser del
tipo automatico de tipo industrial de caja moldeada de las capacidades indicadas en los planos y cuadros
de carga.

Los interruptores seran de igual o mejor calidad a los producidos por SCHNEIDER, LUMINEX o
SIEMENS

En toda la instalacién se implementaran los elementos de soporte y fijacidn, accesorios, elementos de
conexién, bornas, cintas y demas componentes que garantizan el buen funcionamiento y el cumplimiento
con la normatividad vigente.

85.3.1.2. Empalmes,Conectores y Terminales

Los cables para la alimentacion de los equipos se deberan instalar en tramos continuos desde la salida
de los tableros hasta las cajas de conexion de los mismos. No se permitiran empalmes intermedios
dentro de los ductos, se usaran cajas de empalme o elementos apropiados y normalizados. Todas las
conexiones a elementos de salida deben quedar sélidamente fijados con los tornillos bien apretados, los
conectores no deben quedar bajo presién o tensiéon sobre los puntos de conexién. Todos los cables
deberan ser conectados a los equipos y/o borneras por medio de terminales apropiadas para los equipos
y tipo de conductores. La instalacion de los terminales se debera hacer de acuerdo con las practicas
mas recientes y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Se debera usar las herramientas
apropiadas para la fijacion de los terminales. Los cables se halaran dentro de los ductos por medio de
sonda metalica. Los carretes y rollos se localizaran de tal forma que los cables se puedan introducir en
los conductos lo mas directamente posible con un minimo de cambios de direccién y de curvas. Se
colocaran dispositivos de proteccion en los extremos de los conductos para evitar dafnos en los
aislamientos de los conductores. Los conductores que vayan a instalarse en un mismo ducto se halaran
simultaneamente dentro de él. Durante el proceso de colocacion de los conductores en la tuberia, no se
permitira la utilizacion de aceite o grasa mineral como lubricante para jalar los cables, se debera utilizar
un lubricante apropiado que no deteriore el aislamiento como la ESTEATITA en polvo o el POLYWATER.
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Medida y Forma de Pago:

La unidad de medida sera la unidad (und) del suministro e instalacién de acuerdo con las
especificaciones técnicas, planos y recibidas a satisfaccion por parte de la Interventoria. El costo incluye:
Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

85.3.1.3. Interruptores Automaticos

Todos los totalizadores automaticos de proteccion deberan ser del tipo caja moldeada. El interruptor
totalizador debera tener una capacidad de cortocircuito de 10 kA simétricos o superior a 240 V de
operacion manual para maniobras de apertura, cierre y automatica en condiciones de sobrecarga y
cortocircuito. Todos los interruptores deberan como minimo, llevar grabado o impreso de una manera
visible y permanente el logotipo o0 nombre del fabricante, las capacidades de corriente en amperios y la
tensién nominal en voltios. Los tableros parciales estaran equipados con interruptores automaticos
monopolares, bipolares y tripolares del tipo enchufable o mini interruptores con capacidad de
interrupcién de cortocircuito de 10 kA. Estos interruptores deben tener mecanismos de disparo térmicos
y magnéticos que garanticen protecciéon en casos de sobrecarga o de cortocircuito. Los interruptores
seran de igual o mejor calidad a los producidos por SCHNEIDER, LUMINEX o SIEMENS

85.3.2. Salidas

Suministro e instalacion de Salida de tomacorriente monofasica con puesta
a tierra

Suministro e instalacion de cable 3No10(F) +1No10 (N) +1Nol12 (T) THHN
10.2 AWG, tuberia MT 3/4" terminales, marquillas, conectores y demas | ML
accesorios.

Suministro e instalacion de cable 3No14(F) +1No12 (N) +1No14 (T) THHN
10.3 AWG, tuberia MT 1/2" terminales, marquillas, conectores y demas | ML
accesorios.

Suministro e instalacion de salidal10V en tuberia MT 1/2" y cable n°® 12
AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijacion, conectores de resorte
Suministro e instalacion de salidal10V en tuberia MT 1/2" ycable n°® 10
AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijacién, conectores de resorte
Suministro e instalacion de salida 220V en tuberia MT 1/2" y cable n°® 8
10.8 | AWG (F-N-T). Incluye accesorios de fijacion, conectores de resorte a 5 | U
mtrs

10.1

10.6

10.7
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Suministro, transporte e instalacion de canalizacion de 3 tubos de 2" PVC,
10.10 incluye tuberia, campanas para tuberia, excavacion, retiro escombros, ML
' relleno con arena de pefia y con materiales de la excavacion, cinta plastica
sefalizacion.
10.13 | Suministro e instalacion de Salida De Tomacorriente De 220 Voltios U
10.14 Suministro e instalacion de Acometida Eléctrica En Tuberia Pvc Conduit ML

D= 3/4" , Alambre Aislado 3 Lineas De 110 Voltios
10.15 Suministro e instalacion de Acometida Parcial Eléctrica Con Tuberia ML
) Conduit Pvc D =1", Alambrado Con Cable No.6

Suministro e instalacion de acometida de alimentacion de 2x3 4/0Awg Cu

10.16 +2x 4/0 Awg Cu+ 2/0 Awg Cu ML
'‘Suministro e instalacion de alimentador en Cu THHN 2#2F+2N+6T incluye

10.17 . . U
tuberia EMT 1 1/4 con sus accesorios

DESCRIPCION

Estas salidas eléctricas estaran disefiadas para soportar la corriente estimada en cada una
de las especialidades de este proyecto y su conexién debe ser conforme lo indica la norma
técnica colombiana para que cumpla con los requerimientos de uso y seguridad.

85.3.2.1. Salida Eléctrica en Tuberia Conduit a la Vista

Todas las instalaciones eléctricas a la vista y por techos con estructura especial se deberan realizar con
conduit metalico EMT, utilizando uniones, cajas, conduletas y accesorios de fijacion disefados para este
fin. En algunos casos en el momento de la construccion se podra determinar si se realiza con canaleta
plastica de 2 X 4 cm. Se debera suministrar, instalar y probar todos los conduit, cajas de empalmes,
cajas de conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo todos los accesorios
como codos, uniones, terminales, adaptadores, grapas y soportes y demas accesorios requeridos para
la correcta operacion de los equipos a alimentar. Los tubos no presentaran venas, rebabas o
rugosidades internas que puedan danar los aislamientos del cableado. Todos los tubos estaran
debidamente contramarcados con el logotipo o nombre del fabricante. Todos los extremos de los conduit
se taparan inmediatamente después de instalados. Se debera evitar que se aloje yeso, cemento o
basura en los conduit La tapa o tapones se conservaran en su lugar hasta cuando se haga la instalacion
de los cables. No se instalaran conduit aplastados o deformados.

85.3.2.2. Salidas en Conduit Embebido para lluminacién y Tomas

Las instalaciones eléctricas embebidas se deberan realizar en conduit de PVC, con accesorios en el
mismo material. El Contratista debera suministrar, instalar y probar todos los conduit PVC, cajas de
empalmes, cajas de conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo todos los
accesorios como codos, uniones, terminales, adaptadores, y demas accesorios requeridos para la
correcta operacion de los sistemas de iluminaciéon y tomas de la edificacion. Por toda la tuberia PVC se
debera instalar un alambre de cobre desnudo del calibre indicado en los planos y se deberan
interconectar todas las cajas metalicas y tableros, este alambre se debera conectar a la tierra de los
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tableros de distribucion de alumbrado. Las tuberias a utilizar seran de los diametros especificados en
planos. Un tramo de tuberia entre salida y salida, salida y accesorio 6 accesorio, no contendra mas
curvas gque el equivalente a cuatro angulos rectos (360 grados) para distancias hasta de 15 m. y un
angulo recto (90 grados) para distancias hasta de 45 m. para distancias intermedias aproximadamente
se estima que con 1800 maximo 30 m. y con 2700 maximo 22.5 m. Estas curvas podran ser hechas en
la obra siempre y cuando el didmetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido y se implementen
los métodos adecuados para su elaboracion. Las curvas que se ejecuten en la obra, seran hechas de
tal forma que el radio minimo de la curva corresponda minimo a 6 veces el diametro nominal del tubo
gue se esta figurando. Toda la tuberia que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma
perpendicular y en ningun caso llegaran en forma diagonal, éstas seran prolongadas exactamente lo
necesario para instalar los elementos de fijacion. La tuberia que ha de quedar incrustada en la placa se
revisara antes de la fundiciéon para garantizar la correcta ubicacion de las salidas y se taponara para
evitar que entre mortero o piedras en la tuberia. Toda la tuberia a la vista, se debera instalar paralela o
perpendicular a los ejes arquitecténicos del edificio. Nunca se instalaran tuberias eléctricas en columnas
estructurales. Toda la tuberia incrustada superior a @1” se debera instalar paralela o perpendicular a la
estructura o en ningun caso se permitira el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo.
Igualmente, estos cruces seran consultados al responsable de la estructura y este estara en todo su
derecho de objetarlas o desplazarlas, al punto de minimo esfuerzo estructural, de lo cual se dejara
constancia en el libro de obra (bitacora). Cuando un tramo de tuberia tenga necesidad de atravesar una
junta estructural, Se recomienda: Si se lleva hasta un (1) tubo de @1” se interrumpira el trayecto,
terminando el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocara una coraza con la holgura
requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar ningun esfuerzo mecanico.
Antes de colocar los conductores dentro de las tuberias, se quitaran los tapones y se limpiara la tuberia
para quitar la humedad. En las cantidades de obra se ha hecho claridad especifica sobre el tipo de
tuberia que se debe utilizar y de acuerdo a lo que alli se haya establecido, se tendra en cuenta sélo las
recomendaciones que a ello hagan referencia.

85.3.2.3. Recomendaciones Tuberias de PVC

En los casos que se llega a establecer en las cantidades de obra, se utilizara tuberia Conduit PVC Norma
Técnica Colombiana NTC 979 de caracteristicas similares a las fabricadas por PAVCO S.A. para todos
los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otras comunicaciones, acometidas, etc. La tuberia
PVC se fijara a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que
garanticen una buena fijacién mecanica. Las tuberias PVC llevaran un conductor de tierra desnudo o
aislado del calibre determinado en las notas del plano y el cual debe quedar firmemente unido a todas
las cajas, tableros y aparatos. La linea de tierra debera ser continua a lo largo de toda la tuberia. Todas
las lineas de continuidad de tierra, que se han dejado en las tuberias, se trenzaran a la llegada a los
tableros y se fijaran por medio de un conector apropiado al barraje de neutros del tablero.

85.3.2.4. Bandeja Portacables

Se instalara una bandeja porta cable tipo ducto cerrado, en lamina galvanizada calibre 18, para el
sistema eléctrico, la cual se instalara por el edificio en 40 X 6 cm. con dos compartimientos. Otro tipo
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guarda escoba de 12 X 5cm. De color blanco o el que se indique por parte de la Interventoria al momento
de la construccion. La bandeja tendra dos compartimientos. La bandeja se debe de aterrizar y debera
llenarse maximo hasta el 60% de su capacidad total.

85.3.2.5. Tomacorrientes normales

el contratista debera suministrar e instalar todos los tomacorrientes necesarios para las diferentes
salidas monofasicas indicadas los planos. estas tomas seran marca levinton, legrand 6 siemens. todos
los tomacorrientes deberan ser polarizados, de material plastico moldeado y equipados con su
respectiva tapa. (deben tener certificacion retie) cada tomacorriente debera tener grabada o impresa, en
forma visible, la capacidad en amperios, la tensién nominal en voltios y la marca de aprobacién de
icontec o de una entidad internacionalmente reconocida. en todos los tomacorrientes el neutro debera
ser claramente identificado. los tomacorrientes monofasicos normales deberan ser dobles, con polo a
tierra dos polos, tres hilos, 15 a, 125 v c.a., nema 5- 15r, color blanco, con conexién a tierra y conectados
con la polaridad correcta. las tomas reguladas deberan ser dobles, con polo a tierra aislada, dos polos,
tres hilos, 15a, 125 v c.a., nema 5-15r, color naranja, con conexion a tierra y conectados con la polaridad
correcta. sobre las zonas humedas, se instalaran toma monofasica de 20a 125v, con proteccién de falla
a tierra (gfci) como lo indica la norma.

85.3.2.6. Interruptores

Todos los interruptores para control de alumbrado deberan ser sencillos, dobles o triples para 15 A, 120
V, seran de material moldeado. Seran de igual o mejor calidad a los producidos por SCHNEIDER,
LUMINEX o SIEMENS, de color Blanco. Cada interruptor debera tener grabado o impreso, en forma
visible, la capacidad en amperios, el voltaje nominal en voltios y la marca de aprobaciéon de ICONTEC o
de una entidad internacionalmente reconocida.

85.3.2.7. Cajas para salidas

Todas las cajas para las instalaciones eléctricas seran de los siguientes tipos: Cajas de 2°x 47
(rectangulares-5800) para las salidas de tomas monofasicas, e interruptores sencillos, siempre y cuando
no lleguen a la caja mas de dos tubos de 12’de diametro. Cajas de 4”’x 4”(cuadrada) para todos los
interruptores y tomas a las que llegan mas de dos tubos y que no estén incluidos en el caso anterior con
su correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente tapa.
Cajas octogonales para todas las salidas de iluminacién, bien sea en techo o muro, a excepcion de los
sitios donde se emplea tuberia de 34” 6 17, los cuales llevaran Cajas 4"x4” de doble fondo.

Medida y Forma de Pago:

La unidad de medida sera la unidad (und) y metro lineal (ml) del suministro e instalaciéon de las
instalaciones eléctricas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y recibidas a satisfaccion
por parte de la Interventoria. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, y transporte fuera y
dentro de los sitios.
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No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

85.3.3. LUMINARIAS

10.9 Suministro e instalacion de Luz Led R1 2x1.6W marca SYLVANIA o U
' similar. Incluye: encauchetado e interruptor

Los planos muestran la ubicacion aproximada e indican el tipo de luminarias a instalarse en las diferentes
zonas. La ubicacion exacta sera definida en la obra. El Contratista dejara instalados todas las luminarias
de acuerdo con lo indicado en los planos y cuadro de cargas: voltaje, corriente y potencia salvo
indicacion contraria del Interventor.

Todos los empalmes y derivaciones para alumbrado se haran sin soldadura con conectores certificados,
y las uniones se aseguraran eléctrica y metalicamente. No se permiten empalmes en ramales a no ser
gue se hagan en cajas de conexion o en accesorios que sean permanentemente accesibles y con los
elementos certificados para tal fin. EI Contratista montara el sistema de las luminarias y sus soportes de
acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor

Para cada luminaria la conexion se hard por medio de cable encauchetado entre la salida y la luminaria,
instalando prensacable en la tapa ciega de cada salida.

De no instalarse estas luminarias el contratista debe verificar que las luminarias a instalar cumplan con
la iluminacién requerida para cada zona.

Las luminarias deben tener certificado RETIE y cumplir con RETILAP.

85.3.3.1. Medida y Forma de Pago:

La unidad de medida sera la unidad (und) de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y
recibidas a satisfaccion por parte de la Interventoria. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de
obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

85.3.3.2. No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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85.3.4. EQUIPOS
10.11 | Suministro e instalacion de abanicos tipo pared sanyo o similar U
10.12 | Suministro e instalacion de abanicos tipo techo tdk o similar U

85.3.4.1. Conexiones a tierra de equipos

Se deberan proveer conexiones a tierra para todos los materiales, equipos, estructuras, segun lo
indicado en los planos y especificaciones y en cuanto sea necesario para cumplir los requerimientos del
Caddigo Eléctrico Nacional Norma ICONTEC 2050.

85.3.4.2. Identificacion de conductores

Se deberan instalar marquillas de identificacién tanto para los conductores utilizados para la conexion
de los equipos. Cada cable de un conductor o multiconductor se debera identificar en los extremos del
mismo. La marquilla debera ser del tipo indeleble, resistente a la humedad y el calor. Se deben identificar
los circuitos de cada fase de alumbrado o fuerza en el siguiente codigo de colores, cumpliendo con lo
estipulado en el RETIE. Rojo, Azul y Amarillo: Conexidn para las fases R, Sy T respectivamente.

. Blanco: Para el neutro aterrizado
* Verde: Conexion de tierra (conductor para polarizacion de tomas y tierra de tableros).

85.3.4.3. Selecciéon de conductores

85.3.4.3.1. Generalidades

Los conductores a utilizar en el sistema eléctrico seran de cobre electrolitico de 98% de conductibilidad,
para 90 grados centigrados, con aislamiento plastico para 600 volts, del tipo PE HF FR LS para los
circuitos ramales y alimentadores.

Todos los conductores seran de igual o mejor calidad a los producidos por CENTELSA o PROCABLES.
Los conductores AWG # 12 inclusive para los sistemas de alumbrado y tomacorrientes normales, # 8 al
calibre # 2 AWG seran de siete hilos. Los conductores utilizados en los circuitos ramales seran cables,

incluyendo los calibres 12 AWG y 10 AWG a 90 °C.

El cddigo de colores a utilizar en el alambrado serd el indicado en el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE
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En ningun caso se podran hacer derivaciones o empalmes de los conductores dentro de los tubos
conduit. Los empalmes deberan hacerse Unicamente en cajas destinadas para este fin y mediante los
elementos adecuados.

Todas las conexiones dentro de cajas de empalme o derivacion correspondientes al sistema de
alumbrado o tomas de corriente, deberan ser ejecutadas por medio de conectores de plastico del tipo
rosca sin soldadura, similares a los fabricados por 3M, en ningln caso se aceptaran derivaciones
realizadas con cinta aislante.

Para las conexiones de cables de calibre AWG # 8 y superiores, se utilizaran conectores de cobre del
tipo de presion (bornes). Marca 3M.

Los conductores que lleguen a los tableros deberan ser figurados de forma tal que permitan una facil
identificacion, deberan agruparse utilizando amarres plasticos y las colas deberan ser lo suficientemente
larga para que no se presenten esfuerzos mecanicos en la conexién del conductor.

Es responsabilidad del contratista verificar la totalidad del conexionado garantizando el ajuste mecanico
adecuado.

En ningln caso se aceptaran empalmes en conductores en acometidas o alimentadores nuevos.
Para la seleccion de los conductores de alimentacion de tableros se utiliza el siguiente método:

Se calcula la corriente nominal de la carga y se selecciona el menor cable con capacidad mayor que la
corriente nominal. Se revisa la regulacién del conductor. El valor maximo para un circuito desde el tablero
de distribucién principal no debe exceder el 3 % de caida de tension. Se revisa la capacidad del cable
con relacion con los equipos de proteccién instalados para el mismo. La capacidad del cable debe ser
mayor gue la capacidad del interruptor.

85.3.4.3.2. Calculo de la corriente nominal

El valor de la corriente nominal esta dado por: | = P (A) 3*V Donde P es el valor de la
carga a alimentar dada en VA y V el voltaje de conexion. El factor de potencia se asumié como 0.9 Los
resultados de la corriente nominal para los conductores de alimentacién de los tableros de distribucion.

85.3.4.3.3. Célculos de regulacion

El valor de la regulacién de los conductores para la alimentacion de los tableros y circuitos de iluminacion
esta basado en lo siguiente: La impedancia de los Conductores de Fase viene dada por Z = R + jXL
Donde K es la constante de regulacion. P es el alor de la carga a alimentar, expresado en kVA.« L es la
longitud del circuito de alimentacién dada en metrose De esta forma se obtienen los alores de regulacion
de voltaje para los tableros de distribucion.

85.3.4.3.4. Seleccion de protecciones
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85.3.4.3.4.1. Capacidad nominal
El valor de la corriente de disefio para la seleccion de protecciones esta dado por: | = P

*1.25 (A) 3 *V Donde P es el valor de la carga a alimentar dada en VA y V el voltaje de conexién en
Voltios. El factor de potencia se asumié como 0.9. El tamafo de los interruptores se ajusté al menor
tamafo de Norma que se encontrara dentro de una variacién del 10%, con el &nimo de no sobre disefar
los conductores.

85.4. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Para la construccion y montaje se aplicaran las Norma ICONTEC 2050 (Cddigo Eléctrico Colombiano),
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), las recomendaciones de la Interventoria y
las recomendaciones indicadas en esta especificaciéon. Todos los materiales utilizados para la
construccion de las instalaciones eléctricas deben ser nuevos. El contratista debera suministrar toda la
mano de obra (Supervisiébn por ingeniero electricista y técnicos electricistas con experiencia en
instalaciones eléctricas internas en baja tension).

85.5. 45.2. Medida y Forma de Pago:
La unidad de medida sera la unidad (und) de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y
recibidas a satisfaccion por parte de la Interventoria. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de

obra, y transporte fuera y dentro de los sitios.

86. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO 1,22X 2,42
MARCO EN ALUMINIO

86.1. Descripcion

Corresponde al suministro, transporte e instalacion de tablero acrilico 1,22 X 2,42, con marco en
aluminio.

86.2. Procedimiento de Ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién
Localizar en lugares sefializados en planos
Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.
86.3. Materiales

Tablero acrilico 1,22 X 2,42, marco en aluminio.
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86.4. Equipos

Herramienta menor para albafileria.
86.5. Medida y Forma de Pago

Se medirdy pagara por unidad (und), debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
86.6. No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



