
 
Puerto Colombia, 12 de Octubre de 2022 

 

SEÑORES 

EDUBAR 

CENTRO EMPRESARIAL MIX 

VIA 40 PISO 9  

E.S.D  

 

PROCESO:  SA 33- 2022 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL 

CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO UBICADA EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

Teniendo en cuenta el Informe de Evaluación del proceso de Selección Abierta No. 

SA 33 -2022, y que tiene por objeto "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL 

CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO UBICADA EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. " Publicado en la Página 

WEB de la Entidad, el día 6 de octubre de 2022 a las 11:49:AM, me permito enviar 

los documentos respectivos para subsanar los Aspectos Jurídicos del Proceso. 

Dentro de los tiempos establecidos por la entidad amparado en el Artículo 5 

Parágrafo 1 de la Ley 1882 De 2018 “  

 
Adjuntando (7) Folios  

• Formato 2 Documento Consorcial 

• Póliza de Seriedad. Donde se aclara el número del proceso.  

• Formato SCE, Relacionando las Fechas de Suspensión de los contratos en 
ejecución  

 
Cordialmente; 

 
 
 
__________________________________ 
ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA 
CC. 78.077.937 De Lorica, Córdoba. 
Dirección: Carrera 13 No 4 A – 83 PUERTO COLOMBIA 
Teléfono: 3003102998 
E-mail.: intercon.myr@gmail.com  – proyectos.intercon@gmail.com  
REPRESENTANTE CONSORCIO MEIRA DEL MAR  
 
 

mailto:intercon.myr@gmail.com
mailto:proyectos.intercon@gmail.com
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[SA 33 DE 2022] 

 

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Señores 
EDUBAR  
Centro Empresarial MIX VIA 40 Piso 9  
Barranquilla  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación SA 33 DE 2022 en adelante el “Proceso de Contratación” 
Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL 
MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO UBICADA EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 

Estimados señores: 

Los suscritos,  ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA y TATIANA PAOLA CORRO GONZALEZ 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INTERCON M&R S.A.S y E&P 
INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S respectivamente, manifestamos por medio de este 
documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de 
Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100%. 

2. El Consorcio se denomina Consorcio MEIRA DEL MAR. 

3. El objeto del CONSORCIO consiste en la presentación conjunta a la Empresa EDUBAR 
S.A, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato cuyo objeto 
corresponde a: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 
DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL 
ATLANTICO UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO. EL CONSORCIO se compromete en caso de adjudicación a la realización a 
cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la Unidad y 
en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes 
se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica y Económica, suministrarán el mutuo 
apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

4. La duración del Consorcio es por el lapso comprendido entre el Cierre de la Selección 
Abierta y la liquidación del Contrato y un (1) año más.. 

5. El representante del Consorcio es ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA., identificado con 
la C.C. 78.077.937 De Lorica – Córdoba, quien está expresamente facultado para firmar, 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

INTERCON M&R S.A.S 50% 

E&P INGENIERIA E 
INTERVENTORIA S.A.S 

50 % 
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presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución 
y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. El representante Suplente del Consorcio es TATIANA PAOLA CORRO GONZALEZ, 

identificado con la C.C No 1.044.427.607 de Puerto Colombia, quien está 

expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

7. DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVAS DEL CONSORCIO: La totalidad de las decisiones 
dentro del CONSORCIO, estarán a cargo de la junta directiva conformada por los miembros 
del mismo, entre otras, la contratación de personal, logística de ejecución de trabajos e 
incluso el manejo de los recursos provenientes de estos contratos, anticipos y pagos 
producto de avances mensuales de obra se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante legal y cada uno de los miembros que conforman el 
CONSORCIO, quienes deberán registrar sus firmas en las cuentas correspondientes y 
participar en cada una de estas decisiones. 

8. El señor ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA, acepta su nombramiento como 
representante legal del Consorcio MEIRA DEL MAR.  

9. El domicilio del Consorcio es: 

Dirección de correo : Carrera 13 No 4A-83 Barrio Costa Azul 
Dirección electrónica proyectos.intercon@gmail.com 
Dirección: Carrera 13 No 4 A – 83 PUERTO COLOMBIA 
Teléfono: 3003102998 
E-mail.: intercon.myr@gmail.com – proyectos.intercon@gmail.com.  
 
 

En constancia, se firma en Puerto Colombia, a los 19 días del mes de Septiembre de 2022. 

 

 

 
 
 
ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA       
CC. 78.077.937 De Lorica – Córdoba.     
 Rep Legal de Intercon M&R S.A.S            

 
 
 
 
TATIANA PAOLA CORRO GONZALEZ  
C.C No 1.044.427.607 de Puerto Colombia 
Rep Legal de E&P INGENIERIA E INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 

ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA       
CC. 78.077.937 De Lorica – Córdoba.     
 Rep del Consorcio MEIRA DEL MAR   
 
 

 
 
 
 
 
TATIANA PAOLA CORRO GONZALEZ  
C.C No 1.044.427.607 de Puerto Colombia 
Rep Suplente Consorcio MEIRA DEL MAR 

mailto:proyectos.intercon@gmail.com


OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1ROSAMARTINEZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

11 10 2022 26 09 2022 00:00 05 01 2023 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO MEIRA DEL MAR NAD: 324.452-0

Carrera 13 No 4 A   83 PUERTO COLOMBIA BARRANQUILLA, ATLANTICO 3003102998

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. -
Y-O GOBERNACION DEL ATLANTICO NIT. 890.102.006-1

VIA 40 NO. 73 - 290 BARRANQUILLA, ATLANTICO

NIT: 800.091.140-4

3722088

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******373,550,066.00$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO

21-44-101394352

21-44-101394352



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

11 10 2022 26 09 2022 00:00 05 01 2023 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO MEIRA DEL MAR NAD: 324.452-0

Carrera 13 No 4 A   83 PUERTO COLOMBIA BARRANQUILLA, ATLANTICO 3003102998

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. -
Y-O GOBERNACION DEL ATLANTICO NIT. 890.102.006-1

VIA 40 NO. 73 - 290 BARRANQUILLA, ATLANTICO

NIT: 800.091.140-4

3722088

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******373,550,066.00$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-44-101394352



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 2ROSAMARTINEZ

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

11 10 2022 26 09 2022 00:00 05 01 2023 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO MEIRA DEL MAR NAD: 324.452-0

Carrera 13 No 4 A   83 PUERTO COLOMBIA BARRANQUILLA, ATLANTICO 3003102998

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. -
Y-O GOBERNACION DEL ATLANTICO NIT. 890.102.006-1

VIA 40 NO. 73 - 290 BARRANQUILLA, ATLANTICO

NIT: 800.091.140-4

3722088

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

ROSAMARTINEZ

21-44-101394352

21-44-101394352



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101394352, anexo
1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2022

21-44-101394352



Nombre Proponente o Integrante: 

1 4 1.739.431.421,80$         
Municipio de 

Candelaria
LP-OP-001-2022

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
SIN ACTA DE INICIO 95% 26/09/2022 120  $              14.495.261,85  $                  1.652.459.850,71 

3 5 243.187.032,92$            
 MUNIICIPIO DEL 

PIÑON MAGADALENA
 MP-CO-003-2022

 “ADECUACION Y MANTENIEMTOS LOCATIVOS A LAS INSTALACIONES DEL CDI 

SARA PADILLA SEDE 1 LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON MAGDALENA”
12.159.351,65$                        26/09/2022 100% 26/09/2022 0 150  $                     81.062,34  $                       12.159.351,65 

7 6 854.071.865,00$            
Municipio de 

Clemencia
LP 004 2022 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS DE LA VIA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS  EN 

EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES : " AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS - INVIAS "

SIN ACTA DE 

INICIO 
80% 26/09/2022 180  $           4.744.843,69  $               683.257.492,00 

8 5 1.358.186.451,38$         
Municipio de 

Polonuevo 
LP 004 2021

CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO, 

MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

SIN ACTA DE 

INICIO 
95% 26/09/2022 150  $           9.054.576,34  $            1.290.277.128,81 

7.583.779.801,36$                  

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

   

Documento de Identidad: CC. 78,077,937 DE LORICA Documento de Identidad: CC. 72,155,973 DE BARRANQUILLA

Tarjeta Profesional: TP 64993-T

Nombre: ORLANDO DAVID ESPITIA SEGURA Nombre: OTTO HERNADEZ JIMENO

Cargo: REP LEGAL INTERCON M&R S.A.S Cargo: REVISOR FISCAL 

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato),  debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor 

en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato)  digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de 

Contratacion.

Firma Representante Legal del Oferente: Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal: 

INTERCON M&R S.A.S

FORMATO 5C 

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

4

6

2

6

3

Municipio de Ponedera LP 001 2022
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
SIN ACTA DE INICIO 

 $                  84.450.693,04 

 $      1.738.502.522,00 2

16/08/2022 100% 49  $           1.723.483,53 4126/09/2022

 $         25.680.749,61  $            2.013.370.769,51 

6  $     155.113.517,82 
Municipio de 

Clemencia
SAMC 004 2022 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA A TODO COSTO, DE LAS INSTALACIONES 

DE LA EDIFICACION (PALACIO MUNICIPAL) EN LA QUE FUNCIONAN LAS 

DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNIICIPIO DE CLEMENCIA

6/07/2022 80% 988226/09/20225  $  4.622.534.930,00 
Municipio de 

Clemencia
LP 001 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° COID-1244-2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO 

DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR”

60  $               397.316,81  $                  23.839.008,40 026/09/20224  $       59.597.521,00 Municipio de Soledad SG MC 12 2021 019

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD - ATLANTICO UBICADO EN LA CALLE 76 N.º 23C-42 BARRIO LOS 

ROBLES Y ADECUACION DE LAS OFICINAS EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO 

HIPODROMO PARA LA SERETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

 $                23.839.008,40 26/09/2022 100%

95% 7  $              27.751.498,19  $                     184.547.462,99 17326/09/2022

 $                  1.651.577.395,90 

3  $      4.995.269.675,00 Municipio de Repelon LP CO 001-2021-MR
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS 

VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, ATLÁNTICO, EN EJECUCION DEL 

CONVENIO N° 476 DE 2021
6/04/2022

95%  $              14.487.521,02 12026/09/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Saldo del Contrato en Ejecuciòn 

(E)x(D)x(C)=(F)

Fecha de Inicio o Reinicio 

del Contrato (dd/mm/aa)     

(H)

Fecha de Cierre de 

Presentación de la Oferta 

Objeto del Presente 

Proceso

Dias por Ejecutar del 

Contrato a Partir de la 

Fecha de Presentación

 Saldo Diario del Contrato en 

Ejecuciòn A/(Bx30 dìas)= (E) 
Dìas Ejecutados del Contrato

Porcentaje de 

participación (C)

Contrato de 

Orden No

Valor del  Contrato (incluido 

IVA y adiciones) (A)
ENTIDAD No De CONTRATO OBJETO

Si el Contrato está Suspendido colocar 

Saldo Pendiente por Ejecutar

Plazo del 

Contrato en 

Meses (B)


